
OBJETO:

LOCAL: AVENIDA JOÃO SIMÕES DE MELO, LOTE 3, QUADRA ÚNICA

MUNICÍPIO: ITAJÁ

DATA: 28/08/2025

RESPONSÁVEL: ENGENHEIRO CIVIL LUCIANO MARTINS PARREIRA DE OLIVEIRA E SILVA

CREA: 101881435-3/D-GO

ART: 1020250246107

ASSESSORIA:  ENGENHEIRA CIVIL STEFANY SOARES VIEIRA 

CREA: 1019149965D-GO

ART: 1020250248677

ORÇAMENTO

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DO CONSELHO TUTELAR

CAPA - ORÇAMENTO

001-ORC-CST-ITJ-XLSX-R00



OBJETO

ENDEREÇO

Bairro Município UF

GO

Área Total de Construção BDI Encargos Sociais Horistas Data do Orçamento

Prazo BDI REDUZIDO Encargos Sociais Mensalistas Revisão

Vantajosidade Valor sem BDI Valor com BDI Valor R$/M²

BASES

AVENIDA JOÃO SIMÕES DE MELO, LOTE 3, QUADRA ÚNICA

129,51 m² 22,39% 117,37% 28/08/2025

03 MESES 74,19% 0018,27%

SEM DESONERAÇÃO 644.003,92R$                                       788.109,36R$                                            6.085,32R$                       

DADOS DO EMPREENDIMENTO

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DO CONSELHO TUTELAR

JARDIM PLANALTO ITAJÁ

SINAPI - 07/2025 - Goiás / ORSE - 05/2025 - Sergipe / SEDOP - 02/2025 - Pará / IOPES - 03/2025 - Espírito Santo / CPOS/CDHU - 06/2025 - São Paulo

/ AGESUL - 06/2025 - Mato Grosso do Sul / GOINFRA CIVIL - 04/2025 - Goiás / EMBASA - 06/2025 - sem_encargos

DADOS DA OBRA

001-ORC-CST-ITJ-XLSX-R00



VANTAJOSIDADE

CAPA - VANTAJOSIDADE

001-ORC-CST-ITJ-XLSX-R00



OBJETO: CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DO CONSELHO TUTELAR DATA: 28/08/2025

LOCAL: AVENIDA JOÃO SIMÕES DE MELO, LOTE 3, QUADRA ÚNICA REVISÃO: 00

MUNICÍPIO: ITAJÁ

O cálculo de vantajosidade se baseia na comparação direta entre os valores totais do orçamento e a escolha pelo que representa o menor valor, para tanto temos:

a. Orçamento com desoneração:

b. Orçamento sem desoneração:

% de Diferença (a / b) 0,69%

ORÇAMENTO COM MELHOR VANTAJOSIDADE:

CÁLCULO DE VANTAJOSIDADE

R$ 793.528,05

R$ 788.109,36

SEM DESONERAÇÃO

VANTAJOSIDADE

001-ORC-CST-ITJ-XLSX-R00



ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO

CAPA - ORÇAMENTO (SD)

001-ORC-CST-ITJ-XLSX-R00



OBJETO: DATA: 28/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

LOCAL: AVENIDA JOÃO SIMÕES DE MELO, LOTE 3, QUADRA ÚNICA REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

MUNICÍPIO: ITAJÁ PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%

BDI DIFERENCIADO: 18,27%

ÁREA CONSTRUÍDA (m²) 129,51 VALOR R$/M² 6085,32

Total Sem BDI Total Com BDI

 R$           57.078,80  R$      69.846,77 

 R$           34.797,35  R$      42.583,45 

 R$           31.088,12  R$      38.043,76 

3.709,23R$                 R$        4.539,69 

 R$         130.146,70  R$    159.276,43 

 R$           13.100,32  R$      16.029,49 

 R$           19.789,47  R$      24.218,10 

 R$           19.978,24  R$      24.450,22 

 R$             6.993,48  R$        8.558,12 

 R$             3.863,24  R$        4.728,21 

 R$                681,86  R$           834,43 

 R$           65.740,09  R$      80.457,86 

 R$         421.981,07  R$    516.402,71 

 R$           55.201,27  R$      67.551,07 

 R$           89.613,27  R$    109.662,79 

 R$           35.508,10  R$      43.455,40 

 R$             1.635,96  R$        2.001,59 

 R$           38.755,48  R$      47.431,90 

 R$           38.839,15  R$      47.534,97 

 R$           36.893,38  R$      45.144,60 

 R$           28.412,67  R$      34.770,56 

 R$             6.362,25  R$        7.785,73 

 R$           22.854,00  R$      27.970,69 

 R$           13.570,95  R$      16.606,52 

 R$           21.844,70  R$      26.731,43 

 R$           26.997,99  R$      33.034,95 

 R$                796,74  R$           975,05 

 R$             4.695,16  R$        5.745,46 

Total sem BDI R$ 644.003,92

Total do BDI R$ 144.105,44

Total Geral R$ 788.109,36

BASE:

     4.8

     4.15

REVESTIMENTOS DE PISO

DIVERSOS

SINAPI - 07/2025 - Goiás / ORSE - 05/2025 - Sergipe / SEDOP - 02/2025 - Pará / IOPES - 03/2025 - Espírito Santo / CPOS/CDHU - 06/2025 - São Paulo / AGESUL - 06/2025 - Mato Grosso do Sul / GOINFRA CIVIL - 

04/2025 - Goiás / EMBASA - 06/2025 - sem_encargos

     4.9

     4.10

     4.11

     4.12

     4.13

     4.14

FORROS

APARELHOS SANITÁRIOS

PINTURAS

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

     4.7

     3.1

ESQUADRIAS

REVESTIMENTOS DE PAREDES

COBERTURA

INFRAESTRUTURA

SUPERESTRUTURA

ALVENARIAS E DIVISÓRIAS

IMPERMEABILIZAÇÕES

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/ CAB. EST. (LÓGICA E DADOS)

ESQUADRIAS

PINTURAS

DIVERSOS

EDIFICAÇÃO PADRÃO

SERVIÇOS EM TERRA

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DO CONSELHO TUTELAR

     4.2

     4.3

     3.6

     3.7

4

     3.2

Item

     2.1

     2.2

3

Descrição

 1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL E CUSTOS INDIRETOS

SERVIÇOS E INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS, CANTEIRO DE OBRA E FERRAMENTAS

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/ CAB. EST. (LÓGICA E DADOS) / SPDA

INSTALAÇÕES DE PLANO DE PREVENÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO - (PPCI)

ORÇAMENTO RESUMO

SEM DESONERAÇÃO

     4.4

     4.5

     4.6

     4.1

     3.3

     3.4

     3.5

TRANSPORTES E EQUIPAMENTOS

IMPLANTAÇÃO GERAL

2 CANTEIRO DE OBRA E SERVIÇOS PRELIMINARES

PAVIMENTAÇÃO

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

ORÇAMENTO RESUMO (SD)

001-ORC-CST-ITJ-XLSX-R00



DATA: 28/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

OBJETO: REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

LOCAL: AVENIDA JOÃO SIMÕES DE MELO, LOTE 3, QUADRA ÚNICA PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%

MUNICÍPIO: ITAJÁ BDI DIFERENCIADO: 18,27%

ÁREA CONST. (m²) 129,51 VALOR R$/M² 6085,32

Item Código Banco Descrição Und Qtd Valor Unit Valor Total sem BDI BDI
Valor Unit com 

BDI

Valor Total com 

BDI

 1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL E CUSTOS INDIRETOS  R$                     57.078,80  R$            69.846,77 

 1.1  250101 GOINFRA CIVIL ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) mes 0,43  R$            22.503,08  R$                       9.676,32 22,39%  R$            27.541,51  R$            11.842,84 

 1.2  250103 GOINFRA CIVIL ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) mes 3,00  R$              5.748,27  R$                     17.244,81 22,39%  R$              7.035,30  R$            21.105,90 

 1.3  271500 GOINFRA CIVIL CAFE DA MANHA RE 891,00  R$                    3,37  R$                       3.002,67 22,39%  R$                    4,12  R$              3.670,92 

 1.4  271502 GOINFRA CIVIL CANTINA - (OBRAS CIVIS) RE 891,00  R$                  22,50  R$                     20.047,50 22,39%  R$                  27,53  R$            24.529,23 

 1.5  021602 GOINFRA CIVIL EPI/PGR/PCMSO/EXAMES/TREINAMENTOS/VISITAS - ÁREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS m² 129,51  R$                  47,95  R$                       6.210,00 22,39%  R$                  58,68  R$              7.599,64 

 1.6  020200 GOINFRA CIVIL
FERRAMENTAS (MANUAIS/ELÉTRICAS) E MATERIAL DE LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA - ÁREAS 

EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS
m² 129,51  R$                    6,93  R$                          897,50 22,39%  R$                    8,48  R$              1.098,24 

 2 CANTEIRO DE OBRA E SERVIÇOS PRELIMINARES  R$                     34.797,35  R$            42.583,45 

 2.1 SERVIÇOS E INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS, CANTEIRO DE OBRA E FERRAMENTAS  R$                     31.088,12  R$            38.043,76 

 2.1.1  020212 GOINFRA CIVIL

BARRACÃO DE OBRAS PADRÃO GOINFRA ( BLOCOS,COBERTURAS,PASSARELAS E MÓVEIS), SEM ALOJAMENTO E 

LAVANDERIA , COM PINTURA, EM CONSONÂNCIA COM AS NR's, EM ESPECIAL A NR-18, INCLUSO INSTALAÇÕES 

ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS - ( COM REAPROVEITAMENTO 1 VEZ ).

m² 14,40  R$                305,63  R$                       4.401,07 22,39%  R$                374,06  R$              5.386,46 

 2.1.2  020303 GOINFRA CIVIL
DEPÓSITO PARA CIMENTO TIPO II  COM PINTURA PADRÃO GOINFRA (3,30 X 3,30 M) A=10,89 M2 (C/ REAPROV. 1 

VEZ ) - INCLUSO PALETES
un 1,00  R$              3.688,62  R$                       3.688,62 22,39%  R$              4.514,50  R$              4.514,50 

 2.1.3  020600 GOINFRA CIVIL TAPUME EM CHAPA COMPENSADA RESINADA 6MM COM PORTÕES E FERRAGENS - PADRÃO GOINFRA m² 35,66  R$                  74,93  R$                       2.672,00 22,39%  R$                  91,70  R$              3.270,02 

 2.1.4  021301 GOINFRA CIVIL
PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 

6X12CM) - PADRÃO GOINFRA
m² 7,50  R$                392,33  R$                       2.942,47 22,39%  R$                480,17  R$              3.601,27 

 2.1.5  020701 GOINFRA CIVIL
LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO 

RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA
m² 129,51  R$                    5,42  R$                          701,94 22,39%  R$                    6,63  R$                858,65 

 2.1.6  020190 GOINFRA CIVIL LIMPEZA MECÂNICA DE TERRENO m² 330,82  R$                    0,24  R$                            79,39 22,39%  R$                    0,29  R$                  95,93 

 2.1.7  020400 GOINFRA CIVIL LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA (INCLUSO RETIRADA DO ESGOTO SANITÁRIO) - PD. GOINFRA Un 1,00  R$              3.459,07  R$                       3.459,07 22,39%  R$              4.233,55  R$              4.233,55 

 2.1.8  020501 GOINFRA CIVIL LIGAÇÃO PROVISÓRIA LUZ E FORÇA - PD. GOINFRA Un 1,00  R$              4.977,67  R$                       4.977,67 22,39%  R$              6.092,17  R$              6.092,17 

 2.1.9  021400 GOINFRA CIVIL CONSUMO DE ÁGUA m³ 59,94  R$                  11,73  R$                          703,09 22,39%  R$                  14,35  R$                860,13 

 2.1.10  021399 GOINFRA CIVIL CONSUMO DE ESGOTO m³ 59,94  R$                    9,38  R$                          562,23 22,39%  R$                  11,48  R$                688,11 

 2.1.11  021401 GOINFRA CIVIL CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA KWH 426,76  R$                    0,92  R$                          392,61 22,39%  R$                    1,12  R$                477,97 

 2.1.12  060104 GOINFRA CIVIL ANDAIME METALICO TORRE (ALUGUEL/MES) mxmes 24,00  R$                  36,37  R$                          872,88 22,39%  R$                  44,51  R$              1.068,24 

 2.1.13  62.00.95 EMBASA VIGILÂNCIA REMOTA COM CFTV, POR CÂMERA MES (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) UNx 12,00  R$                469,59  R$                       5.635,08 22,39%  R$                574,73  R$              6.896,76 

 2.2 TRANSPORTES E EQUIPAMENTOS  R$                       3.709,23  R$              4.539,69 

 2.2.1  030101 GOINFRA CIVIL TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL m³ 9,07  R$                  50,97  R$                          462,29 22,39%  R$                  62,38  R$                565,78 

 2.2.2  030114 GOINFRA CIVIL
MOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA DO 

CAMINHÃO - ( EXCLUSO O TRANSPORTE )
un 1,00  R$                404,63  R$                          404,63 22,39%  R$                495,22  R$                495,22 

 2.2.3  030116 GOINFRA CIVIL
DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA DO 

CAMINHÃO - ( EXCLUSO O TRANSPORTE )
un 1,00  R$                404,63  R$                          404,63 22,39%  R$                495,22  R$                495,22 

 2.2.4  12.05.010 CPOS/CDHU
TAXA DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DE ESTACA ESCAVADA 

(ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
tx 1,00  R$              2.437,68  R$                       2.437,68 22,39%  R$              2.983,47  R$              2.983,47 

 3 IMPLANTAÇÃO GERAL  R$                   130.146,70  R$          159.276,43 

 3.1 SERVIÇOS EM TERRA  R$                     13.100,32  R$            16.029,49 

 3.1.1 MOVIMENTO DE TERRA  R$                       3.921,34  R$              4.797,19 

 3.1.1.1  041001 GOINFRA CIVIL ESCAVAÇÃO CAMPO ABERTO COM TRANSPORTE MANUAL DE TERRA m³ 10,64  R$                  44,82  R$                          476,88 22,39%  R$                  54,85  R$                583,60 

 3.1.1.2  041007 GOINFRA CIVIL ESPALHAMENTO MECANICO m² 501,54  R$                    0,41  R$                          205,63 22,39%  R$                    0,50  R$                250,77 

 3.1.1.3  041008 GOINFRA CIVIL COMPACTAÇÃO MECÂNICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) m³ 132,29  R$                    5,33  R$                          705,10 22,39%  R$                    6,52  R$                862,53 

 3.1.1.4  041010 GOINFRA CIVIL TRANSPORTE COM LÂMINA ATE 100 M - (OBRAS CIVIS) m³ 39,83  R$                    1,56  R$                            62,13 22,39%  R$                    1,90  R$                  75,67 

 3.1.1.5  040101 GOINFRA CIVIL ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) m³ 31,58  R$                  39,25  R$                       1.239,51 22,39%  R$                  48,03  R$              1.516,78 

 3.1.1.6  040104 GOINFRA CIVIL ESCAVAÇAO MANUAL DE VALAS PROF. 2 A 4 M m³ 8,65  R$                  55,84  R$                          483,01 22,39%  R$                  68,34  R$                591,14 

 3.1.1.7  040902 GOINFRA CIVIL REATERRO COM APILOAMENTO m³ 28,80  R$                  26,01  R$                          749,08 22,39%  R$                  31,83  R$                916,70 

 3.1.2 CONTENÇÕES / EMBASAMENTO  R$                       9.178,98  R$            11.232,30 

 3.1.2.1  101165 SINAPI
ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 

COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
m³ 0,32  R$                836,17  R$                          267,57 22,39%  R$              1.023,38  R$                327,48 

ORÇAMENTO SINTÉTICO

SEM DESONERAÇÃO

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DO CONSELHO TUTELAR

ORÇAMENTO SINTÉTICO (SD)

001-ORC-CST-ITJ-XLSX-R00



DATA: 28/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

OBJETO: REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

LOCAL: AVENIDA JOÃO SIMÕES DE MELO, LOTE 3, QUADRA ÚNICA PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%

MUNICÍPIO: ITAJÁ BDI DIFERENCIADO: 18,27%

ÁREA CONST. (m²) 129,51 VALOR R$/M² 6085,32

Item Código Banco Descrição Und Qtd Valor Unit Valor Total sem BDI BDI
Valor Unit com 

BDI

Valor Total com 

BDI

ORÇAMENTO SINTÉTICO

SEM DESONERAÇÃO

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DO CONSELHO TUTELAR

 3.1.2.2  050302 GOINFRA CIVIL ADAPTADA - ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO E CONCRETO M 25,50  R$                  39,99  R$                       1.019,74 22,39%  R$                  48,94  R$              1.247,97 

 3.1.2.3  051029 GOINFRA CIVIL PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=30 MPA m³ 2,24  R$                551,14  R$                       1.234,55 22,39%  R$                674,54  R$              1.510,96 

 3.1.2.4  051027 GOINFRA CIVIL LASTRO DE BRITA (OBRAS CIVIS) m³ 0,64  R$                230,09  R$                          147,25 22,39%  R$                281,60  R$                180,22 

 3.1.2.5  041002 GOINFRA CIVIL APILOAMENTO m² 1,20  R$                    6,12  R$                              7,34 22,39%  R$                    7,49  R$                    8,98 

 3.1.2.6  060208 GOINFRA CIVIL FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12MM-VIGA/PILAR U=3V - (OBRAS CIVIS) m² 10,87  R$                101,11  R$                       1.099,06 22,39%  R$                123,74  R$              1.345,05 

 3.1.2.7  110106 GOINFRA CIVIL
ADAPTADA - CORTINA CANALETA CONCRETO 14X19X39 PARA SER CHEIA CONCRETO ARMADO (0,076M3/M2) - 

EXCLUSO O CONCRETO
m² 14,01  R$                169,97  R$                       2.381,27 22,39%  R$                208,02  R$              2.914,36 

 3.1.2.8  121101 GOINFRA CIVIL IMPERMEABILIZAÇÃO  MURO DE ARRIMO COM 4 DEMÃOS DE EMULSÃO ASFÁLTICA m² 28,02  R$                  17,18  R$                          481,38 22,39%  R$                  21,02  R$                588,98 

 3.1.2.9  052014 GOINFRA CIVIL ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 58,00  R$                  12,01  R$                          696,58 22,39%  R$                  14,69  R$                852,02 

 3.1.2.10  052003 GOINFRA CIVIL ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) Kg 20,00  R$                  11,15  R$                          223,00 22,39%  R$                  13,64  R$                272,80 

 3.1.2.11  052004 GOINFRA CIVIL ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg 16,00  R$                  11,14  R$                          178,24 22,39%  R$                  13,63  R$                218,08 

 3.1.2.12  052005 GOINFRA CIVIL ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg 130,00  R$                  11,10  R$                       1.443,00 22,39%  R$                  13,58  R$              1.765,40 

 3.2 PAVIMENTAÇÃO  R$                     19.789,47  R$            24.218,10 

 3.2.1 PAVIMENTAÇÃO EXTERNA  R$                     19.789,47  R$            24.218,10 

 3.2.1.1  220100 GOINFRA CIVIL PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM - INCLUSIVE LASTRO, IMPERMEABILIZADO m² 217,73  R$                  90,41  R$                     19.684,96 22,39%  R$                110,65  R$            24.091,82 

 3.2.1.2  040905 GOINFRA CIVIL APILOAMENTO MECÂNICO m² 217,73  R$                    0,48  R$                          104,51 22,39%  R$                    0,58  R$                126,28 

 3.3 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS  R$                     19.978,24  R$            24.450,22 

 3.3.1 INSTALAÇÕES DE HIDRAÚLICAS - ALIMENTAÇÃO  R$                          899,66  R$              1.100,79 

 3.3.1.1  081815 GOINFRA CIVIL KIT CAVALETE D=25MM P/HIDRÔMETRO 1,5-3,0-5,0 M3/MURETA/CAIXA Un 1,00  R$                398,12  R$                          398,12 22,39%  R$                487,25  R$                487,25 

 3.3.1.2  080902 GOINFRA CIVIL REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 3/4" Un 1,00  R$                  65,93  R$                            65,93 22,39%  R$                  80,69  R$                  80,69 

 3.3.1.3  081066 GOINFRA CIVIL ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 25X3/4" Un 2,00  R$                    4,68  R$                              9,36 22,39%  R$                    5,72  R$                  11,44 

 3.3.1.4  081055 GOINFRA CIVIL ADAPTADOR SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 25X3/4" Un 2,00  R$                  12,81  R$                            25,62 22,39%  R$                  15,67  R$                  31,34 

 3.3.1.5  89411 SINAPI
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
UN 1,00  R$                    8,93  R$                              8,93 22,39%  R$                  10,92  R$                  10,92 

 3.3.1.6  081302 GOINFRA CIVIL JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 25 MM Un 2,00  R$                    9,18  R$                            18,36 22,39%  R$                  11,23  R$                  22,46 

 3.3.1.7  081321 GOINFRA CIVIL JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM Un 8,00  R$                    8,18  R$                            65,44 22,39%  R$                  10,01  R$                  80,08 

 3.3.1.8  081003 GOINFRA CIVIL TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM M 34,90  R$                    8,56  R$                          298,74 22,39%  R$                  10,47  R$                365,40 

 3.3.1.9  081402 GOINFRA CIVIL TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM Un 1,00  R$                    9,16  R$                              9,16 22,39%  R$                  11,21  R$                  11,21 

 3.3.2 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS  R$                     10.231,85  R$            12.522,43 

 3.3.2.1  070715 GOINFRA CIVIL CAIXA DE INSPEÇÃO 60X60X80CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA SEM TAMPA Un 6,00  R$                420,64  R$                       2.523,84 22,39%  R$                514,82  R$              3.088,92 

 3.3.2.2  081829 GOINFRA CIVIL CAIXA DE INSPEÇÃO - TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM m² 2,16  R$                  88,45  R$                          191,05 22,39%  R$                108,25  R$                233,82 

 3.3.2.3  89554 SINAPI
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ESGOTO, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
UN 9,00  R$                  26,52  R$                          238,68 22,39%  R$                  32,45  R$                292,05 

 3.3.2.4  89545 SINAPI
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ESGOTO, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
UN 1,00  R$                  16,34  R$                            16,34 22,39%  R$                  19,99  R$                  19,99 

 3.3.2.5  89547 SINAPI
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ESGOTO, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
UN 1,00  R$                  21,13  R$                            21,13 22,39%  R$                  25,86  R$                  25,86 

 3.3.2.6  89512 SINAPI
TUBO PVC, SÉRIE R, ESGOTO, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 

AF_06/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
M 41,90  R$                  46,16  R$                       1.934,10 22,39%  R$                  56,49  R$              2.366,93 

 3.3.2.7  89509 SINAPI
TUBO PVC, SÉRIE R, ESGOTO, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 

AF_06/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
M 0,10  R$                  21,31  R$                              2,13 22,39%  R$                  26,08  R$                    2,60 

 3.3.2.8  89511 SINAPI
TUBO PVC, SÉRIE R, ESGOTO, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 

AF_06/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
M 1,00  R$                  36,64  R$                            36,64 22,39%  R$                  44,84  R$                  44,84 

 3.3.2.9  00136 Próprio

ADAPTADO DA SINAPI (98062) - SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 

1,00 M, ALTURA INTERNA = 3.00M, COM TAMPA E FUNDO EM BRITA. EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO (ADAPTADO 

CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

UN 1,00  R$              2.120,26  R$                       2.120,26 22,39%  R$              2.594,98  R$              2.594,98 

 3.3.2.10  00138 Próprio
ADAPTADO DA SINAPI (98062) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO BIODISGESTOR E LEITO DE SECAGEM 700L/DIA 

EM POLIETILENO (ECTE) (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
UN 1,00  R$              3.147,68  R$                       3.147,68 22,39%  R$              3.852,44  R$              3.852,44 

 3.3.3 INSTALAÇÕES PLUVIAIS  R$                       8.846,73  R$            10.827,00 

 3.3.3.1  081828 GOINFRA CIVIL
CAIXA DE AREIA 60X60X80CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA COM GRELHA METÁLICA FERRO CHATO 

PADRÃO GOINFRA
Un 3,00  R$                678,09  R$                       2.034,27 22,39%  R$                829,91  R$              2.489,73 

ORÇAMENTO SINTÉTICO (SD)
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DATA: 28/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

OBJETO: REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

LOCAL: AVENIDA JOÃO SIMÕES DE MELO, LOTE 3, QUADRA ÚNICA PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%

MUNICÍPIO: ITAJÁ BDI DIFERENCIADO: 18,27%

ÁREA CONST. (m²) 129,51 VALOR R$/M² 6085,32

Item Código Banco Descrição Und Qtd Valor Unit Valor Total sem BDI BDI
Valor Unit com 

BDI

Valor Total com 

BDI

ORÇAMENTO SINTÉTICO

SEM DESONERAÇÃO

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DO CONSELHO TUTELAR

 3.3.3.2  89529 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
UN 1,00  R$                  36,71  R$                            36,71 22,39%  R$                  44,92  R$                  44,92 

 3.3.3.3  104167 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
UN 2,00  R$                123,99  R$                          247,98 22,39%  R$                151,75  R$                303,50 

 3.3.3.4  89554 SINAPI
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 

DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
UN 9,00  R$                  26,52  R$                          238,68 22,39%  R$                  32,45  R$                292,05 

 3.3.3.5  104170 SINAPI
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 

DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022  (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
UN 7,00  R$                  68,48  R$                          479,36 22,39%  R$                  83,81  R$                586,67 

 3.3.3.6  89512 SINAPI
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 

AF_06/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
M 68,20  R$                  46,16  R$                       3.148,11 22,39%  R$                  56,49  R$              3.852,61 

 3.3.3.7  104166 SINAPI
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 

AF_06/2022  (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
M 15,60  R$                  73,39  R$                       1.144,88 22,39%  R$                  89,82  R$              1.401,19 

 3.3.3.8  00137 Próprio

ADAPTADO DA SINAPI (98062) - CAIXA DE RECARGA PLUVIAL CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 

DIÂMETRO INTERNO = 1,00 M, ALTURA INTERNA = 2.00M, COM TAMPA E FUNDO DE BRITA. (ADAPTADO 

CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

UN 1,00  R$              1.516,74  R$                       1.516,74 22,39%  R$              1.856,33  R$              1.856,33 

 3.4 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/ CAB. EST. (LÓGICA E DADOS)  R$                       6.993,48  R$              8.558,12 

 3.4.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  R$                       6.580,60  R$              8.052,97 

 3.4.1.1 ENTRADA ENERGIA / ELÉTRICA  R$                       5.570,00  R$              6.816,17 

 3.4.1.1.1  070422 GOINFRA CIVIL BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1" PR 3,00  R$                    3,15  R$                              9,45 22,39%  R$                    3,85  R$                  11,55 

 3.4.1.1.2  070501 GOINFRA CIVIL CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 1" Un 2,00  R$                    7,91  R$                            15,82 22,39%  R$                    9,68  R$                  19,36 

 3.4.1.1.3  071702 GOINFRA CIVIL LUVA  EM AÇO GALVANIZADO DIÂMETRO 1" Un 2,00  R$                    7,41  R$                            14,82 22,39%  R$                    9,06  R$                  18,12 

 3.4.1.1.4  10764 ORSE Abraçadeira em fita de aço 1", com fecho rápido (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) un 3,00  R$                  11,55  R$                            34,65 22,39%  R$                  14,13  R$                  42,39 

 3.4.1.1.5  070570 GOINFRA CIVIL CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 10 MM2 M 117,75  R$                  12,44  R$                       1.464,81 22,39%  R$                  15,22  R$              1.792,15 

 3.4.1.1.6  071199 GOINFRA CIVIL ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORÇADA - DIAM. 75MM M 23,55  R$                  38,88  R$                          915,62 22,39%  R$                  47,58  R$              1.120,50 

 3.4.1.1.7  071822 GOINFRA CIVIL PADRAO TRIFASICO, 10 MM2 H=7 METROS Un 1,00  R$              1.623,73  R$                       1.623,73 22,39%  R$              1.987,28  R$              1.987,28 

 3.4.1.1.8  98111 SINAPI
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 

(ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
UN 1,00  R$                  54,48  R$                            54,48 22,39%  R$                  66,67  R$                  66,67 

 3.4.1.1.9  071481 GOINFRA CIVIL ISOLADOR ROLDANA PORCELANA 76 X 79 MM Un 2,00  R$                  18,58  R$                            37,16 22,39%  R$                  22,74  R$                  45,48 

 3.4.1.1.10  96986 SINAPI
HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 

(ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
UN 1,00  R$                109,48  R$                          109,48 22,39%  R$                133,99  R$                133,99 

 3.4.1.1.11  082377 GOINFRA CIVIL TUBO FERRO GALVANIZADO 1.1/2" m 12,00  R$                  75,30  R$                          903,60 22,39%  R$                  92,15  R$              1.105,80 

 3.4.1.1.12  070720 GOINFRA CIVIL CAIXA METÁLICA PARA MEDIDOR POLIFÁSICO PADRÃO CONCESSIONÁRIA LOCAL 500X380X166MM Un 1,00  R$                288,34  R$                          288,34 22,39%  R$                352,89  R$                352,89 

 3.4.1.1.13  071174 GOINFRA CIVIL DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A 50A Un 1,00  R$                  98,04  R$                            98,04 22,39%  R$                119,99  R$                119,99 

 3.4.1.2 LUMINÁRIAS  R$                       1.010,60  R$              1.236,80 

 3.4.1.2.1  97607 SINAPI
LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 20 W - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_09/2024  (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
UN 10,00  R$                101,06  R$                       1.010,60 22,39%  R$                123,68  R$              1.236,80 

 3.4.2 CAB. EST. (LÓGICA E DADOS)  R$                          412,88  R$                505,15 

 3.4.2.1  070710 GOINFRA CIVIL CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40CM (MEDIDAS INTERNAS) COM TAMPA Un 1,00  R$                157,65  R$                          157,65 22,39%  R$                192,94  R$                192,94 

 3.4.2.2  071195 GOINFRA CIVIL ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 32MM M 15,32  R$                  10,66  R$                          163,31 22,39%  R$                  13,04  R$                199,77 

 3.4.2.3  98295 SINAPI
CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
M 15,32  R$                    6,00  R$                            91,92 22,39%  R$                    7,34  R$                112,44 

 3.5 ESQUADRIAS  R$                       3.863,24  R$              4.728,21 

 3.5.1 ESQUADRIAS METÁLICAS  R$                       3.863,24  R$              4.728,21 

 3.5.1.1  15.03.87 EMBASA
PORTA/PORTAO EM GRADIL NYLOFOR, 1 FOLHA DE CORRER (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 

9900/2021)
m² 4,93  R$                783,62  R$                       3.863,24 22,39%  R$                959,07  R$              4.728,21 

 3.6 PINTURAS  R$                          681,86  R$                834,43 

 3.6.1 PISO  R$                          681,86  R$                834,43 

 3.6.1.1  261705 GOINFRA CIVIL PINTURA DE FAIXA ZEBRADA COM TINTA ACRILICA PARA PISO UTILIZANDO GABARITO DE POLIESTIRENO m² 6,00  R$                  41,34  R$                          248,04 22,39%  R$                  50,59  R$                303,54 

 3.6.1.2  261704 GOINFRA CIVIL
PINTURA DE SÍMBOLO (PCD, GESTANTE OU IDOSO) COM TINTA ACRILICA PARA PISO UTILIZANDO GABARITO DE 

POLIESTIRENO (120X120 CM)
un 2,00  R$                  47,42  R$                            94,84 22,39%  R$                  58,03  R$                116,06 

 3.6.1.3  261700 GOINFRA CIVIL DEMARCAÇÃO DE QUADRA/VAGAS COM TINTA POLIESPORTIVA m 29,40  R$                  11,53  R$                          338,98 22,39%  R$                  14,11  R$                414,83 

 3.7 DIVERSOS  R$                     65.740,09  R$            80.457,86 

ORÇAMENTO SINTÉTICO (SD)
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DATA: 28/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

OBJETO: REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

LOCAL: AVENIDA JOÃO SIMÕES DE MELO, LOTE 3, QUADRA ÚNICA PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%

MUNICÍPIO: ITAJÁ BDI DIFERENCIADO: 18,27%

ÁREA CONST. (m²) 129,51 VALOR R$/M² 6085,32
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ORÇAMENTO SINTÉTICO
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CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DO CONSELHO TUTELAR

 3.7.1 SERVIÇOS COMPLEMENTARES  R$                     65.112,35  R$            79.689,86 

 3.7.1.1  271708 GOINFRA CIVIL MEIO FIO PD. GOINFRA EM CONC. PRÉ MOLD. RETO/CURVO (9v12X30X100CM),  FC28=30MPA COM ARGAM.(1CI m 48,10  R$                  54,04  R$                       2.599,32 22,39%  R$                  66,13  R$              3.180,85 

 3.7.1.2  00115 Próprio

ADAPTADO DA AGESUL (2001003012) - MURO DIVISA (H=2,5M) INCLUSIVE ESTRUTURA, FUNDAÇÃO, REVESTIDO E 

PINTADO OS 2 LADOS E VIGA BALDRAME IMPERMEABILIZADA 4X EMULSÃO ASFÁLTICA - (ADAPTADO CONFORME 

DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

M 66,78  R$                794,09  R$                     53.029,33 22,39%  R$                971,88  R$            64.902,14 

 3.7.1.3  201410 GOINFRA CIVIL
MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO PINGADEIRA EM 

MURO/PLATIBANDA ( A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM)
m² 13,36  R$                  71,22  R$                          951,49 22,39%  R$                  87,16  R$              1.164,45 

 3.7.1.4  270720 GOINFRA CIVIL
GRADIL EM AÇO GALVANIZADO, ELETROSOLDADO, COM PINTURA ELETROSTÁTICA EM POLIÉSTER, MALHA 5X20 

CM; FIO 5,0 MM, L=2,50 M E H = 2,03 M - NYLOFOR OU EQUIVALENTE
m 7,27  R$                398,32  R$                       2.895,78 22,39%  R$                487,50  R$              3.544,12 

 3.7.1.5  221126 GOINFRA CIVIL PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COLORIDO MODELO TÁTIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) SEM LASTRO m² 16,05  R$                167,20  R$                       2.683,56 22,39%  R$                204,63  R$              3.284,31 

 3.7.1.6  071761 GOINFRA CIVIL
MURETA DE MEDIÇÃO EM ALVENARIA 1 1/2 V.(35CM) REBOCADA, C/ PINTURA ACRÍLICA E LAJE EM CONCRETO 

20MPA MALHA 8.0MM CADA 10CM REVESTIDA C/ARGAMASSA 1
m² 6,30  R$                468,71  R$                       2.952,87 22,39%  R$                573,65  R$              3.613,99 

 3.7.2 PAISAGISMO  R$                          627,74  R$                768,00 

 3.7.2.1  270105 GOINFRA CIVIL PLANTIO GRAMA BATATAIS PLACA C/ M.O. IRRIG.P/CAMPO FUTEBOL (ADUBO/ROLO/ETC) (OC) A<11.000M2 m² 62,90  R$                    9,98  R$                          627,74 22,39%  R$                  12,21  R$                768,00 

 4 EDIFICAÇÃO PADRÃO  R$                   421.981,07  R$          516.402,71 

 4.1 INFRAESTRUTURA  R$                     55.201,27  R$            67.551,07 

 4.1.1 ESTACAS  R$                     23.539,55  R$            28.806,69 

 4.1.1.1  100896 SINAPI

ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 30CM DE DIÂMETRO, (EXCLUSIVE 

CONCRETO, LANÇAMENTO, AÇO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). (ADAPTADO CONFORME DECRETO 

ESTADUAL N° 9900/2021).

M 239,00  R$                  25,66  R$                       6.132,74 22,39%  R$                  31,40  R$              7.504,60 

 4.1.1.2  95601 SINAPI
ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021 

(ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021).
UN 42,00  R$                  14,70  R$                          617,40 22,39%  R$                  17,99  R$                755,58 

 4.1.1.3  051060 GOINFRA CIVIL LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM FUNDAÇÃO m³ 16,89  R$                  44,79  R$                          756,50 22,39%  R$                  54,81  R$                925,74 

 4.1.1.4  051036 GOINFRA CIVIL CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) m³ 16,89  R$                599,76  R$                     10.129,94 22,39%  R$                734,04  R$            12.397,93 

 4.1.1.5  051045 GOINFRA CIVIL TAXA DE BOMBEAMENTO CONCRETO MÍNIMO - 10 M3 (O.C.) m³ 16,89  R$                  55,28  R$                          933,67 22,39%  R$                  67,65  R$              1.142,60 

 4.1.1.6  050250 GOINFRA CIVIL TRAÇO DE CONCRETO Un 1,00  R$              1.486,62  R$                       1.486,62 22,39%  R$              1.819,47  R$              1.819,47 

 4.1.1.7  050251 GOINFRA CIVIL CORPO DE PROVA Un 25,00  R$                  15,00  R$                          375,00 22,39%  R$                  18,35  R$                458,75 

 4.1.1.8  060470 GOINFRA CIVIL LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) m³ 0,30  R$                230,09  R$                            69,02 22,39%  R$                281,60  R$                  84,48 

 4.1.1.9  041002 GOINFRA CIVIL APILOAMENTO m² 2,97  R$                    6,12  R$                            18,17 22,39%  R$                    7,49  R$                  22,24 

 4.1.1.10  052014 GOINFRA CIVIL ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 72,73  R$                  12,01  R$                          873,48 22,39%  R$                  14,69  R$              1.068,40 

 4.1.1.11  052004 GOINFRA CIVIL ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg 192,73  R$                  11,14  R$                       2.147,01 22,39%  R$                  13,63  R$              2.626,90 

 4.1.2 BLOCOS  R$                     14.552,24  R$            17.807,46 

 4.1.2.1  051060 GOINFRA CIVIL LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM FUNDAÇÃO m³ 7,68  R$                  44,79  R$                          343,98 22,39%  R$                  54,81  R$                420,94 

 4.1.2.2  051037 GOINFRA CIVIL CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=30 MPA (O.C.) m³ 7,68  R$                616,92  R$                       4.737,94 22,39%  R$                755,04  R$              5.798,70 

 4.1.2.3  051045 GOINFRA CIVIL TAXA DE BOMBEAMENTO CONCRETO MÍNIMO - 10 M3 (O.C.) m³ 10,00  R$                  55,28  R$                          552,80 22,39%  R$                  67,65  R$                676,50 

 4.1.2.4  050250 GOINFRA CIVIL TRAÇO DE CONCRETO Un 1,00  R$              1.486,62  R$                       1.486,62 22,39%  R$              1.819,47  R$              1.819,47 

 4.1.2.5  050251 GOINFRA CIVIL CORPO DE PROVA Un 12,00  R$                  15,00  R$                          180,00 22,39%  R$                  18,35  R$                220,20 

 4.1.2.6  060470 GOINFRA CIVIL LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) m³ 0,70  R$                230,09  R$                          161,06 22,39%  R$                281,60  R$                197,12 

 4.1.2.7  050907 GOINFRA CIVIL APILOAMENTO MECÂNICO (BLOCOS/SAPATAS) m² 14,00  R$                    0,48  R$                              6,72 22,39%  R$                    0,58  R$                    8,12 

 4.1.2.8  041004 GOINFRA CIVIL ESCAVACAO MECANICA m³ 105,29  R$                    2,46  R$                          259,01 22,39%  R$                    3,01  R$                316,92 

 4.1.2.9  050905 GOINFRA CIVIL REATERRO COM APILOAMENTO MECÂNICO (BLOCOS/SAPATAS) m³ 97,61  R$                    4,31  R$                          420,69 22,39%  R$                    5,27  R$                514,40 

 4.1.2.10  051009 GOINFRA CIVIL FORMA TABUA PINHO PARA FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS) m² 43,05  R$                  81,64  R$                       3.514,60 22,39%  R$                  99,91  R$              4.301,12 

 4.1.2.11  052014 GOINFRA CIVIL ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 108,10  R$                  12,01  R$                       1.298,28 22,39%  R$                  14,69  R$              1.587,98 

 4.1.2.12  052004 GOINFRA CIVIL ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg 81,00  R$                  11,14  R$                          902,34 22,39%  R$                  13,63  R$              1.104,03 

 4.1.2.13  052005 GOINFRA CIVIL ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg 62,00  R$                  11,10  R$                          688,20 22,39%  R$                  13,58  R$                841,96 

 4.1.3 VIGAS BALDRAMES  R$                     17.109,48  R$            20.936,92 

 4.1.3.1  051026 GOINFRA CIVIL LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- (O.C.) m³ 4,62  R$                  44,79  R$                          206,92 22,39%  R$                  54,81  R$                253,22 

 4.1.3.2  051033 GOINFRA CIVIL CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=30 MPA COM TRANSPORTE MANUAL (O.C.) m³ 4,62  R$                628,00  R$                       2.901,36 22,39%  R$                768,60  R$              3.550,93 

 4.1.3.3  050250 GOINFRA CIVIL TRAÇO DE CONCRETO Un 1,00  R$              1.486,62  R$                       1.486,62 22,39%  R$              1.819,47  R$              1.819,47 

 4.1.3.4  050251 GOINFRA CIVIL CORPO DE PROVA Un 7,00  R$                  15,00  R$                          105,00 22,39%  R$                  18,35  R$                128,45 

 4.1.3.5  060470 GOINFRA CIVIL LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) m³ 0,77  R$                230,09  R$                          177,16 22,39%  R$                281,60  R$                216,83 
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 4.1.3.6  040905 GOINFRA CIVIL APILOAMENTO MECÂNICO m² 15,40  R$                    0,48  R$                              7,39 22,39%  R$                    0,58  R$                    8,93 

 4.1.3.7  040101 GOINFRA CIVIL ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) m³ 48,40  R$                  39,25  R$                       1.899,70 22,39%  R$                  48,03  R$              2.324,65 

 4.1.3.8  040904 GOINFRA CIVIL REATERRO COM APILOAMENTO MECÂNICO m³ 43,78  R$                    4,31  R$                          188,69 22,39%  R$                    5,27  R$                230,72 

 4.1.3.9  051009 GOINFRA CIVIL FORMA TABUA PINHO PARA FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS) m² 81,37  R$                  81,64  R$                       6.643,04 22,39%  R$                  99,91  R$              8.129,67 

 4.1.3.10  052014 GOINFRA CIVIL ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 85,80  R$                  12,01  R$                       1.030,45 22,39%  R$                  14,69  R$              1.260,40 

 4.1.3.11  052004 GOINFRA CIVIL ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg 168,00  R$                  11,14  R$                       1.871,52 22,39%  R$                  13,63  R$              2.289,84 

 4.1.3.12  052005 GOINFRA CIVIL ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg 53,30  R$                  11,10  R$                          591,63 22,39%  R$                  13,58  R$                723,81 

 4.2 SUPERESTRUTURA  R$                     89.613,27  R$          109.662,79 

 4.2.1 ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO  R$                     63.144,93  R$            77.276,73 

 4.2.1.1 PILARES  R$                     15.329,96  R$            18.759,47 

 4.2.1.1.1  060802 GOINFRA CIVIL LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURA - (O.C.) m³ 3,68  R$                  55,25  R$                          203,32 22,39%  R$                  67,62  R$                248,84 

 4.2.1.1.2  051033 GOINFRA CIVIL CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=30 MPA COM TRANSPORTE MANUAL (O.C.) m³ 3,68  R$                628,00  R$                       2.311,04 22,39%  R$                768,60  R$              2.828,44 

 4.2.1.1.3  050250 GOINFRA CIVIL TRAÇO DE CONCRETO Un 1,00  R$              1.486,62  R$                       1.486,62 22,39%  R$              1.819,47  R$              1.819,47 

 4.2.1.1.4  050251 GOINFRA CIVIL CORPO DE PROVA Un 6,00  R$                  15,00  R$                            90,00 22,39%  R$                  18,35  R$                110,10 

 4.2.1.1.5  060209 GOINFRA CIVIL FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS) m² 77,24  R$                  85,59  R$                       6.610,97 22,39%  R$                104,75  R$              8.090,89 

 4.2.1.1.6  052014 GOINFRA CIVIL ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 98,10  R$                  12,01  R$                       1.178,18 22,39%  R$                  14,69  R$              1.441,08 

 4.2.1.1.7  052005 GOINFRA CIVIL ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg 263,70  R$                  11,10  R$                       2.927,07 22,39%  R$                  13,58  R$              3.581,04 

 4.2.1.1.8  052006 GOINFRA CIVIL ACO CA 50-A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) Kg 43,60  R$                  11,99  R$                          522,76 22,39%  R$                  14,67  R$                639,61 

 4.2.1.2 VIGAS/CINTAS - VERGAS E CONTRAVERGAS  R$                     20.436,19  R$            25.009,47 

 4.2.1.2.1  060800 GOINFRA CIVIL LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM ESTRUTURA - (O.C.) m³ 4,28  R$                  55,25  R$                          236,47 22,39%  R$                  67,62  R$                289,41 

 4.2.1.2.2  051037 GOINFRA CIVIL CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=30 MPA (O.C.) m³ 4,28  R$                616,92  R$                       2.640,41 22,39%  R$                755,04  R$              3.231,57 

 4.2.1.2.3  051045 GOINFRA CIVIL TAXA DE BOMBEAMENTO CONCRETO MÍNIMO - 10 M3 (O.C.) m³ 4,28  R$                  55,28  R$                          236,59 22,39%  R$                  67,65  R$                289,54 

 4.2.1.2.4  050250 GOINFRA CIVIL TRAÇO DE CONCRETO Un 1,00  R$              1.486,62  R$                       1.486,62 22,39%  R$              1.819,47  R$              1.819,47 

 4.2.1.2.5  050251 GOINFRA CIVIL CORPO DE PROVA Un 6,00  R$                  15,00  R$                            90,00 22,39%  R$                  18,35  R$                110,10 

 4.2.1.2.6  060209 GOINFRA CIVIL FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS) m² 62,15  R$                  85,59  R$                       5.319,41 22,39%  R$                104,75  R$              6.510,21 

 4.2.1.2.7  052014 GOINFRA CIVIL ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 86,50  R$                  12,01  R$                       1.038,86 22,39%  R$                  14,69  R$              1.270,68 

 4.2.1.2.8  052003 GOINFRA CIVIL ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) Kg 0,30  R$                  11,15  R$                              3,34 22,39%  R$                  13,64  R$                    4,09 

 4.2.1.2.9  052004 GOINFRA CIVIL ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg 110,00  R$                  11,14  R$                       1.225,40 22,39%  R$                  13,63  R$              1.499,30 

 4.2.1.2.10  052005 GOINFRA CIVIL ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg 120,30  R$                  11,10  R$                       1.335,33 22,39%  R$                  13,58  R$              1.633,67 

 4.2.1.2.11  052006 GOINFRA CIVIL ACO CA 50-A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) Kg 35,40  R$                  11,99  R$                          424,44 22,39%  R$                  14,67  R$                519,31 

 4.2.1.2.12  060010 GOINFRA CIVIL VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA m³ 2,39  R$              2.677,54  R$                       6.399,32 22,39%  R$              3.277,04  R$              7.832,12 

 4.2.1.3 LAJES  R$                     27.378,78  R$            33.507,79 

 4.2.1.3.1  060800 GOINFRA CIVIL LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM ESTRUTURA - (O.C.) m³ 5,45  R$                  55,25  R$                          301,11 22,39%  R$                  67,62  R$                368,52 

 4.2.1.3.2  060525 GOINFRA CIVIL CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=30 MPA (O.C.) m³ 5,45  R$                616,92  R$                       3.362,21 22,39%  R$                755,04  R$              4.114,96 

 4.2.1.3.3  051045 GOINFRA CIVIL TAXA DE BOMBEAMENTO CONCRETO MÍNIMO - 10 M3 (O.C.) m³ 5,45  R$                  55,28  R$                          301,27 22,39%  R$                  67,65  R$                368,69 

 4.2.1.3.4  050250 GOINFRA CIVIL TRAÇO DE CONCRETO Un 1,00  R$              1.486,62  R$                       1.486,62 22,39%  R$              1.819,47  R$              1.819,47 

 4.2.1.3.5  050251 GOINFRA CIVIL CORPO DE PROVA Un 8,00  R$                  15,00  R$                          120,00 22,39%  R$                  18,35  R$                146,80 

 4.2.1.3.6  061106 GOINFRA CIVIL ESCORAMENTO, MONTAGEM E DESFORMA DA LAJE "TRELIÇADA" - U=1 VEZ m² 103,81  R$                  52,46  R$                       5.445,87 22,39%  R$                  64,20  R$              6.664,60 

 4.2.1.3.7  00118 Próprio
ADAPTADO DA GOINFRA CIVIL (061101) -  LAJE PRE-MOLDADA, TIPO FORRO - H=12cm (8+4), INCLUSO ARMADURA 

DE DISTRIBUIÇÃO/ESCORAMENTO E FORMA/DESFORMA. EXCLUSO CAPEAMENTO.
m² 103,81  R$                155,30  R$                     16.121,69 22,39%  R$                190,07  R$            19.731,16 

 4.2.1.3.8  052014 GOINFRA CIVIL ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 13,70  R$                  12,01  R$                          164,53 22,39%  R$                  14,69  R$                201,25 

 4.2.1.3.9  052005 GOINFRA CIVIL ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg 6,80  R$                  11,10  R$                            75,48 22,39%  R$                  13,58  R$                  92,34 

 4.2.2 ESTRUTURA METÁLICA  R$                     26.468,34  R$            32.386,06 

 4.2.2.1  150204 GOINFRA CIVIL ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO ANTICORROSIVO Kg 1.537,07  R$                  17,22  R$                     26.468,34 22,39%  R$                  21,07  R$            32.386,06 

 4.3 ALVENARIAS E DIVISÓRIAS  R$                     35.508,10  R$            43.455,40 
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 4.3.1 ALVENARIAS  R$                     33.228,46  R$            40.665,40 

 4.3.1.1  103344 SINAPI

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 11,5X19X29 CM (ESPESSURA 11,5 

CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 (ADAPTADO CONFORME 

DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

m² 349,28  R$                  91,19  R$                     31.850,84 22,39%  R$                111,60  R$            38.979,64 

 4.3.1.2  93203 SINAPI
FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ESPUMA DE POLIURETANO EXPANSIVA. 

AF_03/2024 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
M 128,39  R$                  10,73  R$                       1.377,62 22,39%  R$                  13,13  R$              1.685,76 

 4.3.2 DIVISÓRIAS E FECHAMENTOS  R$                       2.279,64  R$              2.790,00 

 4.3.2.1  12816 ORSE
Placa cimentícia e =10mm, para fechamento da fachada (1 lado/face), juntas aparentes, fixada em estrutura metalica, exclusive 

esta (fornecimento e assentamento) (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
m² 5,62  R$                  89,78  R$                          504,56 22,39%  R$                109,88  R$                617,52 

 4.3.2.2  100502 GOINFRA CIVIL ELEMENTO VAZADO CERAMICO (6 x 18 x 18) m² 7,78  R$                228,16  R$                       1.775,08 22,39%  R$                279,24  R$              2.172,48 

 4.4 IMPERMEABILIZAÇÕES  R$                       1.635,96  R$              2.001,59 

 4.4.1  121101 GOINFRA CIVIL IMPERMEABILIZAÇÃO VIGAS BALDRAMES COM 4 DEMÃOS DE EMULSÃO ASFÁLTICA m² 81,37  R$                  17,18  R$                       1.397,93 22,39%  R$                  21,02  R$              1.710,39 

 4.4.2  121001 GOINFRA CIVIL IMPERMEABILIZAÇÃO-REBAIXO BANHEIRO COM 4 DEMÃOS DE EMULSÃO ASFÁLTICA m² 13,92  R$                  17,10  R$                          238,03 22,39%  R$                  20,92  R$                291,20 

 4.5 COBERTURA  R$                     38.755,48  R$            47.431,90 

 4.5.1  160971 GOINFRA CIVIL
COBERTURA COM TELHA TERMOACUSTICA TRAPEZOIDAL NÚCLEO PIR 30MM EM AÇO GALVALUME, #0,43MM 

(TELHA/FILME)
m² 169,34  R$                209,22  R$                     35.429,31 22,39%  R$                256,06  R$            43.361,20 

 4.5.2  9077 ORSE Cumeeira termoacústica (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) m 9,00  R$                152,95  R$                       1.376,55 22,39%  R$                187,19  R$              1.684,71 

 4.5.3  160602 GOINFRA CIVIL RUFO DE CHAPA GALVANIZADA Nº 26 DESENVOLVIMENTO 40 CM m 44,02  R$                  39,63  R$                       1.744,51 22,39%  R$                  48,50  R$              2.134,97 

 4.5.4  201410 GOINFRA CIVIL
MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO PINGADEIRA EM 

MURO/PLATIBANDA ( A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM)
m² 2,88  R$                  71,22  R$                          205,11 22,39%  R$                  87,16  R$                251,02 

 4.6 ESQUADRIAS  R$                     38.839,15  R$            47.534,97 

 4.6.1 ESQUADRIAS METÁLICAS  R$                     36.517,46  R$            44.693,47 

 4.6.1.1  180122 GOINFRA CIVIL
JANELA MAXIM AR EM ALUMINIO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA - INCLUSO 

FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.)
m² 2,16  R$                899,24  R$                       1.942,35 22,39%  R$              1.100,57  R$              2.377,23 

 4.6.1.2  180120 GOINFRA CIVIL
JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, 02 FOLHAS DE VIDRO, COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA 

BRANCA - INCLUSO FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.)
m² 13,20  R$                620,74  R$                       8.193,76 22,39%  R$                759,72  R$            10.028,30 

 4.6.1.3  180124 GOINFRA CIVIL
PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO, 01 FOLHA VENEZIANA, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA - 

INCLUSO FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.)
m² 28,20  R$                688,86  R$                     19.425,85 22,39%  R$                843,09  R$            23.775,13 

 4.6.1.4  100874 SINAPI
PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (ADAPTADO CONFORME 

DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
UN 8,00  R$                309,52  R$                       2.476,16 22,39%  R$                378,82  R$              3.030,56 

 4.6.1.5  30.04.060 CPOS/CDHU
REVESTIMENTO EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL PARA PROTEÇÃO DE PORTAS, ALTURA DE 40 CM (ADAPTADO 

CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
m 7,68  R$                559,36  R$                       4.295,88 22,39%  R$                684,60  R$              5.257,72 

 4.6.1.6  180710 GOINFRA CIVIL
ALÇAPÃO FORMATO COIFA EM CHAPA VINCADA Nº. 18 H=(10+2)CM, C/ALÇAS E PORTA CADEADOS (INCLUSIVE 

CADEADOS Nº. 30)
m² 0,48  R$                382,21  R$                          183,46 22,39%  R$                467,78  R$                224,53 

 4.6.2 VIDROS  R$                       2.321,69  R$              2.841,50 

 4.6.2.1  9718 ORSE Espelho de cristal 4mm com moldura de alumínio (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) m² 2,73  R$                571,06  R$                       1.558,99 22,39%  R$                698,92  R$              1.908,05 

 4.6.2.2  102180 SINAPI
INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS (ADAPTADO 

CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
m² 2,52  R$                302,66  R$                          762,70 22,39%  R$                370,42  R$                933,45 

 4.7 REVESTIMENTOS DE PAREDES  R$                     36.893,38  R$            45.144,60 

 4.7.1 REVESTIMENTO ARGAMASSADOS  R$                     25.053,77  R$            30.655,39 

 4.7.1.1  200201 GOINFRA CIVIL EMBOÇO (1CI m² 141,69  R$                  24,28  R$                       3.440,23 22,39%  R$                  29,71  R$              4.209,60 

 4.7.1.2  200101 GOINFRA CIVIL CHAPISCO COMUM m² 698,16  R$                    6,05  R$                       4.223,86 22,39%  R$                    7,40  R$              5.166,38 

 4.7.1.3  200504 GOINFRA CIVIL REBOCO PAULISTA A13 (1 CALH m² 556,47  R$                  31,25  R$                     17.389,68 22,39%  R$                  38,24  R$            21.279,41 

 4.7.2 REVESTIMENTO CERÂMICOS  R$                     11.839,61  R$            14.489,21 

 4.7.2.1  201302 GOINFRA CIVIL REVESTIMENTO COM CERÂMICA m² 141,69  R$                  83,56  R$                     11.839,61 22,39%  R$                102,26  R$            14.489,21 

 4.8 REVESTIMENTOS DE PISO  R$                     28.412,67  R$            34.770,56 

 4.8.1 PAVIMENTAÇÃO INTERNA  R$                     18.053,34  R$            22.093,38 

 4.8.1.1  00119 Próprio
ADAPTADO DA GOINFRA CIVIL (220311) - PISO EM PORCELANATO, RETIFICADO, LISO 60x60 COM CONTRA PISO 

(1CI
m² 108,37  R$                120,94  R$                     13.106,26 22,39%  R$                148,01  R$            16.039,84 

 4.8.1.2  220101 GOINFRA CIVIL LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1 m² 108,37  R$                  38,56  R$                       4.178,74 22,39%  R$                  47,19  R$              5.113,98 

 4.8.1.3  041013 GOINFRA CIVIL APILOAMENTO MECÂNICO m³ 108,37  R$                    7,09  R$                          768,34 22,39%  R$                    8,67  R$                939,56 

 4.8.2 PAVIMENTAÇÃO EXTERNA  R$                       5.003,69  R$              6.123,49 

 4.8.2.1  220100 GOINFRA CIVIL PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1 - INCLUSIVE LASTRO m² 51,32  R$                  90,41  R$                       4.639,84 22,39%  R$                110,65  R$              5.678,55 

 4.8.2.2  041013 GOINFRA CIVIL APILOAMENTO MECÂNICO m³ 51,32  R$                    7,09  R$                          363,85 22,39%  R$                    8,67  R$                444,94 
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 4.8.3 PEITORIL, SOLEIRA E RODAPÉ  R$                       5.355,64  R$              6.553,69 

 4.8.3.1  220920 GOINFRA CIVIL SOLEIRA EM GRANITO IMPERMEABILIZADA COM CONTRAPISO (1CI m² 1,54  R$                441,46  R$                          679,84 22,39%  R$                540,30  R$                832,06 

 4.8.3.2  19.01.062 CPOS/CDHU
PEITORIL E/OU SOLEIRA EM GRANITO, ESPESSURA DE 2 CM E LARGURA ATÉ 20 CM, ACABAMENTO POLIDO 

(ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
m 18,90  R$                168,52  R$                       3.185,02 22,39%  R$                206,25  R$              3.898,12 

 4.8.3.3  00123 Próprio
ADAPTADO DA GOINFRA CIVIL (220310) -  RODAPÉ H=10CM DE PORCELANATO, RETIFICADO, LISO 60x60 COM 

ARGAMASSA COLANTE
m 118,41  R$                  12,59  R$                       1.490,78 22,39%  R$                  15,40  R$              1.823,51 

 4.9 FORROS  R$                       6.362,25  R$              7.785,73 

 4.9.1  210499 GOINFRA CIVIL FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS MOLHADAS, ESPESSURA DE 12,5 MM m² 23,20  R$                  75,75  R$                       1.757,40 22,39%  R$                  92,71  R$              2.150,87 

 4.9.2  210515 GOINFRA CIVIL FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS SECAS ESPESSURA DE 12,5MM m² 74,89  R$                  20,70  R$                       1.550,22 22,39%  R$                  25,33  R$              1.896,96 

 4.9.3  210506 GOINFRA CIVIL TABICA PARA FORRO DE GESSO COMUM m 160,77  R$                  19,00  R$                       3.054,63 22,39%  R$                  23,25  R$              3.737,90 

 4.10 APARELHOS SANITÁRIOS  R$                     22.854,00  R$            27.970,69 

 4.10.1 LOUÇAS  R$                       5.909,66  R$              7.232,78 

 4.10.1.1  080502 GOINFRA CIVIL
VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA COM DUPLO ACIONAMENTO (1ª LINHA) - COMPLETO EXCLUSO O 

ASSENTO
Un 1,00  R$                329,69  R$                          329,69 22,39%  R$                403,50  R$                403,50 

 4.10.1.2  080503 GOINFRA CIVIL
VASO SANITÁRIO PARA PcD COM CAIXA ACOPLADA COM DUPLO ACIONAMENTO (1ª LINHA) - COMPLETO EXCLUSO 

O ASSENTO
un 4,00  R$                850,31  R$                       3.401,24 22,39%  R$              1.040,69  R$              4.162,76 

 4.10.1.3  080543 GOINFRA CIVIL LAVATÓRIO DE CANTO SEM COLUNA un 4,00  R$                270,80  R$                       1.083,20 22,39%  R$                331,43  R$              1.325,72 

 4.10.1.4  080804 GOINFRA CIVIL TANQUE DE LOUÇA COM COLUNA TAMANHO MÉDIO - MEDIDAS APROXIMADAS 485 x 545 x 330 MM (C x L x A) Un 1,00  R$                748,93  R$                          748,93 22,39%  R$                916,61  R$                916,61 

 4.10.1.5  080686 GOINFRA CIVIL CUBA INOX 56X34X17CM E=0,6MM-AÇO 304 (CUBA Nº2) Un 1,00  R$                228,65  R$                          228,65 22,39%  R$                279,84  R$                279,84 

 4.10.1.6  080590 GOINFRA CIVIL CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR OVAL MÉDIA Un 1,00  R$                117,95  R$                          117,95 22,39%  R$                144,35  R$                144,35 

 4.10.2 METAIS  R$                     11.397,65  R$            13.949,44 

 4.10.2.1  080560 GOINFRA CIVIL SIFAO PARA LAVATORIO METALICO DIAM.1"X1.1/2" Un 5,00  R$                197,56  R$                          987,80 22,39%  R$                241,79  R$              1.208,95 

 4.10.2.2  230174 GOINFRA CIVIL BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 40 CM un 8,00  R$                  85,59  R$                          684,72 22,39%  R$                104,75  R$                838,00 

 4.10.2.3  100867 SINAPI
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
UN 4,00  R$                328,52  R$                       1.314,08 22,39%  R$                402,07  R$              1.608,28 

 4.10.2.4  230176 GOINFRA CIVIL BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 80 CM un 8,00  R$                159,94  R$                       1.279,52 22,39%  R$                195,75  R$              1.566,00 

 4.10.2.5  080573 GOINFRA CIVIL
TORNEIRA DE MESA PARA PcD COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 

1/2"
un 5,00  R$                587,85  R$                       2.939,25 22,39%  R$                719,46  R$              3.597,30 

 4.10.2.6  080572 GOINFRA CIVIL TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2" un 1,00  R$                173,34  R$                          173,34 22,39%  R$                212,15  R$                212,15 

 4.10.2.7  080810 GOINFRA CIVIL TORNEIRA DE PAREDE PARA TANQUE COM AREJADOR DIÂMETRO DE 1/2" E 3/4" Un 1,00  R$                  89,11  R$                            89,11 22,39%  R$                109,06  R$                109,06 

 4.10.2.8  0101001156 AGESUL
BEBEDOURO INDUSTRIAL EM ACO INOX, CAPACIDADE DE 100 LITROS, 3 TORNEIRAS, KIT INSTALACAO E FILTRO 

BACTERIOLOGICO (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
UN 1,00  R$              2.318,63  R$                       2.318,63 22,39%  R$              2.837,77  R$              2.837,77 

 4.10.2.9  080811 GOINFRA CIVIL TORNEIRA DE JARDIM COM BICO PARA MANGUEIRA DIÂMETRO DE 1/2" E 3/4" Un 5,00  R$                  81,70  R$                          408,50 22,39%  R$                  99,99  R$                499,95 

 4.10.2.10  080656 GOINFRA CIVIL TORNEIRA DE MESA PARA PIA DIÂMETRO DE 1/2” - BICA MÓVEL un 1,00  R$                138,06  R$                          138,06 22,39%  R$                168,97  R$                168,97 

 4.10.2.11  100875 SINAPI
BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
UN 1,00  R$              1.064,64  R$                       1.064,64 22,39%  R$              1.303,01  R$              1.303,01 

 4.10.3 PVC  R$                       3.711,00  R$              4.541,80 

 4.10.3.1  080672 GOINFRA CIVIL SIFAO PARA PIA 1.1/2”X2” PVC CROMADO Un 1,00  R$                  48,53  R$                            48,53 22,39%  R$                  59,39  R$                  59,39 

 4.10.3.2  080526 GOINFRA CIVIL ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO SANITÁRIO Un 5,00  R$                183,13  R$                          915,65 22,39%  R$                224,13  R$              1.120,65 

 4.10.3.3  080742 GOINFRA CIVIL DISPENSER PLÁSTICO PARA SABONETE LIQUIDO OU ALCOOL GEL un 5,00  R$                  50,52  R$                          252,60 22,39%  R$                  61,83  R$                309,15 

 4.10.3.4  080734 GOINFRA CIVIL DISPENSER PLASTICO PARA PAPEL TOALHA un 4,00  R$                  55,79  R$                          223,16 22,39%  R$                  68,28  R$                273,12 

 4.10.3.5  080533 GOINFRA CIVIL DISPENSER PLASTICO PARA PAPEL HIGIÊNICO DE 300 A 600 M un 5,00  R$                  63,81  R$                          319,05 22,39%  R$                  78,09  R$                390,45 

 4.10.3.6  080721 GOINFRA CIVIL CHUVEIRO ELÉTRICO EM PVC COM BRAÇO METÁLICO Un 2,00  R$                121,74  R$                          243,48 22,39%  R$                148,99  R$                297,98 

 4.10.3.7  00133 Próprio
ADAPTADO SINAPI (100875) - TROCADOR DE FRALDAS POLIETILENO, INFANTIL, FIXADO NA PAREDE REF: BRAKEY 

CI-300 OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UN 1,00  R$              1.708,53  R$                       1.708,53 22,39%  R$              2.091,06  R$              2.091,06 

 4.10.4 BANCADAS  R$                       1.835,69  R$              2.246,67 

 4.10.4.1  271608 GOINFRA CIVIL BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO m² 3,57  R$                514,20  R$                       1.835,69 22,39%  R$                629,32  R$              2.246,67 

 4.11 PINTURAS  R$                     13.570,95  R$            16.606,52 

 4.11.1 PAREDES  R$                       7.779,42  R$              9.519,44 

 4.11.1.1  261000 GOINFRA CIVIL PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR m² 307,09  R$                  13,85  R$                       4.253,19 22,39%  R$                  16,95  R$              5.205,17 

 4.11.1.2  260601 GOINFRA CIVIL PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO m² 249,38  R$                  14,14  R$                       3.526,23 22,39%  R$                  17,30  R$              4.314,27 

 4.11.2 PISO  R$                       1.990,70  R$              2.436,16 

 4.11.2.1  261002 GOINFRA CIVIL PINTURA EPOXI 3 DEMÃOS m² 51,32  R$                  38,79  R$                       1.990,70 22,39%  R$                  47,47  R$              2.436,16 

 4.11.3 TETO  R$                       2.241,35  R$              2.742,59 
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 4.11.3.1  261301 GOINFRA CIVIL EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS m² 98,09  R$                    9,00  R$                          882,81 22,39%  R$                  11,01  R$              1.079,97 

 4.11.3.2  261000 GOINFRA CIVIL PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR m² 98,09  R$                  13,85  R$                       1.358,54 22,39%  R$                  16,95  R$              1.662,62 

 4.11.4 PINTURA DIVERSAS  R$                       1.559,48  R$              1.908,33 

 4.11.4.1  261609 GOINFRA CIVIL PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS m² 121,55  R$                  12,83  R$                       1.559,48 22,39%  R$                  15,70  R$              1.908,33 

 4.12 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS  R$                     21.844,70  R$            26.731,43 

 4.12.1 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS  R$                       4.792,63  R$              5.864,39 

 4.12.1.1 ESGOTO  R$                       3.829,50  R$              4.685,82 

 4.12.1.1.1  081661 GOINFRA CIVIL CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 100 X 100 X 50 Un 7,00  R$                  27,19  R$                          190,33 22,39%  R$                  33,27  R$                232,89 

 4.12.1.1.2  080580 GOINFRA CIVIL VALVULA PARA LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1" Un 6,00  R$                  80,46  R$                          482,76 22,39%  R$                  98,47  R$                590,82 

 4.12.1.1.3  080830 GOINFRA CIVIL VÁLVULA PARA TANQUE METÁLICA DIAM. 1" SEM LADRAO Un 6,00  R$                  32,82  R$                          196,92 22,39%  R$                  40,16  R$                240,96 

 4.12.1.1.4  1212 ORSE Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 100mm (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) un 16,00  R$                    5,99  R$                            95,84 22,39%  R$                    7,33  R$                117,28 

 4.12.1.1.5  3404 ORSE Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 50mm (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) un 19,00  R$                    4,40  R$                            83,60 22,39%  R$                    5,38  R$                102,22 

 4.12.1.1.6  081730 GOINFRA CIVIL CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM (ESGOTO) Un 7,00  R$                  16,51  R$                          115,57 22,39%  R$                  20,20  R$                141,40 

 4.12.1.1.7  081924 GOINFRA CIVIL JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) Un 6,00  R$                  26,21  R$                          157,26 22,39%  R$                  32,07  R$                192,42 

 4.12.1.1.8  081921 GOINFRA CIVIL JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO) Un 17,00  R$                  13,45  R$                          228,65 22,39%  R$                  16,46  R$                279,82 

 4.12.1.1.9  081922 GOINFRA CIVIL JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) Un 6,00  R$                  14,85  R$                            89,10 22,39%  R$                  18,17  R$                109,02 

 4.12.1.1.10  081938 GOINFRA CIVIL JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) Un 5,00  R$                  26,73  R$                          133,65 22,39%  R$                  32,71  R$                163,55 

 4.12.1.1.11  081935 GOINFRA CIVIL JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO) Un 7,00  R$                  13,87  R$                            97,09 22,39%  R$                  16,97  R$                118,79 

 4.12.1.1.12  081936 GOINFRA CIVIL JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) Un 1,00  R$                  14,46  R$                            14,46 22,39%  R$                  17,69  R$                  17,69 

 4.12.1.1.13  081927 GOINFRA CIVIL JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 MM Un 7,00  R$                  15,16  R$                          106,12 22,39%  R$                  18,55  R$                129,85 

 4.12.1.1.14  081973 GOINFRA CIVIL JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM (ESGOTO) Un 2,00  R$                  34,10  R$                            68,20 22,39%  R$                  41,73  R$                  83,46 

 4.12.1.1.15  081975 GOINFRA CIVIL JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 100 MM (ESGOTO) Un 1,00  R$                  45,21  R$                            45,21 22,39%  R$                  55,33  R$                  55,33 

 4.12.1.1.16  081970 GOINFRA CIVIL JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) Un 1,00  R$                  20,43  R$                            20,43 22,39%  R$                  25,00  R$                  25,00 

 4.12.1.1.17  082001 GOINFRA CIVIL LUVA SIMPLES DIAMETRO 40 MM - (ESGOTO) Un 31,00  R$                    7,37  R$                          228,47 22,39%  R$                    9,02  R$                279,62 

 4.12.1.1.18  082004 GOINFRA CIVIL LUVA SIMPLES DIAMETRO 100 mm - (ESGOTO) Un 18,00  R$                  14,67  R$                          264,06 22,39%  R$                  17,95  R$                323,10 

 4.12.1.1.19  082002 GOINFRA CIVIL LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM - (ESGOTO) Un 20,00  R$                    8,26  R$                          165,20 22,39%  R$                  10,10  R$                202,00 

 4.12.1.1.20  082304 GOINFRA CIVIL TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM m 10,50  R$                  36,28  R$                          380,94 22,39%  R$                  44,40  R$                466,20 

 4.12.1.1.21  082301 GOINFRA CIVIL TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM m 18,70  R$                  15,94  R$                          298,07 22,39%  R$                  19,50  R$                364,65 

 4.12.1.1.22  082302 GOINFRA CIVIL TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM m 11,00  R$                  23,04  R$                          253,44 22,39%  R$                  28,19  R$                310,09 

 4.12.1.1.23  082233 GOINFRA CIVIL TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 50 MM (ESGOTO) Un 1,00  R$                  29,43  R$                            29,43 22,39%  R$                  36,01  R$                  36,01 

 4.12.1.1.24  080510 GOINFRA CIVIL ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO Un 5,00  R$                  16,94  R$                            84,70 22,39%  R$                  20,73  R$                103,65 

 4.12.1.2 ESGOTO (GORDURA)  R$                          963,13  R$              1.178,57 

 4.12.1.2.1  081661 GOINFRA CIVIL CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 100 X 100 X 50 Un 1,00  R$                  27,19  R$                            27,19 22,39%  R$                  33,27  R$                  33,27 

 4.12.1.2.2  081085 GOINFRA CIVIL ADAPTADOR PARA VÁLVULA DE PIA, LAVATÓRIO E TANQUE 40 MM Un 1,00  R$                    7,74  R$                              7,74 22,39%  R$                    9,47  R$                    9,47 

 4.12.1.2.3  3404 ORSE Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 50mm (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) un 8,00  R$                    4,40  R$                            35,20 22,39%  R$                    5,38  R$                  43,04 

 4.12.1.2.4  00105 Próprio
ADAPTADO DA ORSE (1212) - Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 75mm (ADAPTADO CONFORME DECRETO 

ESTADUAL N° 9900/2021)
un 1,00  R$                    5,37  R$                              5,37 22,39%  R$                    6,57  R$                    6,57 

 4.12.1.2.5  081922 GOINFRA CIVIL JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) Un 2,00  R$                  14,85  R$                            29,70 22,39%  R$                  18,17  R$                  36,34 

 4.12.1.2.6  081936 GOINFRA CIVIL JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) Un 3,00  R$                  14,46  R$                            43,38 22,39%  R$                  17,69  R$                  53,07 

 4.12.1.2.7  081971 GOINFRA CIVIL JUNCAO SIMPLES DIAM. 75 X 50 MM (ESGOTO) Un 1,00  R$                  27,66  R$                            27,66 22,39%  R$                  33,85  R$                  33,85 

 4.12.1.2.8  082002 GOINFRA CIVIL LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM - (ESGOTO) Un 7,00  R$                    8,26  R$                            57,82 22,39%  R$                  10,10  R$                  70,70 

 4.12.1.2.9  082003 GOINFRA CIVIL LUVA SIMPLES DIAMETRO 75 MM - (ESGOTO) Un 1,00  R$                  12,48  R$                            12,48 22,39%  R$                  15,27  R$                  15,27 

 4.12.1.2.10  082101 GOINFRA CIVIL REDUCAO EXCENTRICA 75 X 50 MM (ESGOTO) Un 1,00  R$                  20,29  R$                            20,29 22,39%  R$                  24,83  R$                  24,83 

 4.12.1.2.11  082302 GOINFRA CIVIL TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM m 3,90  R$                  23,04  R$                            89,85 22,39%  R$                  28,19  R$                109,94 

 4.12.1.2.12  082303 GOINFRA CIVIL TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 75 MM m 0,80  R$                  33,10  R$                            26,48 22,39%  R$                  40,51  R$                  32,40 

 4.12.1.2.13  081851 GOINFRA CIVIL CAIXA DE GORDURA 100 L CONCRETO PADRÃO GOINFRA IMPERMEABILIZADA Un 1,00  R$                579,97  R$                          579,97 22,39%  R$                709,82  R$                709,82 

 4.12.2 INSTALAÇÕES PLUVIAIS / DRENO  R$                       8.662,20  R$            10.601,04 

 4.12.2.1 INSTALAÇÕES PLUVIAIS  R$                       7.995,06  R$              9.784,91 

 4.12.2.1.1  100434 SINAPI
CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, 

SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
M 38,40  R$                162,71  R$                       6.248,06 22,39%  R$                199,14  R$              7.646,97 

 4.12.2.1.2  1212 ORSE Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 100mm (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) un 20,00  R$                    5,99  R$                          119,80 22,39%  R$                    7,33  R$                146,60 
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ÁREA CONST. (m²) 129,51 VALOR R$/M² 6085,32

Item Código Banco Descrição Und Qtd Valor Unit Valor Total sem BDI BDI
Valor Unit com 

BDI

Valor Total com 

BDI

ORÇAMENTO SINTÉTICO

SEM DESONERAÇÃO

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DO CONSELHO TUTELAR

 4.12.2.1.3  081924 GOINFRA CIVIL JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) Un 3,00  R$                  26,21  R$                            78,63 22,39%  R$                  32,07  R$                  96,21 

 4.12.2.1.4  081938 GOINFRA CIVIL JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) Un 14,00  R$                  26,73  R$                          374,22 22,39%  R$                  32,71  R$                457,94 

 4.12.2.1.5  89854 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO 

ESTADUAL N° 9900/2021)

UN 3,00  R$                106,61  R$                          319,83 22,39%  R$                130,47  R$                391,41 

 4.12.2.1.6  081975 GOINFRA CIVIL JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 100 MM (ESGOTO) Un 1,00  R$                  45,21  R$                            45,21 22,39%  R$                  55,33  R$                  55,33 

 4.12.2.1.7  1687 ORSE
Junção simples pvc rígido sóldável para esgoto secundário ø 150x100mm (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL 

N° 9900/2021)
un 1,00  R$                107,65  R$                          107,65 22,39%  R$                131,75  R$                131,75 

 4.12.2.1.8  082004 GOINFRA CIVIL LUVA SIMPLES DIAMETRO 100 mm - (ESGOTO) Un 2,00  R$                  14,67  R$                            29,34 22,39%  R$                  17,95  R$                  35,90 

 4.12.2.1.9  95693 SINAPI

LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 

EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 

9900/2021)

UN 1,00  R$                  47,58  R$                            47,58 22,39%  R$                  58,23  R$                  58,23 

 4.12.2.1.10  082331 GOINFRA CIVIL TUBO LEVE PVC RIGIDO DIAMETRO 150 MM M 3,20  R$                  63,72  R$                          203,90 22,39%  R$                  77,98  R$                249,53 

 4.12.2.1.11  082304 GOINFRA CIVIL TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM m 11,60  R$                  36,28  R$                          420,84 22,39%  R$                  44,40  R$                515,04 

 4.12.2.2 INSTALAÇÕES DE DRENO  R$                          667,14  R$                816,13 

 4.12.2.2.1  89365 SINAPI
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
UN 7,00  R$                    9,57  R$                            66,99 22,39%  R$                  11,71  R$                  81,97 

 4.12.2.2.2  081321 GOINFRA CIVIL JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM Un 18,00  R$                    8,18  R$                          147,24 22,39%  R$                  10,01  R$                180,18 

 4.12.2.2.3  081003 GOINFRA CIVIL TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM M 49,70  R$                    8,56  R$                          425,43 22,39%  R$                  10,47  R$                520,35 

 4.12.2.2.4  081402 GOINFRA CIVIL TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM Un 3,00  R$                    9,16  R$                            27,48 22,39%  R$                  11,21  R$                  33,63 

 4.12.3 INSTALAÇÕES VENTILAÇÃO  R$                       3.032,47  R$              3.710,16 

 4.12.3.1  1212 ORSE Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 100mm (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) un 3,00  R$                    5,99  R$                            17,97 22,39%  R$                    7,33  R$                  21,99 

 4.12.3.2  3404 ORSE Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 50mm (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) un 63,00  R$                    4,40  R$                          277,20 22,39%  R$                    5,38  R$                338,94 

 4.12.3.3  00105 Próprio
ADAPTADO DA ORSE (1212) - Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 75mm (ADAPTADO CONFORME DECRETO 

ESTADUAL N° 9900/2021)
un 15,00  R$                    5,37  R$                            80,55 22,39%  R$                    6,57  R$                  98,55 

 4.12.3.4  081922 GOINFRA CIVIL JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) Un 12,00  R$                  14,85  R$                          178,20 22,39%  R$                  18,17  R$                218,04 

 4.12.3.5  081923 GOINFRA CIVIL JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 75 MM (ESGOTO) Un 7,00  R$                  22,49  R$                          157,43 22,39%  R$                  27,52  R$                192,64 

 4.12.3.6  081936 GOINFRA CIVIL JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) Un 14,00  R$                  14,46  R$                          202,44 22,39%  R$                  17,69  R$                247,66 

 4.12.3.7  081937 GOINFRA CIVIL JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 75 MM (ESGOTO) Un 6,00  R$                  22,96  R$                          137,76 22,39%  R$                  28,10  R$                168,60 

 4.12.3.8  081970 GOINFRA CIVIL JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) Un 5,00  R$                  20,43  R$                          102,15 22,39%  R$                  25,00  R$                125,00 

 4.12.3.9  081971 GOINFRA CIVIL JUNCAO SIMPLES DIAM. 75 X 50 MM (ESGOTO) Un 1,00  R$                  27,66  R$                            27,66 22,39%  R$                  33,85  R$                  33,85 

 4.12.3.10  082002 GOINFRA CIVIL LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM - (ESGOTO) Un 24,00  R$                    8,26  R$                          198,24 22,39%  R$                  10,10  R$                242,40 

 4.12.3.11  082003 GOINFRA CIVIL LUVA SIMPLES DIAMETRO 75 MM - (ESGOTO) Un 8,00  R$                  12,48  R$                            99,84 22,39%  R$                  15,27  R$                122,16 

 4.12.3.12  082101 GOINFRA CIVIL REDUCAO EXCENTRICA 75 X 50 MM (ESGOTO) Un 2,00  R$                  20,29  R$                            40,58 22,39%  R$                  24,83  R$                  49,66 

 4.12.3.13  081885 GOINFRA CIVIL TERMINAL DE VENTILACAO DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) Un 1,00  R$                  11,77  R$                            11,77 22,39%  R$                  14,40  R$                  14,40 

 4.12.3.14  104351 SINAPI

TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 (ADAPTADO CONFORME 

DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

UN 2,00  R$                  21,96  R$                            43,92 22,39%  R$                  26,87  R$                  53,74 

 4.12.3.15  082302 GOINFRA CIVIL TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM m 30,00  R$                  23,04  R$                          691,20 22,39%  R$                  28,19  R$                845,70 

 4.12.3.16  082303 GOINFRA CIVIL TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 75 MM m 14,70  R$                  33,10  R$                          486,57 22,39%  R$                  40,51  R$                595,49 

 4.12.3.17  082233 GOINFRA CIVIL TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 50 MM (ESGOTO) Un 3,00  R$                  29,43  R$                            88,29 22,39%  R$                  36,01  R$                108,03 

 4.12.3.18  082230 GOINFRA CIVIL TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) Un 10,00  R$                  16,65  R$                          166,50 22,39%  R$                  20,37  R$                203,70 

 4.12.3.19  082231 GOINFRA CIVIL TE SANITARIO DIAMETRO 75 X 50 MM (ESGOTO) Un 1,00  R$                  24,20  R$                            24,20 22,39%  R$                  29,61  R$                  29,61 

 4.12.4 INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS  R$                       5.357,40  R$              6.555,84 

 4.12.4.1  080926 GOINFRA CIVIL REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4" Un 7,00  R$                115,46  R$                          808,22 22,39%  R$                141,31  R$                989,17 

 4.12.4.2  080946 GOINFRA CIVIL REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADA DIAM.3/4" Un 2,00  R$                110,24  R$                          220,48 22,39%  R$                134,92  R$                269,84 

 4.12.4.3  080564 GOINFRA CIVIL SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL (SANFONADO) EM PVC CROMADO PARA LAVATORIO un 5,00  R$                  37,67  R$                          188,35 22,39%  R$                  46,10  R$                230,50 

 4.12.4.4  080562 GOINFRA CIVIL SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL (SANFONADO) EM PVC PARA LAVATORIO Un 6,00  R$                  22,80  R$                          136,80 22,39%  R$                  27,90  R$                167,40 

 4.12.4.5  081131 GOINFRA CIVIL LUVA SOLDAVEL C/ROSCA DIAMETRO 25 X 3/4" Un 2,00  R$                    8,30  R$                            16,60 22,39%  R$                  10,15  R$                  20,30 

 4.12.4.6  081055 GOINFRA CIVIL ADAPTADOR SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 25X3/4" Un 2,00  R$                  12,81  R$                            25,62 22,39%  R$                  15,67  R$                  31,34 

 4.12.4.7  081056 GOINFRA CIVIL ADAPTADOR SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 32X1" Un 2,00  R$                  21,53  R$                            43,06 22,39%  R$                  26,35  R$                  52,70 

 4.12.4.8  081066 GOINFRA CIVIL ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 25X3/4" Un 16,00  R$                    4,68  R$                            74,88 22,39%  R$                    5,72  R$                  91,52 

 4.12.4.9  081067 GOINFRA CIVIL ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 32X1" Un 2,00  R$                    5,90  R$                            11,80 22,39%  R$                    7,22  R$                  14,44 

 4.12.4.10  081162 GOINFRA CIVIL BUCHA DE REDUCAO SOLDÁVEL CURTA 32 X 25 MM Un 5,00  R$                    4,76  R$                            23,80 22,39%  R$                    5,82  R$                  29,10 

ORÇAMENTO SINTÉTICO (SD)
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DATA: 28/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

OBJETO: REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

LOCAL: AVENIDA JOÃO SIMÕES DE MELO, LOTE 3, QUADRA ÚNICA PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%

MUNICÍPIO: ITAJÁ BDI DIFERENCIADO: 18,27%

ÁREA CONST. (m²) 129,51 VALOR R$/M² 6085,32

Item Código Banco Descrição Und Qtd Valor Unit Valor Total sem BDI BDI
Valor Unit com 

BDI

Valor Total com 

BDI

ORÇAMENTO SINTÉTICO

SEM DESONERAÇÃO

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DO CONSELHO TUTELAR

 4.12.4.11  081302 GOINFRA CIVIL JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 25 MM Un 1,00  R$                    9,18  R$                              9,18 22,39%  R$                  11,23  R$                  11,23 

 4.12.4.12  081321 GOINFRA CIVIL JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM Un 27,00  R$                    8,18  R$                          220,86 22,39%  R$                  10,01  R$                270,27 

 4.12.4.13  081322 GOINFRA CIVIL JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM (1") Un 3,00  R$                    9,52  R$                            28,56 22,39%  R$                  11,65  R$                  34,95 

 4.12.4.14  081103 GOINFRA CIVIL LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 32 mm Un 1,00  R$                    6,29  R$                              6,29 22,39%  R$                    7,69  R$                    7,69 

 4.12.4.15  081003 GOINFRA CIVIL TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM M 57,70  R$                    8,56  R$                          493,91 22,39%  R$                  10,47  R$                604,11 

 4.12.4.16  081004 GOINFRA CIVIL TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 32 MM m 26,30  R$                  13,16  R$                          346,10 22,39%  R$                  16,10  R$                423,43 

 4.12.4.17  081402 GOINFRA CIVIL TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM Un 11,00  R$                    9,16  R$                          100,76 22,39%  R$                  11,21  R$                123,31 

 4.12.4.18  081403 GOINFRA CIVIL TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM Un 3,00  R$                  12,20  R$                            36,60 22,39%  R$                  14,93  R$                  44,79 

 4.12.4.19  081421 GOINFRA CIVIL TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 32 X 25 mm Un 5,00  R$                  15,39  R$                            76,95 22,39%  R$                  18,83  R$                  94,15 

 4.12.4.20  081369 GOINFRA CIVIL JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO 25 X 3/4" Un 8,00  R$                  11,72  R$                            93,76 22,39%  R$                  14,34  R$                114,72 

 4.12.4.21  081361 GOINFRA CIVIL JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL/ROSCAVEL DIAM. 25X1/2" Un 11,00  R$                  11,15  R$                          122,65 22,39%  R$                  13,64  R$                150,04 

 4.12.4.22  102608 SINAPI
CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 (ADAPTADO 

CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
UN 2,00  R$                977,42  R$                       1.954,84 22,39%  R$              1.196,26  R$              2.392,52 

 4.12.4.23  103042 SINAPI
REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

(ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
UN 2,00  R$                  16,55  R$                            33,10 22,39%  R$                  20,25  R$                  40,50 

 4.12.4.24  081056 GOINFRA CIVIL ADAPTADOR SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 32X1" Un 2,00  R$                  21,53  R$                            43,06 22,39%  R$                  26,35  R$                  52,70 

 4.12.4.25  081057 GOINFRA CIVIL ADAPTADOR SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 40X1.1/4" Un 2,00  R$                  34,14  R$                            68,28 22,39%  R$                  41,78  R$                  83,56 

 4.12.4.26  081321 GOINFRA CIVIL JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM Un 2,00  R$                    8,18  R$                            16,36 22,39%  R$                  10,01  R$                  20,02 

 4.12.4.27  081323 GOINFRA CIVIL JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 40 mm (1.1/4") Un 1,00  R$                  17,64  R$                            17,64 22,39%  R$                  21,58  R$                  21,58 

 4.12.4.28  081003 GOINFRA CIVIL TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM M 1,60  R$                    8,56  R$                            13,69 22,39%  R$                  10,47  R$                  16,75 

 4.12.4.29  081005 GOINFRA CIVIL TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 40 MM m 3,70  R$                  20,33  R$                            75,22 22,39%  R$                  24,88  R$                  92,05 

 4.12.4.30  3147 ORSE
Tê de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 40 x 25mm (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 

9900/2021)
un 2,00  R$                  24,99  R$                            49,98 22,39%  R$                  30,58  R$                  61,16 

 4.13 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/ CAB. EST. (LÓGICA E DADOS) / SPDA  R$                     26.997,99  R$            33.034,95 

 4.13.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  R$                     14.067,31  R$            17.210,73 

 4.13.1.1 ELÉTRICA  R$                     12.315,85  R$            15.067,26 

 4.13.1.1.1  91940 SINAPI
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
UN 54,00  R$                  13,79  R$                          744,66 22,39%  R$                  16,87  R$                910,98 

 4.13.1.1.2  91936 SINAPI
CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (ADAPTADO CONFORME DECRETO 

ESTADUAL N° 9900/2021)
UN 43,00  R$                  12,83  R$                          551,69 22,39%  R$                  15,70  R$                675,10 

 4.13.1.1.3  070251 GOINFRA CIVIL ARRUELA LISA D=1/4" Un 4,00  R$                    0,10  R$                              0,40 22,39%  R$                    0,12  R$                    0,48 

 4.13.1.1.4  070391 GOINFRA CIVIL BUCHA DE NYLON S-6 Un 4,00  R$                    0,80  R$                              3,20 22,39%  R$                    0,97  R$                    3,88 

 4.13.1.1.5  071861 GOINFRA CIVIL PARAFUSO P/BUCHA S-6 Un 4,00  R$                    0,62  R$                              2,48 22,39%  R$                    0,75  R$                    3,00 

 4.13.1.1.6  91924 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
M 549,59  R$                    2,82  R$                       1.549,84 22,39%  R$                    3,45  R$              1.896,08 

 4.13.1.1.7  91926 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
M 626,69  R$                    4,17  R$                       2.613,29 22,39%  R$                    5,10  R$              3.196,11 

 4.13.1.1.8  070565 GOINFRA CIVIL CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 6 MM2 m 70,14  R$                    8,38  R$                          587,77 22,39%  R$                  10,25  R$                718,93 

 4.13.1.1.9  071431 GOINFRA CIVIL INTERRUPTOR PARALELO SIMPLES (1 SECAO) Un 4,00  R$                  24,88  R$                            99,52 22,39%  R$                  30,45  R$                121,80 

 4.13.1.1.10  071440 GOINFRA CIVIL INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) Un 7,00  R$                  16,84  R$                          117,88 22,39%  R$                  20,61  R$                144,27 

 4.13.1.1.11  071441 GOINFRA CIVIL INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) Un 2,00  R$                  29,33  R$                            58,66 22,39%  R$                  35,89  R$                  71,78 

 4.13.1.1.12  071443 GOINFRA CIVIL INTERRUPTOR SIMPLES 1 SEÇÃO E 1 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A CONJUGADOS Un 6,00  R$                  29,50  R$                          177,00 22,39%  R$                  36,10  R$                216,60 

 4.13.1.1.13  072570 GOINFRA CIVIL TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE) Un 37,00  R$                  21,86  R$                          808,82 22,39%  R$                  26,75  R$                989,75 

 4.13.1.1.14  072575 GOINFRA CIVIL TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE) Un 4,00  R$                  28,79  R$                          115,16 22,39%  R$                  35,23  R$                140,92 

 4.13.1.1.15  071174 GOINFRA CIVIL DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A 50A Un 1,00  R$                  98,04  R$                            98,04 22,39%  R$                119,99  R$                119,99 

 4.13.1.1.16  071171 GOINFRA CIVIL DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A Un 14,00  R$                  23,63  R$                          330,82 22,39%  R$                  28,92  R$                404,88 

 4.13.1.1.17  071186 GOINFRA CIVIL DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA Un 3,00  R$                195,09  R$                          585,27 22,39%  R$                238,77  R$                716,31 

 4.13.1.1.18  071450 GOINFRA CIVIL INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA Un 1,00  R$                124,43  R$                          124,43 22,39%  R$                152,28  R$                152,28 

 4.13.1.1.19  071451 GOINFRA CIVIL INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 40A-30mA Un 2,00  R$                165,75  R$                          331,50 22,39%  R$                202,86  R$                405,72 

 4.13.1.1.20  071194 GOINFRA CIVIL ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM M 114,78  R$                    8,88  R$                       1.019,24 22,39%  R$                  10,86  R$              1.246,51 

 4.13.1.1.21  071193 GOINFRA CIVIL ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 20MM M 229,48  R$                    8,68  R$                       1.991,88 22,39%  R$                  10,62  R$              2.437,07 

 4.13.1.1.22  072172 GOINFRA CIVIL QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM PVC CB 36E - 80A un 1,00  R$                404,30  R$                          404,30 22,39%  R$                494,82  R$                494,82 

 4.13.1.2 LUMINÁRIAS  R$                       1.751,46  R$              2.143,47 

 4.13.1.2.1  071647 GOINFRA CIVIL
LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADA DE EMBUTIR, 18W, 20X20 CM (MEDIDAS APROXIMADAS) - INCLUSO CORTE 

NO FORRO
un 20,00  R$                  43,39  R$                          867,80 22,39%  R$                  53,10  R$              1.062,00 

ORÇAMENTO SINTÉTICO (SD)
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DATA: 28/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

OBJETO: REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

LOCAL: AVENIDA JOÃO SIMÕES DE MELO, LOTE 3, QUADRA ÚNICA PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%

MUNICÍPIO: ITAJÁ BDI DIFERENCIADO: 18,27%

ÁREA CONST. (m²) 129,51 VALOR R$/M² 6085,32

Item Código Banco Descrição Und Qtd Valor Unit Valor Total sem BDI BDI
Valor Unit com 

BDI

Valor Total com 

BDI

ORÇAMENTO SINTÉTICO

SEM DESONERAÇÃO

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DO CONSELHO TUTELAR

 4.13.1.2.2  103788 SINAPI
ADAPTADO DA (SINAPI 103788) - LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE EMBUTIR, COM LED DE 24 W - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
UN 7,00  R$                  78,84  R$                          551,88 22,39%  R$                  96,49  R$                675,43 

 4.13.1.2.3  071688 GOINFRA CIVIL LUMINÁRIA TIPO SPOT DE SOBREPOR PARA 01 LÂMPADA un 4,00  R$                  57,81  R$                          231,24 22,39%  R$                  70,75  R$                283,00 

 4.13.1.2.4  12807 ORSE
Refletor Slim  LED 50W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar (ADAPTADO CONFORME 

DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
un 2,00  R$                  50,27  R$                          100,54 22,39%  R$                  61,52  R$                123,04 

 4.13.2 CAB. EST. (LÓGICA E DADOS)  R$                       3.781,26  R$              4.627,33 

 4.13.2.1  160840 IOPES IDC Cat.5e, inclusive fixação em Rack 19" (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) und 5,00  R$                267,69  R$                       1.338,45 22,39%  R$                327,62  R$              1.638,10 

 4.13.2.2  720 ORSE Fornecimento e instalação de conector rj 45 fêmea cat 5e (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) un 5,00  R$                  15,22  R$                            76,10 22,39%  R$                  18,62  R$                  93,10 

 4.13.2.3  761 ORSE Fornecimento e instalação de patch panel cat.5e (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) un 1,00  R$                388,49  R$                          388,49 22,39%  R$                475,47  R$                475,47 

 4.13.2.4  00134 Próprio
ADAPTADO DA ORSE (10726) - Fornecimento e instalação de Switch 08 portas 10/100 Mbps  (ADAPTADO CONFORME 

DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
un 1,00  R$                  93,27  R$                            93,27 22,39%  R$                114,15  R$                114,15 

 4.13.2.5  071026 GOINFRA CIVIL CONECTOR MACHO RJ-45 Un 24,00  R$                    3,40  R$                            81,60 22,39%  R$                    4,16  R$                  99,84 

 4.13.2.6  071796 GOINFRA CIVIL ORGANIZADOR DE CABOS (GUIA) PARA RACK 19" 1U Un 2,00  R$                  36,05  R$                            72,10 22,39%  R$                  44,12  R$                  88,24 

 4.13.2.7  072291 GOINFRA CIVIL REGUA COM 8 TOMADAS Un 1,00  R$                  69,85  R$                            69,85 22,39%  R$                  85,48  R$                  85,48 

 4.13.2.8  072226 GOINFRA CIVIL RACK FECHADO DE PAREDE COM PORTA EM ACRÍLICO un 1,00  R$                785,47  R$                          785,47 22,39%  R$                961,33  R$                961,33 

 4.13.2.9  072596 GOINFRA CIVIL TOMADA LÓGICA RJ-45 (LINHA X OU EQUIVALENTE) Un 5,00  R$                  46,93  R$                          234,65 22,39%  R$                  57,43  R$                287,15 

 4.13.2.10  071195 GOINFRA CIVIL ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 32MM M 18,94  R$                  10,66  R$                          201,90 22,39%  R$                  13,04  R$                246,97 

 4.13.2.11  98295 SINAPI
CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
M 73,23  R$                    6,00  R$                          439,38 22,39%  R$                    7,34  R$                537,50 

 4.13.3 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - (SPDA)  R$                       9.149,42  R$            11.196,89 

 4.13.3.1  071381 GOINFRA CIVIL HASTE REV.COBRE(COPPERWELD)  5/8" X 3,00 M C/CONECTOR Un 4,00  R$                161,80  R$                          647,20 22,39%  R$                198,02  R$                792,08 

 4.13.3.2  98111 SINAPI
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 

(ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
UN 4,00  R$                  54,48  R$                          217,92 22,39%  R$                  66,67  R$                266,68 

 4.13.3.3  96989 SINAPI
CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 (ADAPTADO CONFORME 

DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
UN 1,00  R$                160,51  R$                          160,51 22,39%  R$                196,44  R$                196,44 

 4.13.3.4  11004 ORSE
Sinalizador duplo (luz de topo) c/relé fotocelula, exceto fiação (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 

9900/2021)
un 1,00  R$                909,11  R$                          909,11 22,39%  R$              1.112,65  R$              1.112,65 

 4.13.3.5  42.04.120 CPOS/CDHU MASTRO SIMPLES GALVANIZADO DE DIÂMETRO 2´ (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) m 3,00  R$                  89,68  R$                          269,04 22,39%  R$                109,75  R$                329,25 

 4.13.3.6  171114 SEDOP Conjunto estaiamento 3m 2" (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) un 1,00  R$                337,27  R$                          337,27 22,39%  R$                412,78  R$                412,78 

 4.13.3.7  070282 GOINFRA CIVIL BASE METÁLICA PARA MASTRO Un 1,00  R$                127,36  R$                          127,36 22,39%  R$                155,87  R$                155,87 

 4.13.3.8  8795 ORSE
Terminal aéreo em aço galvanizado 3/8", com fixação horizontal (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 

9900/2021)
un 15,00  R$                  27,35  R$                          410,25 22,39%  R$                  33,47  R$                502,05 

 4.13.3.9  12740 ORSE
Fornecimento e assentamento de barra chata de alumínio de 7/8" x 1/8" (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 

9900/2021)
m 113,20  R$                  16,51  R$                       1.868,93 22,39%  R$                  20,20  R$              2.286,64 

 4.13.3.10  070543 GOINFRA CIVIL CABO DE COBRE NU 35 MM2 (3,24 M/KG) M 26,30  R$                  40,58  R$                       1.067,25 22,39%  R$                  49,66  R$              1.306,05 

 4.13.3.11  070544 GOINFRA CIVIL CABO DE COBRE NU 50 MM2 (2,25 M/KG) M 59,00  R$                  53,06  R$                       3.130,54 22,39%  R$                  64,94  R$              3.831,46 

 4.13.3.12  10972 ORSE Cordão de vedação em silicone (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) m 2,00  R$                    2,02  R$                              4,04 22,39%  R$                    2,47  R$                    4,94 

 4.14 INSTALAÇÕES DE PLANO DE PREVENÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO - (PPCI)  R$                          796,74  R$                975,05 

 4.14.1  12889 ORSE
Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Cuidado risco de choque elétrico"- Placa E5 (ADAPTADO 

CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
un 1,00  R$                  17,47  R$                            17,47 22,39%  R$                  21,38  R$                  21,38 

 4.14.2  12888 ORSE
Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de incêndio portátil"- Placa E5 (ADAPTADO 

CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
un 2,00  R$                  16,11  R$                            32,22 22,39%  R$                  19,71  R$                  39,42 

 4.14.3  12884 ORSE
Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com seta indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saída de emergência- 

Placa S2 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
un 3,00  R$                  23,25  R$                            69,75 22,39%  R$                  28,45  R$                  85,35 

 4.14.4  091046 GOINFRA CIVIL PLACA DE SINALIZAÇÃO EM ALUMÍNIO 35 X 25 CM - "PERIGO - GÁS INFLAMÁVEL - PROIBIDO FUMAR" un 1,00  R$                  51,60  R$                            51,60 22,39%  R$                  63,15  R$                  63,15 

 4.14.5  13827 ORSE
Placa indicativa de "SAÍDA" em pvc - Placa S12 - ADAPTADA (ORSE 12884) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

(ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
un 2,00  R$                  36,57  R$                            73,14 22,39%  R$                  44,75  R$                  89,50 

 4.14.6  12895 ORSE
Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , rota de fuga - Placa C-3 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL 

N° 9900/2021)
un 1,00  R$                  13,50  R$                            13,50 22,39%  R$                  16,52  R$                  16,52 

 4.14.7  085006 GOINFRA CIVIL EXTINTOR MULTI USO EM PO A B C (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 3A 20BC un 2,00  R$                230,05  R$                          460,10 22,39%  R$                281,55  R$                563,10 

 4.14.8  071598 GOINFRA CIVIL LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 LEDS un 3,00  R$                  26,32  R$                            78,96 22,39%  R$                  32,21  R$                  96,63 

ORÇAMENTO SINTÉTICO (SD)
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DATA: 28/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

OBJETO: REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

LOCAL: AVENIDA JOÃO SIMÕES DE MELO, LOTE 3, QUADRA ÚNICA PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%

MUNICÍPIO: ITAJÁ BDI DIFERENCIADO: 18,27%

ÁREA CONST. (m²) 129,51 VALOR R$/M² 6085,32

Item Código Banco Descrição Und Qtd Valor Unit Valor Total sem BDI BDI
Valor Unit com 

BDI

Valor Total com 

BDI

ORÇAMENTO SINTÉTICO

SEM DESONERAÇÃO

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DO CONSELHO TUTELAR

 4.15 DIVERSOS  R$                       4.695,16  R$              5.745,46 

 4.15.1 SERVIÇOS COMPLEMENTARES  R$                       4.695,16  R$              5.745,46 

 4.15.1.1  270501 GOINFRA CIVIL LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) m² 129,51  R$                    4,23  R$                          547,82 22,39%  R$                    5,17  R$                669,56 

 4.15.1.2  270804 GOINFRA CIVIL PLACA DE INAUGURAÇÃO AÇO ESCOVADO 60 X 120 CM un 1,00  R$              1.795,57  R$                       1.795,57 22,39%  R$              2.197,59  R$              2.197,59 

 4.15.1.3  271850 GOINFRA CIVIL LETRA CAIXA CHAPA GALVANIZADA PINTADA COLOCADA (ALT.LETRAXNUMERO LETRAS) m 3,75  R$                627,14  R$                       2.351,77 22,39%  R$                767,55  R$              2.878,31 

Total sem BDI  R$          644.003,92 

Total do BDI  R$          144.105,44 

 Total Geral  R$          788.109,36 

__________________________________________________________                                                                                                 __________________________________________________________

                                                                                                                      ENG. CIVIL LUCIANO MARTINS P. DE O. E SILVA                                                                                                                                     ENG. CIVIL STEFANY SOARES VIEIRA

                                                                                                                                          CREA 101881435-3/D-GO                                                                                                                                                                    CREA 1019149965D-GO

BASE:
SINAPI - 07/2025 - Goiás / ORSE - 05/2025 - Sergipe / SEDOP - 02/2025 - Pará / IOPES - 03/2025 - Espírito Santo / CPOS/CDHU - 06/2025 - São Paulo / AGESUL - 06/2025 - Mato Grosso do Sul / GOINFRA CIVIL - 04/2025 - Goiás / EMBASA - 06/2025 - sem_encargos

ORÇAMENTO SINTÉTICO (SD)
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COMPOSIÇÕES 

CAPA - COMPOSIÇÕES (SD)
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OBJETO: DATA: 28/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

LOCAL: AVENIDA JOÃO SIMÕES DE MELO, LOTE 3, QUADRA ÚNICA REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

MUNICÍPIO: ITAJÁ PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%

BDI DIFERENCIADO: 18,27%

 1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL E CUSTOS INDIRETOS 57.078,80

 1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã  250101 GOINFRA ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) mes 1,0000000 22.503,08 22.503,08

Insumo  0001 GOINFRA ENGENHEIRO MES 1,0000000 22.503,08 22.503,08

MO sem LS 22.503,08 LS => MO com LS => 22.503,08

Valor do BDI 22.503,08

Quant. => 0,43 Preço Total => 9.676,32

 1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã  250103 GOINFRA ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) mes 1,0000000 5.748,27 5.748,27

Insumo  0002 GOINFRA ENCARREGADO MES 1,0000000 5.748,27 5.748,27

MO sem LS 5.748,27 LS => MO com LS => 5.748,27

Valor do BDI 5.748,27

Quant. => 3,00 Preço Total => 17.244,81

 1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã  271500 GOINFRA CAFE DA MANHA RE 1,0000000 3,37 3,37

Insumo  2537 GOINFRA CAFÉ DA MANHA (COMP. AUXILIAR)** un 1,0000000 3,37 3,37

MO sem LS LS => MO com LS =>

Valor do BDI 3,37

Quant. => 891,00 Preço Total => 3.002,67

 1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  271502 GOINFRA CANTINA - (OBRAS CIVIS) RE 1,0000000 22,50 22,50

Insumo  1941 GOINFRA REFEICAO un 1,0000000 22,50 22,50

MO sem LS LS => MO com LS =>

Valor do BDI 22,50

Quant. => 891,00 Preço Total => 20.047,50

 1.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  021602 GOINFRA EPI/PGR/PCMSO/EXAMES/TREINAMENTOS/VISITAS - ÁREAS m² 1,0000000 47,95 47,95

Insumo  2538 GOINFRA EPI/PGR/PCMSO / EXAMES/TREINAMENTOS/VISITAS  (COMP. AUXILIAR) m² 1,0000000 47,95 47,95

MO sem LS LS => MO com LS =>

Valor do BDI 

=>

47,95

Quant. => 129,51 Preço Total => 6.210,00

 1.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  020200 GOINFRA FERRAMENTAS (MANUAIS/ELÉTRICAS) E MATERIAL DE LIMPEZA m² 1,0000000 6,93 6,93

Insumo  2758 GOINFRA FERRAMENTAS/EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA PERMANENTE m² 1,0000000 6,93 6,93

MO sem LS LS => MO com LS =>

Valor do BDI 

=>

6,93

Quant. => 129,51 Preço Total => 897,50

 2 CANTEIRO DE OBRA E SERVIÇOS PRELIMINARES 34.797,35

 2.1 SERVIÇOS E INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS, CANTEIRO DE OBRA E 31.088,12

 2.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  020212 GOINFRA BARRACÃO DE OBRAS PADRÃO GOINFRA ( m² 1,0000000 305,63 305,63

Insumo  H241 GOINFRA 

CIVIL

TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO DE 1.1/2" un 0,0094000 30,29 0,28

Insumo  2861 GOINFRA ÁLCOOL GEL ( D=1,00) Kg 0,0946000 13,60 1,28

Insumo  H221 GOINFRA TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM un 0,0242000 1,50 0,03

Insumo  3065 GOINFRA ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "D" DIÂMETRO 3/4" un 0,2604000 1,03 0,26

Insumo  1863 GOINFRA PREGO 18x30 Kg 0,1026000 21,16 2,17

Insumo  2782 GOINFRA GASOLINA l 0,0284000 5,49 0,15

Insumo  H198 GOINFRA REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAM.1.1/4" un 0,0085000 164,90 1,40

2715

Material

Valor com BDI =>

Tipo
216

Material

Valor com BDI =>

Tipo
202

Material

Material

Material

Material

COMPOSIÇÕES SEM DESONERAÇÃO 

SEM INCIDÊNCIA DE BDI

Tipo

2501

Valor com BDI =>

Tipo

2715

Material

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

2501

Mão de Obra

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DO CONSELHO TUTELAR

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo
202

Material

Material

Material

Material

COMPOSIÇÕES (SD)
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OBJETO: DATA: 28/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

LOCAL: AVENIDA JOÃO SIMÕES DE MELO, LOTE 3, QUADRA ÚNICA REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

MUNICÍPIO: ITAJÁ PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%

COMPOSIÇÕES SEM DESONERAÇÃO 

SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DO CONSELHO TUTELAR

Insumo  2491 GOINFRA 

CIVIL

PARAFUSO DIAM.3/8" - 10 CM un 0,0301000 2,20 0,06

Insumo  H239 GOINFRA TUBO DE DESCIDA PARA CAIXA DE DESCARGA (LONGO 1.1/4") un 0,0094000 14,24 0,13

Insumo  1218 GOINFRA CAIBRO 5x6 CM m 0,4721000 15,59 7,36

Insumo  H238 GOINFRA TORNEIRA DE PAREDE PARA PIA OU BEBEDOURO DIÂMETRO 1/2" E 3/4" un 0,0018000 160,33 0,28

Insumo  2866 GOINFRA FOGÃO A GÁS DE 6 BOCAS, ESMALTEC, DAKO, CONTINENTAL OU un 0,0004000 1.081,00 0,43

Insumo  2497 GOINFRA BRITA Nº 2 m³ 0,0229000 152,44 3,49

Insumo  2842 GOINFRA TINTA LATEX ACRÍLICA 2ª LINHA/ECONÔMICA l 0,2652000 12,66 3,35

Insumo  2024 GOINFRA TELHA VOGATEX 4 MM (L=0,50 M) m² 1,3208000 21,83 28,83

Insumo  3135 GOINFRA CAIXA DE PASSAGEM METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL SIMPLES 2" un 0,0332000 5,03 0,16

Insumo  H338 GOINFRA 

CIVIL

CORPO CAIXA SIFONADA 250 X 172 X 50 MM un 0,0151000 68,90 1,04

Insumo  2493 GOINFRA ARRUELA PARA PARAFUSO 3/8" un 0,0604000 0,20 0,01

Insumo  3602 GOINFRA SOQUETE ANTIVIBRATORIO PARA LAMPADA TUBULAR un 0,1635000 3,99 0,65

Insumo  0010 GOINFRA CARPINTEIRO H 0,7784000 23,41 18,22

Insumo  H258 GOINFRA VALVULA 1" PARA MICTORIO TIPO COCHO (PVC) un 0,0038000 36,01 0,13

Insumo  H178 GOINFRA LIGACAO FLEXIVEL (ENGATE) PVC 1/2" un 0,0038000 3,44 0,01

Insumo  H336 GOINFRA CORPO CAIXA SIFONADA 150 X 150 X 50 MM un 0,0201000 37,68 0,75

Insumo  4057 GOINFRA CALHA DE SOBREPOR PARA 2 LAMPADAS TUBULARES 120 CM 15/20 W un 0,0195000 34,83 0,67

Insumo  1968 GOINFRA SARRAFO DE MADEIRA 10 CM m 0,0487000 6,29 0,30

Insumo  3321 GOINFRA FITA ISOLANTE, ROLO DE 5,00 M un 0,0153000 3,00 0,04

Insumo  3948 GOINFRA EXTINTOR DE PÓ ABC (6 KG) -  CAPACIDADE EXTINTORA 3A 20 BC COM un 0,0113000 211,00 2,38

Insumo  H585 GOINFRA CAIXA DE DESCARGA (PVC) 9 LITROS un 0,0094000 38,52 0,36

Insumo  H212 GOINFRA SIFAO METALICO P/PIA 1.1/2X2" un 0,0020000 216,39 0,43

Insumo  1967 GOINFRA RIPAO DE MADEIRA 15 CM m 2,0739000 7,21 14,95

Insumo  1858 GOINFRA PONTALETE 3x3" m 2,2091000 9,21 20,34

Insumo  H265 GOINFRA PARAFUSO DE FIXACAO PARA LAVATORIO COM BUCHA PLASTICA 8 MM PR 0,0038000 12,14 0,04

Insumo  H264 GOINFRA VASO SANITARIO CONVENCIONAL un 0,0048000 253,38 1,21

Insumo  H181 GOINFRA ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO un 0,0094000 10,89 0,10

Insumo  H440 GOINFRA TORNEIRA DE BOIA DIAMETRO 3/4" (20 MM) un 0,0060000 50,26 0,30

Insumo  2023 GOINFRA TABUA PARA FORMA (30CM) m 1,1514000 12,78 14,71

Insumo  3334 GOINFRA INTERRUPTOR INTERMEDIARIO (FOUR-WAY) - un 0,0010000 23,15 0,02

Insumo  2779 GOINFRA COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA A GASOLINA POTÊNCIA 3HP h 0,0039000 7,34 0,02

Insumo  H164 GOINFRA JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM un 0,1127000 0,92 0,10

Insumo  2860 GOINFRA SUPORTE DISPENSER - PARA SABONETE OU ÁLCOOL un 0,0034000 41,43 0,14

Insumo  H606 GOINFRA TAMPA CEGA REDONDA BRANCA PVC 250 MM un 0,0195000 28,25 0,55

Insumo  1862 GOINFRA PREGO 19x27 Kg 0,0098000 23,04 0,22

Insumo  3923 GOINFRA ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL (MANGUEIRA CORRUGADA LEVE) DIAM. 25MM m 0,5748000 2,03 1,16

Insumo  H134 GOINFRA BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL CURTA 32 X 25 MM un 0,0303000 1,14 0,03

Insumo  2847 GOINFRA CHAPA GALVANIZADA Nº 26 Kg 0,0052000 18,44 0,09

Insumo  2856 GOINFRA PACOTE COM 100 UNIDADES DE COPO DESCARTÁVEL DE 300ML PAC 0,9771000 8,81 8,60

Insumo  2857 GOINFRA PORTA COPOS DESCARTÁVEIS PARA COPOS DE 300ML un 0,0011000 44,07 0,04

Insumo  H587 GOINFRA ASSENTO SIMPLES EM POLIPROPILENO PARA VASO SANITÁRIO un 0,0094000 37,18 0,34

Insumo  H165 GOINFRA JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM un 0,0121000 2,26 0,02

Insumo  1215 GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 15,3260000 0,61 9,34

Insumo  1704 GOINFRA MADEIRA DE LEI PARA TELHADO (ANGELIM VERMELHO) m³ 0,0041000 3.712,50 15,22

Insumo  1225 GOINFRA CONJUNTO VEDAÇÃO (ARRUELA E BUCHA) PARA TELHA FIBROCIMENTO un 3,6316000 0,38 1,38

Insumo  H676 GOINFRA CAIXA D'ÁGUA POLIETILENO 1000 LTS. COM TAMPA un 0,0037000 407,04 1,50

Insumo  2372 GOINFRA CHAPA PERFILADA Nº 18 Kg 0,0026000 8,84 0,02

Insumo  3337 GOINFRA INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) - (SUPORTE+MÓDULO+ESPELHO) un 0,0304000 8,37 0,25

Insumo  2380 GOINFRA ESCORA ROLIÇA (TIPO EUCALIPTO) m 0,3116000 4,19 1,30

Insumo  1694 GOINFRA COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 10 MM 2,20X1,10 M m² 1,1788000 29,10 34,30

Insumo  H261 GOINFRA VALVULA PARA LAVATORIO PVC 1" un 0,0038000 6,20 0,02

Insumo  H539 GOINFRA SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL (SANFONADO) EM PVC PARA LAVATORIO un 0,0038000 8,13 0,03

Insumo  2699 GOINFRA FUNDO BRANCO FOSCO l 0,0976000 13,04 1,27

Insumo  1892 GOINFRA PREGO GALVANIZADO 18 X 27 (TELHEIRO) Kg 0,0571000 29,90 1,70

Insumo  H237 GOINFRA TORNEIRA DE MESA PARA LAVATORIO DIAMETRO 1/2" un 0,0018000 63,99 0,11

Insumo  H248 GOINFRA TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM m 0,1328000 3,70 0,49

Insumo  2867 GOINFRA BOTIJÃO DE GÁS P13 (VASILHAME + GÁS LIQUEFEITO) un 0,0033000 345,00 1,13
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OBJETO: DATA: 28/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

LOCAL: AVENIDA JOÃO SIMÕES DE MELO, LOTE 3, QUADRA ÚNICA REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

MUNICÍPIO: ITAJÁ PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%

COMPOSIÇÕES SEM DESONERAÇÃO 

SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DO CONSELHO TUTELAR

Insumo  3774 GOINFRA SIRENE ELETROMECANICA METALICA ALCANCE 500 M un 0,0004000 1.190,00 0,47

Insumo  2855 GOINFRA SACO PLÁSTICO PARA LIXO DE 50 LITROS un 13,9487000 0,17 2,37

Insumo  0025 GOINFRA OFICIAL "B" H 0,2863000 23,41 6,70

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 1,3633000 16,97 23,13

Insumo  2846 GOINFRA DOBRADIÇA DE PRESSÃO PARA ARMÁRIO DE MADEIRA un 0,0559000 3,75 0,20

Insumo  H350 GOINFRA CURVA 45° DIAMETRO 40 MM (ESGOTO) un 0,0453000 4,89 0,22

Insumo  H631 GOINFRA TUBO DE DESPEJO PARA VÁLVULA (PIA/TANQUE) un 0,0038000 8,75 0,03

Insumo  H363 GOINFRA GRELHA QUADRADO BRANCA 150 MM - (ESGOTO) un 0,0081000 12,03 0,09

Insumo  2862 GOINFRA SABONETE LÍQUIDO (D= 1,00) Kg 0,2776000 5,77 1,60

Insumo  2055 GOINFRA TINTA ESMALTE l 0,0832000 33,48 2,78

Insumo  2864 GOINFRA GELADEIRA FROST FREE DE APROXIMADAMENTE 300L CONSUL,ELETROLUX un 0,0004000 2.698,02 1,07

Insumo  2853 GOINFRA SUPORTE PARA ROLO DE PAPEL HIGIÊNICO 300 A 600M EM ABS un 0,0018000 52,10 0,09

Insumo  1860 GOINFRA PREGO 15x15 Kg 0,0592000 19,41 1,14

Insumo  2386 GOINFRA BRITA Nº 1 m³ 0,0153000 158,06 2,41

Insumo  1964 GOINFRA RIPA DE MADEIRA 5x1 m 1,1015000 3,63 3,99

Insumo  0032 GOINFRA OPERADOR DE BETONEIRA H 0,0323000 18,36 0,59

Insumo  H401 GOINFRA PORTA GRELHA QUADRADO BRANCO DIAM. 150 mm (ESGOTO) un 0,0201000 12,18 0,24

Insumo  4053 GOINFRA LÂMPADA TUBULAR LED, BASE G13, BIVOLT 8/10 W, 900 A 1000 LUMENS, LUZ un 0,0192000 20,05 0,38

Insumo  3138 GOINFRA CAIXA METALICA RETANGULAR 4"X2"X2" un 0,0702000 2,79 0,19

Insumo  1703 GOINFRA COMPENSADO PLASTIFICADO 12 MM 2,20X1,10 M m² 0,0767000 45,42 3,48

Insumo  0023 GOINFRA APLICADOR DE EPOXI H 0,0016000 23,41 0,03

Insumo  H284 GOINFRA TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM m 0,0403000 15,14 0,61

Insumo  2868 GOINFRA TELEVISÃO LED PLANA 32 POLEGADAS DA SAMSUNG, PHILCO OU un 0,0005000 1.489,17 0,74

Insumo  2804 GOINFRA AREIA GROSSA m³ 0,0384000 158,20 6,07

Insumo  H266 GOINFRA REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADO 1/2" un 0,0085000 81,66 0,69

Insumo  0018 GOINFRA PINTOR H 0,5639000 23,41 13,20

Insumo  H285 GOINFRA TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM m 0,0503000 6,20 0,31

Insumo  H272 GOINFRA UNIAO SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM un 0,0060000 15,16 0,09

Insumo  H286 GOINFRA TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM m 0,0704000 10,83 0,76

Insumo  0012 GOINFRA ELETRICISTA H 0,0882000 23,41 2,06

Insumo  3477 GOINFRA TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V (SUPORTE+MÓDULO+ESPELHO) un 0,0370000 12,71 0,47

Insumo  3314 GOINFRA FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC 2,5 MM2 m 1,1210000 2,81 3,15

Insumo  3259 GOINFRA DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A un 0,0181000 11,52 0,20

Insumo  H117 GOINFRA BRAÇO METÁLICO PARA CHUVEIRO 30 CM un 0,0076000 34,99 0,26

Insumo  2854 GOINFRA ROLO DE PAPEL HIGIÊNICO INDUSTRIAL DE 500M RL 0,0777000 12,99 1,00

Insumo  0004 GOINFRA PEDREIRO H 0,0768000 23,41 1,79

Insumo  H249 GOINFRA TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 32 MM m 0,0301000 7,90 0,23

Insumo  H687 GOINFRA BEBEDOURO (PURIFICADOR) ELÉTRICO DE PRESSÃO (IBBL BAG 40 OU un 0,0011000 1.200,00 1,32

Insumo  1273 GOINFRA TINTA EPOXI COM CATALISADOR l 0,0009000 103,27 0,09

Insumo  3422 GOINFRA QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR EM PVC SB-12E un 0,0037000 66,38 0,24

Insumo  H177 GOINFRA LAVATÓRIO MÉDIO SEM COLUNA - MEDIDAS APROXIMADAS 360X460X180 MM un 0,0018000 95,00 0,17

Insumo  H311 GOINFRA LUVA SOLDAVEL COM ROSCA 25 X 3/4" un 0,0060000 2,12 0,01

Insumo  H262 GOINFRA VALVULA PARA PIA TIPO AMERICANA DIAMETRO 3.1/2" (METALICA) un 0,0018000 53,95 0,09

Insumo  1970 GOINFRA DILUENTE AGUARRÁS l 0,0543000 18,84 1,02

Insumo  1861 GOINFRA PREGO 18x24 Kg 0,0052000 20,15 0,10

Insumo  1702 GOINFRA COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM 2,20X1,10 M m² 0,0092000 63,35 0,58

Insumo  H102 GOINFRA ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 32X1" un 0,0121000 2,11 0,02

Insumo  H111 GOINFRA ADESIVO PLASTICO - BISNAGA 75 G un 0,0503000 9,80 0,49

Insumo  2384 GOINFRA LIXA PARA MADEIRA Nº 240 un 0,2181000 1,67 0,36

Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,1697000 23,41 3,97

Insumo  3335 GOINFRA INTERRUPTOR PARALELO DUPLO (2 SECOES) - un 0,0018000 16,76 0,03

Insumo  4056 GOINFRA CALHA DE SOBREPOR PARA 2 LAMPADAS TUBULARES 60 CM 8/10 W un 0,0135000 28,34 0,38

Insumo  0020 GOINFRA CALHEIRO H 0,0002000 21,75

Insumo  H215 GOINFRA SOLUCAO LIMPADORA 200 CM3 (FRASCO PLASTICO) un 0,0303000 18,11 0,54

Insumo  0005 GOINFRA SERVENTE H 0,1114000 15,30 1,70

Insumo  2788 GOINFRA COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB COM PISTOLA DE RESERVATÓRIO un 0,0040000 2,75 0,01

Insumo  H581 GOINFRA PIA MARMORE/GRANITO SINTÉTICO 1,00 X 0,54 M (DIMENSÕES un 0,0018000 203,08 0,36

Insumo  H108 GOINFRA ADAPTADOR SOLDÁVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA un 0,0181000 18,14 0,32
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OBJETO: DATA: 28/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

LOCAL: AVENIDA JOÃO SIMÕES DE MELO, LOTE 3, QUADRA ÚNICA REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

MUNICÍPIO: ITAJÁ PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%

COMPOSIÇÕES SEM DESONERAÇÃO 

SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DO CONSELHO TUTELAR

Insumo  2859 GOINFRA PACOTE COM 1.000 FOLHAS DUAS DOBRAS DE PAPEL TOALHA INTERFOLHAS PAC 0,2750000 17,21 4,73

Insumo  2858 GOINFRA DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHA un 0,0018000 46,70 0,08

Insumo  H145 GOINFRA CHUVEIRO ELETRICO EM PVC (3 TEMPERATURAS) un 0,0076000 66,48 0,50

Insumo  3475 GOINFRA TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V (SUPORTE+MÓDULO+ESPELHO) un 0,0010000 9,44

MO sem LS 71,39 LS => MO com LS => 71,39

Valor do BDI 305,63

Quant. => 14,40 Preço Total => 4.401,07

 2.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  020303 GOINFRA DEPÓSITO PARA CIMENTO TIPO II  COM PINTURA PADRÃO GOINFRA (3,30 X un 1,0000000 3.688,62 3.688,62

Insumo  3923 GOINFRA ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL (MANGUEIRA CORRUGADA LEVE) DIAM. 25MM m 2,7900000 2,03 5,66

Insumo  3321 GOINFRA FITA ISOLANTE, ROLO DE 5,00 M un 0,5000000 3,00 1,50

Insumo  1694 GOINFRA COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 10 MM 2,20X1,10 M m² 23,9580000 29,10 697,17

Insumo  4056 GOINFRA CALHA DE SOBREPOR PARA 2 LAMPADAS TUBULARES 60 CM 8/10 W un 0,5000000 28,34 14,17

Insumo  2024 GOINFRA TELHA VOGATEX 4 MM (L=0,50 M) m² 13,1760000 21,83 287,63

Insumo  3138 GOINFRA CAIXA METALICA RETANGULAR 4"X2"X2" un 0,5000000 2,79 1,39

Insumo  2386 GOINFRA BRITA Nº 1 m³ 0,4398000 158,06 69,51

Insumo  1863 GOINFRA PREGO 18x30 Kg 0,1646000 21,16 3,48

Insumo  1858 GOINFRA PONTALETE 3x3" m 35,2380000 9,21 324,54

Insumo  0010 GOINFRA CARPINTEIRO H 14,9584000 23,41 350,17

Insumo  1968 GOINFRA SARRAFO DE MADEIRA 10 CM m 6,2880000 6,29 39,55

Insumo  2023 GOINFRA TABUA PARA FORMA (30CM) m 28,4418000 12,78 363,48

Insumo  1674 GOINFRA LIXA PARA PAREDE Nº 100 un 1,2251000 1,13 1,38

Insumo  3314 GOINFRA FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC 2,5 MM2 m 16,6300000 2,81 46,73

Insumo  1861 GOINFRA PREGO 18x24 Kg 0,6597000 20,15 13,29

Insumo  1860 GOINFRA PREGO 15x15 Kg 0,6911000 19,41 13,41

Insumo  3602 GOINFRA 

CIVIL

SOQUETE ANTIVIBRATORIO PARA LAMPADA TUBULAR un 2,0000000 3,99 7,98

Insumo  4053 GOINFRA LÂMPADA TUBULAR LED, BASE G13, BIVOLT 8/10 W, 900 A 1000 LUMENS, LUZ un 1,0000000 20,05 20,05

Insumo  1215 GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 220,7063000 0,61 134,63

Insumo  0005 GOINFRA SERVENTE H 28,9704000 15,30 443,24

Insumo  2842 GOINFRA TINTA LATEX ACRÍLICA 2ª LINHA/ECONÔMICA l 3,9204000 12,66 49,63

Insumo  2256 GOINFRA CADEADO SIMPLES EM LATÃO Nº 30 un 0,3333000 25,93 8,64

Insumo  1862 GOINFRA PREGO 19x27 Kg 0,3304000 23,04 7,61

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 14,9584000 16,97 253,84

Insumo  2516 GOINFRA CORRENTE EM AÇO GALVANIZADO COM ELO CURTO DIAMETRO 4 MM m 0,2000000 15,09 3,01

Insumo  1696 GOINFRA COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 12 MM 2,20X1,10 M m² 2,2383000 31,81 71,20

Insumo  0004 GOINFRA PEDREIRO H 2,0145000 23,41 47,15

Insumo  3135 GOINFRA CAIXA DE PASSAGEM METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL SIMPLES 2" un 0,5000000 5,03 2,51

Insumo  3065 GOINFRA ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "D" DIÂMETRO 3/4" un 5,0000000 1,03 5,15

Insumo  0032 GOINFRA OPERADOR DE BETONEIRA H 1,7781000 18,36 32,64

Insumo  1265 GOINFRA DOBRADIÇA FERRO POLIDO 3.1/2 x 3" COM PARAFUSO un 0,6667000 12,89 8,59

Insumo  0012 GOINFRA ELETRICISTA H 2,0000000 23,41 46,82

Insumo  1892 GOINFRA PREGO GALVANIZADO 18 X 27 (TELHEIRO) Kg 0,4000000 29,90 11,96

Insumo  0104 GOINFRA AREIA MÉDIA m³ 0,4022000 175,78 70,69

Insumo  3350 GOINFRA ISOLADOR ROLDANA PVC MEDIO (102) un 2,0000000 0,52 1,04

Insumo  0018 GOINFRA PINTOR H 6,0000000 23,41 140,46

Insumo  1225 GOINFRA CONJUNTO VEDAÇÃO (ARRUELA E BUCHA) PARA TELHA FIBROCIMENTO un 31,8000000 0,38 12,08

Insumo  1964 GOINFRA RIPA DE MADEIRA 5x1 m 21,1140000 3,63 76,64

MO sem LS 1.314,32 LS => MO com LS => 1.314,32

Valor do BDI 3.688,62

Quant. => 1,00 Preço Total => 3.688,62

 2.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  020600 GOINFRA TAPUME EM CHAPA COMPENSADA RESINADA 6MM COM PORTÕES E m² 1,0000000 74,93 74,93

Insumo  1964 GOINFRA RIPA DE MADEIRA 5x1 m 1,0597000 3,63 3,84

Insumo  1968 GOINFRA SARRAFO DE MADEIRA 10 CM m 0,2141000 6,29 1,34

Insumo  2023 GOINFRA TABUA PARA FORMA (30CM) m 0,6597000 12,78 8,43

Insumo  1858 GOINFRA PONTALETE 3x3" m 1,4660000 9,21 13,50

Material

Material

Tipo
206

Material

Material

Material

Material

Mão de Obra

Material

Material

Material

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Material

Material

Material

Mão de Obra

Material

Material

Material

Material

Material

Mão de Obra

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Mão de Obra

Material

Tipo
203

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

COMPOSIÇÕES (SD)

001-ORC-CST-ITJ-XLSX-R00



OBJETO: DATA: 28/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

LOCAL: AVENIDA JOÃO SIMÕES DE MELO, LOTE 3, QUADRA ÚNICA REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

MUNICÍPIO: ITAJÁ PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%

COMPOSIÇÕES SEM DESONERAÇÃO 

SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DO CONSELHO TUTELAR

Insumo  2492 GOINFRA PORCA P/PARAFUSO 3/8" un 0,1713000 0,23 0,03

Insumo  2804 GOINFRA AREIA GROSSA m³ 0,0004000 158,20 0,06

Insumo  0010 GOINFRA CARPINTEIRO H 0,4950000 23,41 11,58

Insumo  2386 GOINFRA BRITA Nº 1 m³ 0,0007000 158,06 0,11

Insumo  1860 GOINFRA PREGO 15x15 Kg 0,0218000 19,41 0,42

Insumo  2516 GOINFRA CORRENTE EM AÇO GALVANIZADO COM ELO CURTO DIAMETRO 4 MM m 0,0085000 15,09 0,12

Insumo  2491 GOINFRA PARAFUSO DIAM.3/8" - 10 CM un 0,1713000 2,20 0,37

Insumo  1863 GOINFRA PREGO 18x30 Kg 0,0174000 21,16 0,36

Insumo  1695 GOINFRA COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 6 MM 2,20X1,10 M m² 1,0000000 24,88 24,88

Insumo  2256 GOINFRA CADEADO SIMPLES EM LATÃO Nº 30 un 0,0095000 25,93 0,24

Insumo  0005 GOINFRA SERVENTE H 0,4855000 15,30 7,42

Insumo  2132 GOINFRA VIGOTA DE MADEIRA 6x16 m 0,0461000 31,12 1,43

Insumo  1215 GOINFRA 

CIVIL

CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 0,1196000 0,61 0,07

Insumo  2493 GOINFRA ARRUELA PARA PARAFUSO 3/8" un 0,1713000 0,20 0,03

Insumo  2818 GOINFRA DOBRADIÇA TIPO FERRADURA NÚMERO 2 un 0,0286000 24,73 0,70

MO sem LS 19,00 LS => MO com LS => 19,00

Valor do BDI 74,93

Quant. => 35,66 Preço Total => 2.672,00

 2.1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  021301 GOINFRA PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES m² 1,0000000 392,33 392,33

Insumo  2491 GOINFRA PARAFUSO DIAM.3/8" - 10 CM un 1,1852000 2,20 2,60

Insumo  1215 GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 2,6608000 0,61 1,62

Insumo  0010 GOINFRA CARPINTEIRO H 0,0247000 23,41 0,57

Insumo  1862 GOINFRA PREGO 19x27 Kg 0,0115000 23,04 0,26

Insumo  2133 GOINFRA VIGOTA DE MADEIRA 6x12 m 2,4022000 30,12 72,35

Insumo  1968 GOINFRA SARRAFO DE MADEIRA 10 CM m 1,2613000 6,29 7,93

Insumo  1374 GOINFRA CHAPA DE EMENDA PARA MADEIRAMENTO Kg 0,0514000 21,67 1,11

Insumo  1890 GOINFRA PLACA DE OBRA PLOTADA NA CHAPA 26 (0,50 MM) m² 1,0000000 300,00 300,00

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,1692000 16,97 2,87

Insumo  1893 GOINFRA PARAFUSO 8x110 MM un 1,3333000 2,27 3,02

MO sem LS 3,44 LS => MO com LS => 3,44

Valor do BDI 392,33

Quant. => 7,50 Preço Total => 2.942,47

 2.1.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  020701 GOINFRA LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, m² 1,0000000 5,42 5,42

Insumo  0102 GOINFRA 

CIVIL

ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,0024000 14,40 0,03

Insumo  1967 GOINFRA RIPAO DE MADEIRA 15 CM m 0,2116000 7,21 1,52

Insumo  0025 GOINFRA OFICIAL "B" H 0,0373000 23,41 0,87

Insumo  2842 GOINFRA TINTA LATEX ACRÍLICA 2ª LINHA/ECONÔMICA l 0,0052000 12,66 0,06

Insumo  1858 GOINFRA PONTALETE 3x3" m 0,2116000 9,21 1,94

Insumo  0005 GOINFRA SERVENTE H 0,0583000 15,30 0,89

Insumo  1861 GOINFRA PREGO 18x24 Kg 0,0058000 20,15 0,11

MO sem LS 1,76 LS => MO com LS => 1,76

Valor do BDI 5,42

Quant. => 129,51 Preço Total => 701,94

 2.1.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  020190 GOINFRA LIMPEZA MECÂNICA DE TERRENO m² 1,0000000 0,24 0,24

Insumo  2433 GOINFRA LIMPEZA MECANICA DO TERRENO (O. RODOV.) m² 1,0000000 0,24 0,24

MO sem LS LS => MO com LS =>

Valor do BDI 0,24

Quant. => 330,82 Preço Total => 79,39

 2.1.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  020400 GOINFRA LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA (INCLUSO RETIRADA DO ESGOTO Un 1,0000000 3.459,07 3.459,07
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OBJETO: DATA: 28/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

LOCAL: AVENIDA JOÃO SIMÕES DE MELO, LOTE 3, QUADRA ÚNICA REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

MUNICÍPIO: ITAJÁ PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%

COMPOSIÇÕES SEM DESONERAÇÃO 

SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DO CONSELHO TUTELAR

Insumo  1861 GOINFRA PREGO 18x24 Kg 0,2000000 20,15 4,03

Insumo  H249 GOINFRA TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 32 MM m 31,1417000 7,90 246,01

Insumo  2033 GOINFRA TIJOLO COMUM MACIÇO (4,5x9x19cm) un 282,2400000 0,50 141,12

Insumo  H158 GOINFRA JOELHO 90 GRAUS SOLD.C/BUCHA LATAO DIAM. 25 X 3/4" un 0,6667000 7,00 4,66

Insumo  1674 GOINFRA LIXA PARA PAREDE Nº 100 un 0,1200000 1,13 0,13

Insumo  1218 GOINFRA CAIBRO 5x6 CM m 4,0000000 15,59 62,36

Insumo  H689 GOINFRA FITA VEDAROSCA 18 MM m 10,0411000 0,34 3,41

Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 17,6366000 23,41 412,87

Insumo  H214 GOINFRA SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 (FRASCO PLASTICO) un 0,3333000 45,30 15,09

Insumo  0005 GOINFRA 

CIVIL

SERVENTE H 67,5306000 15,30 1.033,21

Insumo  1968 GOINFRA SARRAFO DE MADEIRA 10 CM m 7,4000000 6,29 46,54

Insumo  2054 GOINFRA TINTA GRAFITE l 0,0600000 52,13 3,12

Insumo  2502 GOINFRA AREIA FINA m³ 0,0100000 202,78 2,02

Insumo  H248 GOINFRA TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM m 21,2100000 3,70 78,47

Insumo  H444 GOINFRA JOELHO DE REDUÇÃO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAM. 32 MM X 25 MM un 0,3333000 4,69 1,56

Insumo  H164 GOINFRA JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM un 0,6667000 0,92 0,61

Insumo  H559 GOINFRA 

CIVIL

REGISTRO DE ESFERA DIAM. 1" (METAL) un 0,3333000 69,95 23,31

Insumo  1672 GOINFRA LIXA PARA FERRO Nº 100 un 0,1100000 3,37 0,37

Insumo  2051 GOINFRA TINTA LATEX ACRILICA - SEMI BRILHO l 0,2600000 25,77 6,70

Insumo  H284 GOINFRA TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM m 12,1200000 15,14 183,49

Insumo  H102 GOINFRA ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 32X1" un 0,6667000 2,11 1,40

Insumo  2426 GOINFRA ARAME GALVANIZADO Nº 12 BWG Kg 0,0790000 16,33 1,29

Insumo  1215 GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 98,8480000 0,61 60,29

Insumo  H229 GOINFRA TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 32 X 25 MM un 0,3333000 7,73 2,57

Insumo  2386 GOINFRA BRITA Nº 1 m³ 0,1840000 158,06 29,08

Insumo  0004 GOINFRA PEDREIRO H 12,0080000 23,41 281,10

Insumo  H112 GOINFRA ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G un 0,3333000 60,80 20,26

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 17,7066000 16,97 300,48

Insumo  2294 GOINFRA SELADOR ACRILICO l 0,1400000 9,68 1,35

Insumo  0006 GOINFRA ARMADOR H 0,4600000 23,41 10,76

Insumo  H665 GOINFRA KIT CAVALETE (D=25MM P/ HIDRÔMETROS 1,5 M3; 3 M3 E 5 M3) +  CAIXA un 1,0000000 199,95 199,95

Insumo  2034 GOINFRA TIJOLO FURADO 9x19x19 CM un 15,9000000 0,92 14,62

Insumo  2788 GOINFRA COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB COM PISTOLA DE RESERVATÓRIO un 0,0032000 2,75

Insumo  H320 GOINFRA LUVA SOLDAVEL 32 MM un 18,0000000 2,67 48,06

Insumo  0104 GOINFRA AREIA MÉDIA m³ 0,3720000 175,78 65,39

Insumo  0102 GOINFRA ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,1800000 14,40 2,59

Insumo  2437 GOINFRA AÇO CA-50 - 6,3 MM (1/4") Kg 6,7200000 6,96 46,77

Insumo  1221 GOINFRA CAL HIDRATADA Kg 18,7780000 0,90 16,90

Insumo  H484 GOINFRA TORNEIRA DE JARDIM DIAMETRO 1/2 E 3/4" COM BICO un 0,6667000 73,54 49,02

Insumo  1973 GOINFRA ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSA E Kg 1,6200000 7,20 11,66

Insumo  0018 GOINFRA PINTOR H 0,7000000 23,41 16,38

Insumo  1970 GOINFRA DILUENTE AGUARRÁS l 0,0200000 18,84 0,37

Insumo  H319 GOINFRA LUVA SOLDAVEL 25 MM un 10,0000000 0,97 9,70

MO sem LS 2.054,80 LS => MO com LS => 2.054,80

Valor do BDI 3.459,07

Quant. => 1,00 Preço Total => 3.459,07

 2.1.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  020501 GOINFRA LIGAÇÃO PROVISÓRIA LUZ E FORÇA - PD. GOINFRA Un 1,0000000 4.977,67 4.977,67

Insumo  3329 GOINFRA HASTE COPPERWELD  5/8" X 2,40 M COM CONECTOR un 1,2500000 131,51 164,38

Insumo  3742 GOINFRA QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR EM PVC CB 12E - 80A un 0,2500000 98,40 24,60

Insumo  3337 GOINFRA INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) - (SUPORTE+MÓDULO+ESPELHO) un 1,5000000 8,37 12,55

Insumo  3174 GOINFRA CHAVE TRIPOLAR TIPO PACCO 63A un 1,0000000 253,61 253,61

Insumo  3131 GOINFRA CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE EMBUTIR 40X40X15 CM un 1,2500000 79,50 99,37

Insumo  0032 GOINFRA OPERADOR DE BETONEIRA H 0,5872000 18,36 10,78

Insumo  3262 GOINFRA DISJUNTOR TRIPOLAR DE 10 A 35-A un 1,2500000 55,40 69,25

Insumo  2133 GOINFRA VIGOTA DE MADEIRA 6x12 m 26,0000000 30,12 783,12
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OBJETO: DATA: 28/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

LOCAL: AVENIDA JOÃO SIMÕES DE MELO, LOTE 3, QUADRA ÚNICA REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

MUNICÍPIO: ITAJÁ PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%

COMPOSIÇÕES SEM DESONERAÇÃO 

SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DO CONSELHO TUTELAR

Insumo  3313 GOINFRA FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC 10 MM2 m 125,5875000 9,73 1.221,96

Insumo  3259 GOINFRA DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A un 0,2500000 11,52 2,88

Insumo  3042 GOINFRA BOTOEIRA "LIGA-DESLIGA" PARA INSTALAÇÃO EM PORTA DE QUADRO un 1,0000000 40,27 40,27

Insumo  3459 GOINFRA TAMPA TIPO DZ ATE 63A un 1,0000000 17,77 17,77

Insumo  3215 GOINFRA CONTATOR TRIPOLAR - 25A, 500V NOMINAL, COMANDO 220V, CATEGORIA AC- un 1,0000000 159,60 159,60

Insumo  3318 GOINFRA FITA DE AUTO FUSAO, ROLO DE 10,00 M un 0,5000000 22,87 11,43

Insumo  3269 GOINFRA DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A un 0,2500000 286,01 71,50

Insumo  0012 GOINFRA ELETRICISTA H 16,6600000 23,41 390,01

Insumo  3314 GOINFRA 

CIVIL

FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC 2,5 MM2 m 159,3750000 2,81 447,84

Insumo  3261 GOINFRA DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A 50A un 0,7500000 61,71 46,28

Insumo  2425 GOINFRA PARAFUSO 12,5 X 130 C/PORCA E ARRUELA un 16,0000000 5,04 80,64

Insumo  3389 GOINFRA PARAFUSO DE AJUSTE TIPO DZ ATE 63A un 1,0000000 18,43 18,43

Insumo  3751 GOINFRA RELE DE FALTA DE FASE 380 V - 60 HZ un 1,0000000 139,75 139,75

Insumo  3138 GOINFRA CAIXA METALICA RETANGULAR 4"X2"X2" un 0,5000000 2,79 1,39

Insumo  3323 GOINFRA FUSIVEL DZ RETARDADO DE 35A A 63A un 1,0000000 7,49 7,49

Insumo  4050 GOINFRA LÂMPADA BULBO LED, BASE E27, BIVOLT 12/15 W, 1000 A 1400 LUMENS, LUZ un 6,2500000 9,08 56,75

Insumo  3764 GOINFRA RELE DE SOBRECORRENTE 16 - 36A un 1,0000000 131,96 131,96

Insumo  3477 GOINFRA TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V (SUPORTE+MÓDULO+ESPELHO) un 0,5000000 12,71 6,35

Insumo  1215 GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 58,2297000 0,61 35,52

Insumo  3604 GOINFRA SOQUETE INDUSTRIAL 1570 PARA USO AO TEMPO un 6,2500000 14,10 88,12

Insumo  3320 GOINFRA FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M un 0,5000000 8,75 4,37

Insumo  3939 GOINFRA DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS(DPS) 275V DE 8 A 40KA un 0,7500000 61,63 46,22

Insumo  2255 GOINFRA CADEADO SIMPLES EM LATÃO Nº 20 un 1,2500000 18,69 23,36

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 16,6600000 16,97 282,72

Insumo  3349 GOINFRA ISOLADOR ROLDANA PVC GRANDE (103) un 21,0000000 0,67 14,07

Insumo  3022 GOINFRA BASE DZ DE 25A A 63A un 1,0000000 38,53 38,53

Insumo  3752 GOINFRA INTERRUPTOR PARA QUADRO DE COMANDO un 1,0000000 16,04 16,04

Insumo  3106 GOINFRA CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 16 MM2 m 5,1000000 14,36 73,23

Insumo  0005 GOINFRA SERVENTE H 5,5907000 15,30 85,53

MO sem LS 769,04 LS => MO com LS => 769,04

Valor do BDI 4.977,67

Quant. => 1,00 Preço Total => 4.977,67

 2.1.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  021400 GOINFRA CONSUMO DE ÁGUA m³ 1,0000000 11,73 11,73

Insumo  2755 GOINFRA CONSUMO DE ÁGUA (CATEGORIA PÚBLICA)** m³ 1,0000000 11,73 11,73

MO sem LS LS => MO com LS =>

Valor do BDI 11,73

Quant. => 59,94 Preço Total => 703,09

 2.1.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  021399 GOINFRA CONSUMO DE ESGOTO m³ 1,0000000 9,38 9,38

Insumo  2759 GOINFRA CONSUMO DE ESGOTO (CATEGORIA PÚBLICA)** m³ 1,0000000 9,38 9,38

MO sem LS LS => MO com LS =>

Valor do BDI 9,38

Quant. => 59,94 Preço Total => 562,23

 2.1.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  021401 GOINFRA CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA KWH 1,0000000 0,92 0,92

Insumo  1317 GOINFRA ENERGIA ELETRICA KWH (B3-DEMAIS CLASSES) kwh 1,0000000 0,92 0,92

MO sem LS LS => MO com LS =>

Valor do BDI 

=>

0,92

Quant. => 426,76 Preço Total => 392,61

 2.1.12 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  060104 GOINFRA ANDAIME METALICO TORRE (ALUGUEL/MES) mxmes 1,0000000 36,37 36,37

Insumo  0005 GOINFRA SERVENTE H 0,1000000 15,30 1,53
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OBJETO: DATA: 28/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

LOCAL: AVENIDA JOÃO SIMÕES DE MELO, LOTE 3, QUADRA ÚNICA REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

MUNICÍPIO: ITAJÁ PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%

COMPOSIÇÕES SEM DESONERAÇÃO 

SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DO CONSELHO TUTELAR

Insumo  1121 GOINFRA ANDAIME METALICO (ALUGUEL) mxmes 1,0000000 32,97 32,97

Insumo  0015 GOINFRA 

CIVIL

MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA H 0,0800000 23,41 1,87

MO sem LS 3,40 LS => MO com LS => 3,40

Valor do BDI 36,37

Quant. => 24,00 Preço Total => 872,88

 2.1.13 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  62.00.95 EMBASA VIGILÂNCIA REMOTA COM CFTV, POR CÂMERA MES (ADAPTADO CONFORME UNx 1,0000000 469,59 469,59

Composiçã

o Auxiliar

 62.00.64 EMBASA DVR STAND ALONE 8 CANAIS 1080P - LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO MES 

(ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

UNx 0,1250000 101,34 12,66

Composiçã  62.00.42 EMBASA CÂMERA 720P (HD) - LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO MES (ADAPTADO CONFORME UNx 1,0000000 9,86 9,86

Insumo  0016 GOINFRA VIGIA DE OBRA DIURNO (SALÁRIO X 1,0000) MES 0,0625000 2.697,08 168,56

Insumo  EMBASA COMPUTADOR TIPO DESKTOP COM, PELO MENOS, 2.0GB DE RAM, 150GB DE UN 0,0013000 1.518,78 1,97

Insumo  EMBASA NOBREAK ATÉ 1,2 KVA UN 0,0013000 829,73 1,07

Insumo  EMBASA CONTA DE TELEFONE E INTERNET (OBRAS/SERVIÇOS DE PEQUENO PORTE) UN 0,0313000 200,00 6,26

Insumo  EMBASA TV/MONITOR LCD OU LED 42" UN 0,0013000 1.388,38 1,80

Insumo  0037 GOINFRA 

CIVIL

VIGIA DE OBRA NOTURNO-SÁBADO/DOMINGO DIURNO (SALÁRIO X 1,5864) MES 0,0625000 4.278,66 267,41

MO sem LS 437,61 LS => MO com LS => 437,61

Valor do BDI 469,59

Quant. => 12,00 Preço Total => 5.635,08

 2.2 TRANSPORTES E EQUIPAMENTOS 3.709,23

 2.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  030101 GOINFRA TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL m³ 1,0000000 50,97 50,97

Insumo  1220 GOINFRA CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - POR HORA (O. RODOV.) (0,3HP+0,7HI) h 0,4000000 99,92 39,96

Insumo  0005 GOINFRA 

CIVIL

SERVENTE H 0,7200000 15,30 11,01

MO sem LS 11,01 LS => MO com LS => 11,01

Valor do BDI 50,97

Quant. => 9,07 Preço Total => 462,29

 2.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  030114 GOINFRA MOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A un 1,0000000 404,63 404,63

Insumo  0005 GOINFRA SERVENTE H 12,2832000 15,30 187,93

Insumo  2872 GOINFRA 

CIVIL

HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA 15 T (O. RODOV. ) h 3,0708000 70,57 216,70

MO sem LS 187,93 LS => MO com LS => 187,93

Valor do BDI 404,63

Quant. => 1,00 Preço Total => 404,63

 2.2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  030116 GOINFRA DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E un 1,0000000 404,63 404,63

Insumo  0005 GOINFRA SERVENTE H 12,2832000 15,30 187,93

Insumo  2872 GOINFRA HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA 15 T (O. RODOV. ) h 3,0708000 70,57 216,70

MO sem LS 187,93 LS => MO com LS => 187,93

Valor do BDI 404,63

Quant. => 1,00 Preço Total => 404,63

 2.2.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  12.05.010 CPOS/CDHU TAXA DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA tx 1,0000000 2.437,68 2.437,68

Insumo  

A.08.000.0

CPOS/CDHU TAXA DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA 

EXECUÇÃO DE ESTACA ESCAVADA

tx 1,0000000 2.437,68 2.437,68

MO sem LS LS => MO com LS =>

Valor do BDI 2.437,68

Quant. => 1,00 Preço Total => 2.437,68

 3 IMPLANTAÇÃO GERAL 130.146,70

 3.1 SERVIÇOS EM TERRA 13.100,32

 3.1.1 MOVIMENTO DE TERRA 3.921,34

 3.1.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã  041001 GOINFRA ESCAVAÇÃO CAMPO ABERTO COM TRANSPORTE MANUAL DE TERRA m³ 1,0000000 44,82 44,82
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OBJETO: DATA: 28/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

LOCAL: AVENIDA JOÃO SIMÕES DE MELO, LOTE 3, QUADRA ÚNICA REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

MUNICÍPIO: ITAJÁ PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%

COMPOSIÇÕES SEM DESONERAÇÃO 

SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DO CONSELHO TUTELAR

Insumo  0005 GOINFRA SERVENTE H 2,9300000 15,30 44,82

MO sem LS 44,82 LS => MO com LS => 44,82

Valor do BDI 44,82

Quant. => 10,64 Preço Total => 476,88

 3.1.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã

o

 041007 GOINFRA 

CIVIL

ESPALHAMENTO MECANICO m² 1,0000000 0,41 0,41

Insumo  2452 GOINFRA ESPALHAMENTO MECANICO (O. RODOV.) m² 1,0000000 0,41 0,41

MO sem LS LS => MO com LS =>

Valor do BDI 0,41

Quant. => 501,54 Preço Total => 205,63

 3.1.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  041008 GOINFRA COMPACTAÇÃO MECÂNICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) m³ 1,0000000 5,33 5,33

Insumo  2407 GOINFRA 

CIVIL

COMPACTACAO MECANICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) - 

(O.RODOV.)

m³ 1,0000000 5,33 5,33

MO sem LS LS => MO com LS =>

Valor do BDI 5,33

Quant. => 132,29 Preço Total => 705,10

 3.1.1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  041010 GOINFRA TRANSPORTE COM LÂMINA ATE 100 M - (OBRAS CIVIS) m³ 1,0000000 1,56 1,56

Insumo  2458 GOINFRA TRANSPORTE C/ LAMINA ATE 100 M (O. RODOV.) m³ 1,0000000 1,56 1,56

MO sem LS LS => MO com LS =>

Valor do BDI 

=>

1,56

Quant. => 39,83 Preço Total => 62,13

 3.1.1.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  040101 GOINFRA ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) m³ 1,0000000 39,25 39,25

Insumo  0005 GOINFRA SERVENTE H 2,5660000 15,30 39,25

MO sem LS 39,25 LS => MO com LS => 39,25

Valor do BDI 

=>

39,25

Quant. => 31,58 Preço Total => 1.239,51

 3.1.1.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  040104 GOINFRA ESCAVAÇAO MANUAL DE VALAS PROF. 2 A 4 M m³ 1,0000000 55,84 55,84

Insumo  0005 GOINFRA SERVENTE H 3,6500000 15,30 55,84

MO sem LS 55,84 LS => MO com LS => 55,84

Valor do BDI 

=>

55,84

Quant. => 8,65 Preço Total => 483,01

 3.1.1.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  040902 GOINFRA REATERRO COM APILOAMENTO m³ 1,0000000 26,01 26,01

Insumo  0005 GOINFRA SERVENTE H 1,7000000 15,30 26,01

MO sem LS 26,01 LS => MO com LS => 26,01

Valor do BDI 

=>

26,01

Quant. => 28,80 Preço Total => 749,08

 3.1.2 CONTENÇÕES / EMBASAMENTO 9.178,98

 3.1.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  101165 SINAPI ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO DE CONCRETO, DE 14X19X29CM m³ 1,0000000 836,17 836,17

Composiçã  87292 SINAPI ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO DE CONCRETO, DE 14X19X29CM m³ 0,1300000 565,95 73,57

Insumo  00034592 SINAPI BLOCO DE VEDACAO CONCRETO 14 X 19 X 29 CM (CLASSE C - NBR 6136) UN 122,2700000 3,63 443,84

Insumo  0005 GOINFRA SERVENTE H 5,1320000 15,30 78,51

Insumo  0004 GOINFRA PEDREIRO H 10,2630000 23,41 240,25

MO sem LS 329,50 LS => MO com LS => 329,50

Valor do BDI 836,17

Quant. => 0,32 Preço Total => 267,57
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OBJETO: DATA: 28/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

LOCAL: AVENIDA JOÃO SIMÕES DE MELO, LOTE 3, QUADRA ÚNICA REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

MUNICÍPIO: ITAJÁ PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%

COMPOSIÇÕES SEM DESONERAÇÃO 

SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DO CONSELHO TUTELAR

 3.1.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã  050302 GOINFRA ADAPTADA - ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO E CONCRETO M 1,0000000 39,99 39,99

Insumo  0005 GOINFRA SERVENTE H 2,1814000 15,30 33,37

Insumo  0004 GOINFRA PEDREIRO H 0,2828000 23,41 6,62

MO sem LS 39,99 LS => MO com LS => 39,99

Valor do BDI 39,99

Quant. => 25,50 Preço Total => 1.019,74

 3.1.2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã

o

 051029 GOINFRA 

CIVIL

PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=30 

MPA

m³ 1,0000000 551,14 551,14

Insumo  2386 GOINFRA BRITA Nº 1 m³ 0,7180000 158,06 113,48

Insumo  0005 GOINFRA SERVENTE H 5,1586000 15,30 78,92

Insumo  1215 GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 431,0000000 0,61 262,91

Insumo  2804 GOINFRA AREIA GROSSA m³ 0,5310000 158,20 84,00

Insumo  0032 GOINFRA OPERADOR DE BETONEIRA H 0,6448000 18,36 11,83

MO sem LS 90,75 LS => MO com LS => 90,75

Valor do BDI 551,14

Quant. => 2,24 Preço Total => 1.234,55

 3.1.2.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  051027 GOINFRA LASTRO DE BRITA (OBRAS CIVIS) m³ 1,0000000 230,09 230,09

Insumo  0005 GOINFRA SERVENTE H 2,0000000 15,30 30,60

Insumo  2387 GOINFRA BRITA Nº 0 m³ 0,6000000 174,44 104,66

Insumo  2386 GOINFRA BRITA Nº 1 m³ 0,6000000 158,06 94,83

MO sem LS 30,60 LS => MO com LS => 30,60

Valor do BDI 

=>

230,09

Quant. => 0,64 Preço Total => 147,25

 3.1.2.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  041002 GOINFRA APILOAMENTO m² 1,0000000 6,12 6,12

Insumo  0005 GOINFRA SERVENTE H 0,4000000 15,30 6,12

MO sem LS 6,12 LS => MO com LS => 6,12

Valor do BDI 

=>

6,12

Quant. => 1,20 Preço Total => 7,34

 3.1.2.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  060208 GOINFRA FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12MM-VIGA/PILAR U=3V - m² 1,0000000 101,11 101,11

Insumo  0010 GOINFRA CARPINTEIRO H 1,3500000 23,41 31,60

Insumo  1263 GOINFRA DESMOLDANTE PARA CONCRETO l 0,1500000 13,43 2,01

Insumo  2023 GOINFRA 

CIVIL

TABUA PARA FORMA (30CM) m 0,9230000 12,78 11,79

Insumo  1696 GOINFRA COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 12 MM 2,20X1,10 M m² 0,4370000 31,81 13,90

Insumo  0005 GOINFRA SERVENTE H 1,3500000 15,30 20,65

Insumo  0105 GOINFRA ARAME GALVANIZADO Nº 14 BWG Kg 0,0240000 16,78 0,40

Insumo  1863 GOINFRA PREGO 18x30 Kg 0,2650000 21,16 5,60

Insumo  2439 GOINFRA AÇO CA-50 10,0 MM (3/8") Kg 0,4720000 6,91 3,26

Insumo  2133 GOINFRA VIGOTA DE MADEIRA 6x12 m 0,0430000 30,12 1,29

Insumo  2380 GOINFRA 

CIVIL

ESCORA ROLIÇA (TIPO EUCALIPTO) m 2,5330000 4,19 10,61

MO sem LS 52,25 LS => MO com LS => 52,25

Valor do BDI 101,11

Quant. => 10,87 Preço Total => 1.099,06

 3.1.2.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  110106 GOINFRA ADAPTADA - CORTINA CANALETA CONCRETO 14X19X39 PARA SER CHEIA m² 1,0000000 169,97 169,97

Insumo  1215 GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 1,6767000 0,61 1,02

Insumo  0004 GOINFRA PEDREIRO H 0,7200000 23,41 16,85
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OBJETO: DATA: 28/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

LOCAL: AVENIDA JOÃO SIMÕES DE MELO, LOTE 3, QUADRA ÚNICA REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

MUNICÍPIO: ITAJÁ PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%

COMPOSIÇÕES SEM DESONERAÇÃO 

SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DO CONSELHO TUTELAR

Insumo  0005 GOINFRA 

CIVIL

SERVENTE H 0,7200000 15,30 11,01

Insumo  2880 GOINFRA CANALETA CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM FBK = 4,5 MPA (NBR un 26,0000000 5,37 139,62

Insumo  0104 GOINFRA AREIA MÉDIA m³ 0,0084000 175,78 1,47

MO sem LS 27,86 LS => MO com LS => 27,86

Valor do BDI 169,97

Quant. => 14,01 Preço Total => 2.381,27

 3.1.2.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã  121101 GOINFRA IMPERMEABILIZAÇÃO  MURO DE ARRIMO COM 4 DEMÃOS DE EMULSÃO m² 1,0000000 17,18 17,18

Insumo  1540 GOINFRA EMULSÃO ASFÁLTICA À BASE D'ÁGUA REF.: NEUTROL (ISOL 2) / IGOL 2 OU l 1,0000000 14,39 14,39

Insumo  0025 GOINFRA OFICIAL "B" H 0,1067000 23,41 2,49

Insumo  0005 GOINFRA SERVENTE H 0,0200000 15,30 0,30

MO sem LS 2,79 LS => MO com LS => 2,79

Valor do BDI 17,18

Quant. => 28,02 Preço Total => 481,38

 3.1.2.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã  052014 GOINFRA ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 1,0000000 12,01 12,01

Insumo  2448 GOINFRA AÇO CA-60 B - 5,0 MM Kg 1,1000000 8,11 8,92

Insumo  0102 GOINFRA ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,0200000 14,40 0,28

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,0700000 16,97 1,18

Insumo  0006 GOINFRA ARMADOR H 0,0700000 23,41 1,63

MO sem LS 2,81 LS => MO com LS => 2,81

Valor do BDI 

=>

12,01

Quant. => 58,00 Preço Total => 696,58

 3.1.2.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  052003 GOINFRA ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) Kg 1,0000000 11,15 11,15

Insumo  2437 GOINFRA AÇO CA-50 - 6,3 MM (1/4") Kg 1,1000000 6,96 7,65

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,0800000 16,97 1,35

Insumo  0006 GOINFRA ARMADOR H 0,0800000 23,41 1,87

Insumo  0102 GOINFRA ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,0200000 14,40 0,28

MO sem LS 3,22 LS => MO com LS => 3,22

Valor do BDI 11,15

Quant. => 20,00 Preço Total => 223,00

 3.1.2.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  052004 GOINFRA ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg 1,0000000 11,14 11,14

Insumo  0102 GOINFRA ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,0200000 14,40 0,28

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,0800000 16,97 1,35

Insumo  2438 GOINFRA AÇO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Kg 1,1000000 6,95 7,64

Insumo  0006 GOINFRA ARMADOR H 0,0800000 23,41 1,87

MO sem LS 3,22 LS => MO com LS => 3,22

Valor do BDI 11,14

Quant. => 16,00 Preço Total => 178,24

 3.1.2.12 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  052005 GOINFRA ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg 1,0000000 11,10 11,10

Insumo  2439 GOINFRA AÇO CA-50 10,0 MM (3/8") Kg 1,1000000 6,91 7,60

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,0800000 16,97 1,35

Insumo  0102 GOINFRA ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,0200000 14,40 0,28

Insumo  0006 GOINFRA ARMADOR H 0,0800000 23,41 1,87

MO sem LS 3,22 LS => MO com LS => 3,22

Valor do BDI 11,10

Quant. => 130,00 Preço Total => 1.443,00

 3.2 PAVIMENTAÇÃO 19.789,47
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OBJETO: DATA: 28/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

LOCAL: AVENIDA JOÃO SIMÕES DE MELO, LOTE 3, QUADRA ÚNICA REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

MUNICÍPIO: ITAJÁ PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%

COMPOSIÇÕES SEM DESONERAÇÃO 

SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DO CONSELHO TUTELAR

 3.2.1 PAVIMENTAÇÃO EXTERNA 19.789,47

 3.2.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  220100 GOINFRA PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM - INCLUSIVE LASTRO, m² 1,0000000 90,41 90,41

Insumo  2386 GOINFRA BRITA Nº 1 m³ 0,0265000 158,06 4,18

Insumo  0005 GOINFRA SERVENTE H 1,8222000 15,30 27,87

Insumo  0010 GOINFRA CARPINTEIRO H 0,1497000 23,41 3,50

Insumo  1858 GOINFRA PONTALETE 3x3" m 0,7062000 9,21 6,50

Insumo  0032 GOINFRA OPERADOR DE BETONEIRA H 0,1497000 18,36 2,74

Insumo  0004 GOINFRA 

CIVIL

PEDREIRO H 0,4172000 23,41 9,76

Insumo  1861 GOINFRA PREGO 18x24 Kg 0,0438000 20,15 0,88

Insumo  1215 GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 23,9350000 0,61 14,60

Insumo  2804 GOINFRA AREIA GROSSA m³ 0,0603000 158,20 9,53

Insumo  2497 GOINFRA BRITA Nº 2 m³ 0,0265000 152,44 4,03

Insumo  2023 GOINFRA TABUA PARA FORMA (30CM) m 0,5142000 12,78 6,57

Insumo  1540 GOINFRA EMULSÃO ASFÁLTICA À BASE D'ÁGUA REF.: NEUTROL (ISOL 2) / IGOL 2 OU l 0,0175000 14,39 0,25

MO sem LS 43,87 LS => MO com LS => 43,87

Valor do BDI 90,41

Quant. => 217,73 Preço Total => 19.684,96

 3.2.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  040905 GOINFRA APILOAMENTO MECÂNICO m² 1,0000000 0,48 0,48

Insumo  0005 GOINFRA SERVENTE H 0,0245000 15,30 0,37

Insumo  2782 GOINFRA GASOLINA l 0,0188000 5,49 0,10

Insumo  2779 GOINFRA COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA A GASOLINA POTÊNCIA 3HP h 0,0025000 7,34 0,01

MO sem LS 0,37 LS => MO com LS => 0,37

Valor do BDI 0,48

Quant. => 217,73 Preço Total => 104,51

 3.3 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 19.978,24

 3.3.1 INSTALAÇÕES DE HIDRAÚLICAS - ALIMENTAÇÃO 899,66

 3.3.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  081815 GOINFRA KIT CAVALETE D=25MM P/HIDRÔMETRO 1,5-3,0-5,0 M3/MURETA/CAIXA Un 1,0000000 398,12 398,12

Insumo  2294 GOINFRA SELADOR ACRILICO l 0,1400000 9,68 1,35

Insumo  2051 GOINFRA TINTA LATEX ACRILICA - SEMI BRILHO l 0,2600000 25,77 6,70

Insumo  2502 GOINFRA AREIA FINA m³ 0,0100000 202,78 2,02

Insumo  1970 GOINFRA DILUENTE AGUARRÁS l 0,0200000 18,84 0,37

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 1,6700000 16,97 28,33

Insumo  H689 GOINFRA FITA VEDAROSCA 18 MM m 9,0478000 0,34 3,07

Insumo  2034 GOINFRA TIJOLO FURADO 9x19x19 CM un 15,9000000 0,92 14,62

Insumo  1215 GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 15,0300000 0,61 9,16

Insumo  0011 GOINFRA 

CIVIL

ENCANADOR H 1,4000000 23,41 32,77

Insumo  1674 GOINFRA LIXA PARA PAREDE Nº 100 un 0,1200000 1,13 0,13

Insumo  H665 GOINFRA KIT CAVALETE (D=25MM P/ HIDRÔMETROS 1,5 M3; 3 M3 E 5 M3) +  CAIXA un 1,0000000 199,95 199,95

Insumo  0004 GOINFRA PEDREIRO H 1,3600000 23,41 31,83

Insumo  0005 GOINFRA SERVENTE H 2,0300000 15,30 31,05

Insumo  2387 GOINFRA BRITA Nº 0 m³ 0,0150000 174,44 2,61

Insumo  2788 GOINFRA COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB COM PISTOLA DE RESERVATÓRIO un 0,0032000 2,75

Insumo  1221 GOINFRA CAL HIDRATADA Kg 3,4900000 0,90 3,14

Insumo  1672 GOINFRA LIXA PARA FERRO Nº 100 un 0,1100000 3,37 0,37

Insumo  2386 GOINFRA 

CIVIL

BRITA Nº 1 m³ 0,0150000 158,06 2,37

Insumo  0104 GOINFRA AREIA MÉDIA m³ 0,0500000 175,78 8,78

Insumo  0018 GOINFRA PINTOR H 0,7000000 23,41 16,38

Insumo  2054 GOINFRA TINTA GRAFITE l 0,0600000 52,13 3,12

MO sem LS 140,36 LS => MO com LS => 140,36

Valor do BDI 398,12

Quant. => 1,00 Preço Total => 398,12
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OBJETO: DATA: 28/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

LOCAL: AVENIDA JOÃO SIMÕES DE MELO, LOTE 3, QUADRA ÚNICA REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

MUNICÍPIO: ITAJÁ PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%

COMPOSIÇÕES SEM DESONERAÇÃO 

SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DO CONSELHO TUTELAR

 3.3.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  080902 GOINFRA REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 3/4" Un 1,0000000 65,93 65,93

Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,5400000 23,41 12,64

Insumo  H192 GOINFRA REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 3/4" un 1,0000000 43,82 43,82

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,5400000 16,97 9,16

Insumo  H689 GOINFRA FITA VEDAROSCA 18 MM m 0,9400000 0,34 0,31

MO sem LS 

=>

21,80 LS => MO com LS => 21,80

Valor do BDI 65,93

Quant. => 1,00 Preço Total => 65,93

 3.3.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  081066 GOINFRA ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 25X3/4" Un 1,0000000 4,68 4,68

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,0900000 16,97 1,52

Insumo  H101 GOINFRA 

CIVIL

ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 

25X3/4"

un 1,0000000 0,93 0,93

Insumo  H689 GOINFRA FITA VEDAROSCA 18 MM m 0,3900000 0,34 0,13

Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,0900000 23,41 2,10

MO sem LS 3,62 LS => MO com LS => 3,62

Valor do BDI 4,68

Quant. => 2,00 Preço Total => 9,36

 3.3.1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã  081055 GOINFRA ADAPTADOR SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 25X3/4" Un 1,0000000 12,81 12,81

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,0900000 16,97 1,52

Insumo  H517 GOINFRA ADAPTADOR SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 25X3/4" un 1,0000000 9,19 9,19

Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,0900000 23,41 2,10

MO sem LS 3,62 LS => MO com LS => 3,62

Valor do BDI 12,81

Quant. => 2,00 Preço Total => 25,62

 3.3.1.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  89411 SINAPI CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE UN 1,0000000 8,93 8,93

Insumo  H112 GOINFRA ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G un 0,0071000 60,80 0,43

Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,1359000 23,41 3,18

Insumo  00001927 SINAPI CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA UN 1,0000000 2,63 2,63

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,1359000 16,97 2,30

Insumo  1674 GOINFRA LIXA PARA PAREDE Nº 100 un 0,0302000 1,13 0,03

Insumo  H214 GOINFRA 

CIVIL

SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 (FRASCO PLASTICO) un 0,0080000 45,30 0,36

MO sem LS 5,48 LS => MO com LS => 5,48

Valor do BDI 8,93

Quant. => 1,00 Preço Total => 8,93

 3.3.1.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  081302 GOINFRA JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 25 MM Un 1,0000000 9,18 9,18

Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,1800000 23,41 4,21

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,1800000 16,97 3,05

Insumo  H155 GOINFRA JOELHO 45 GRAUS SOLDÁVEL DIAM. 25 MM un 1,0000000 1,92 1,92

MO sem LS 7,26 LS => MO com LS => 7,26

Valor do BDI 9,18

Quant. => 2,00 Preço Total => 18,36

 3.3.1.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  081321 GOINFRA JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM Un 1,0000000 8,18 8,18

Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,1800000 23,41 4,21

Insumo  H164 GOINFRA JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM un 1,0000000 0,92 0,92

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,1800000 16,97 3,05

MO sem LS 7,26 LS => MO com LS => 7,26

Valor do BDI 8,18
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OBJETO: DATA: 28/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

LOCAL: AVENIDA JOÃO SIMÕES DE MELO, LOTE 3, QUADRA ÚNICA REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

MUNICÍPIO: ITAJÁ PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%

COMPOSIÇÕES SEM DESONERAÇÃO 

SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DO CONSELHO TUTELAR

Quant. => 8,00 Preço Total => 65,44

 3.3.1.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  081003 GOINFRA TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM M 1,0000000 8,56 8,56

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,1200000 16,97 2,03

Insumo  H248 GOINFRA TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM m 1,0100000 3,70 3,73

Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,1200000 23,41 2,80

MO sem LS 4,83 LS => MO com LS => 4,83

Valor do BDI 8,56

Quant. => 34,90 Preço Total => 298,74

 3.3.1.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  081402 GOINFRA TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM Un 1,0000000 9,16 9,16

Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,1900000 23,41 4,44

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,1900000 16,97 3,22

Insumo  H221 GOINFRA TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM un 1,0000000 1,50 1,50

MO sem LS 7,66 LS => MO com LS => 7,66

Valor do BDI 9,16

Quant. => 1,00 Preço Total => 9,16

 3.3.2 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 10.231,85

 3.3.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  070715 GOINFRA CAIXA DE INSPEÇÃO 60X60X80CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA Un 1,0000000 420,64 420,64

Insumo  0005 GOINFRA SERVENTE H 8,0736000 15,30 123,52

Insumo  0004 GOINFRA PEDREIRO H 5,8376000 23,41 136,65

Insumo  1221 GOINFRA CAL HIDRATADA Kg 20,5514000 0,90 18,49

Insumo  1215 GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 16,2120000 0,61 9,88

Insumo  2033 GOINFRA TIJOLO COMUM MACIÇO (4,5x9x19cm) un 201,6000000 0,50 100,80

Insumo  2387 GOINFRA BRITA Nº 0 m³ 0,0216000 174,44 3,76

Insumo  2386 GOINFRA BRITA Nº 1 m³ 0,0216000 158,06 3,41

Insumo  0104 GOINFRA 

CIVIL

AREIA MÉDIA m³ 0,1373000 175,78 24,13

MO sem LS 260,17 LS => MO com LS => 260,17

Valor do BDI 420,64

Quant. => 6,00 Preço Total => 2.523,84

 3.3.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  081829 GOINFRA CAIXA DE INSPEÇÃO - TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM m² 1,0000000 88,45 88,45

Insumo  0010 GOINFRA CARPINTEIRO H 0,0664000 23,41 1,55

Insumo  2804 GOINFRA AREIA GROSSA m³ 0,0405000 158,20 6,40

Insumo  0032 GOINFRA OPERADOR DE BETONEIRA H 0,0322000 18,36 0,59

Insumo  1861 GOINFRA 

CIVIL

PREGO 18x24 Kg 0,0124000 20,15 0,24

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,3420000 16,97 5,80

Insumo  0005 GOINFRA SERVENTE H 0,3546000 15,30 5,42

Insumo  1215 GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 16,0000000 0,61 9,76

Insumo  2497 GOINFRA BRITA Nº 2 m³ 0,0314000 152,44 4,78

Insumo  1696 GOINFRA COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 12 MM 2,20X1,10 M m² 0,2147000 31,81 6,82

Insumo  2448 GOINFRA AÇO CA-60 B - 5,0 MM Kg 3,9116000 8,11 31,72

Insumo  2386 GOINFRA BRITA Nº 1 m³ 0,0105000 158,06 1,65

Insumo  0102 GOINFRA ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,0770000 14,40 1,10

Insumo  0025 GOINFRA OFICIAL "B" H 0,0322000 23,41 0,75

Insumo  0006 GOINFRA 

CIVIL

ARMADOR H 0,2726000 23,41 6,38

Insumo  2438 GOINFRA AÇO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Kg 0,3256000 6,95 2,26

Insumo  2023 GOINFRA TABUA PARA FORMA (30CM) m 0,2533000 12,78 3,23

MO sem LS 20,49 LS => MO com LS => 20,49

Valor do BDI 88,45

Quant. => 2,16 Preço Total => 191,05
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OBJETO: DATA: 28/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%
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MUNICÍPIO: ITAJÁ PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%

COMPOSIÇÕES SEM DESONERAÇÃO 

SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DO CONSELHO TUTELAR

 3.3.2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  89554 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ESGOTO, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, UN 1,0000000 26,52 26,52

Insumo  00020170 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,0000000 13,97 13,97

Insumo  0008 GOINFRA 

CIVIL

AJUDANTE H 0,0858000 16,97 1,45

Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,0858000 23,41 2,00

Insumo  1674 GOINFRA LIXA PARA PAREDE Nº 100 un 0,0360000 1,13 0,04

Insumo  H112 GOINFRA ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G un 0,0245000 60,80 1,48

Insumo  H214 GOINFRA SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 (FRASCO PLASTICO) un 0,0400000 45,30 1,81

Insumo  00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, UN 0,0575000 26,04 1,49

Insumo  00000299 SINAPI ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO UN 1,0000000 4,28 4,28

MO sem LS 3,45 LS => MO com LS => 3,45

Valor do BDI 26,52

Quant. => 9,00 Preço Total => 238,68

 3.3.2.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  89545 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ESGOTO, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, UN 1,0000000 16,34 16,34

Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,0405000 23,41 0,94

Insumo  00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, UN 0,0250000 26,04 0,65

Insumo  H112 GOINFRA ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G un 0,0073000 60,80 0,44

Insumo  1674 GOINFRA LIXA PARA PAREDE Nº 100 un 0,0170000 1,13 0,01

Insumo  00020168 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,0000000 10,42 10,42

Insumo  00020085 SINAPI ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO UN 1,0000000 2,71 2,71

Insumo  H214 GOINFRA SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 (FRASCO PLASTICO) un 0,0110000 45,30 0,49

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,0405000 16,97 0,68

MO sem LS 1,62 LS => MO com LS => 1,62

Valor do BDI 16,34

Quant. => 1,00 Preço Total => 16,34

 3.3.2.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  89547 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ESGOTO, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, UN 1,0000000 21,13 21,13

Insumo  00020169 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,0000000 12,17 12,17

Insumo  00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, UN 0,0375000 26,04 0,97

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,0627000 16,97 1,06

Insumo  00000298 SINAPI ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO 

PREDIAL

UN 1,0000000 3,29 3,29

Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,0627000 23,41 1,46

Insumo  H214 GOINFRA SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 (FRASCO PLASTICO) un 0,0260000 45,30 1,17

Insumo  H112 GOINFRA ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G un 0,0167000 60,80 1,01

MO sem LS 2,52 LS => MO com LS => 2,52

Valor do BDI 21,13

Quant. => 1,00 Preço Total => 21,13

 3.3.2.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã

o

 89512 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ESGOTO, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO 

M 1,0000000 46,16 46,16

Insumo  1674 GOINFRA LIXA PARA PAREDE Nº 100 un 0,0224000 1,13 0,02

Insumo  00009841 SINAPI TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS M 1,0353000 28,89 29,90

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,4024000 16,97 6,82

Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,4024000 23,41 9,42

MO sem LS 16,24 LS => MO com LS => 16,24

Valor do BDI 46,16

Quant. => 41,90 Preço Total => 1.934,10

 3.3.2.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã  89509 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ESGOTO, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM M 1,0000000 21,31 21,31

Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,1897000 23,41 4,44

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,1897000 16,97 3,21

Insumo  1674 GOINFRA LIXA PARA PAREDE Nº 100 un 0,0105000 1,13 0,01

Insumo  00020068 SINAPI TUBO PVC, SERIE R, DN 50 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL M 1,0353000 13,19 13,65
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OBJETO: DATA: 28/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

LOCAL: AVENIDA JOÃO SIMÕES DE MELO, LOTE 3, QUADRA ÚNICA REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

MUNICÍPIO: ITAJÁ PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%

COMPOSIÇÕES SEM DESONERAÇÃO 

SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DO CONSELHO TUTELAR

MO sem LS 7,65 LS => MO com LS => 7,65

Valor do BDI 21,31

Quant. => 0,10 Preço Total => 2,13

 3.3.2.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  89511 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ESGOTO, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM M 1,0000000 36,64 36,64

Insumo  1674 GOINFRA LIXA PARA PAREDE Nº 100 un 0,0163000 1,13 0,01

Insumo  0008 GOINFRA 

CIVIL

AJUDANTE H 0,2939000 16,97 4,98

Insumo  00009839 SINAPI TUBO PVC, SERIE R, DN 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL M 1,0353000 23,93 24,77

Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,2939000 23,41 6,88

MO sem LS 11,86 LS => MO com LS => 11,86

Valor do BDI 36,64

Quant. => 1,00 Preço Total => 36,64

 3.3.2.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  00136 Próprio ADAPTADO DA SINAPI (98062) - SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ- UN 1,0000000 2.120,26 2.120,26

Composiçã

o Auxiliar

 081834 GOINFRA 

CIVIL

CAIXA DE AREIA - LASTRO DE BRITA PARA O FUNDO m³ 0,3733000 230,09 85,89

Composiçã  100475 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) m³ 0,0146000 699,38 10,21

Insumo  00041614 SINAPI TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA FOSSA, D = *1,10* M, E = 0,05 M UN 1,0000000 176,58 176,58

Insumo  0004 GOINFRA PEDREIRO H 1,0449000 23,41 24,46

Insumo  00043425 SINAPI ANEL EM CONCRETO ARMADO, PERFURADO, PARA FOSSAS SEPTICAS E UN 6,0000000 301,76 1.810,56

Insumo  0005 GOINFRA SERVENTE H 0,8210000 15,30 12,56

MO sem LS 49,44 LS => MO com LS => 49,44

Valor do BDI 2.120,26

Quant. => 1,00 Preço Total => 2.120,26

 3.3.2.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã

o

 00138 Próprio ADAPTADO DA SINAPI (98062) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

BIODISGESTOR E LEITO DE SECAGEM 700L/DIA EM POLIETILENO (ECTE) 

UN 1,0000000 3.147,68 3.147,68

Composiçã  081834 GOINFRA CAIXA DE AREIA - LASTRO DE BRITA PARA O FUNDO m³ 0,3733000 230,09 85,89

Insumo  0005 GOINFRA SERVENTE H 0,8210000 15,30 12,56

Insumo  0004 GOINFRA PEDREIRO H 1,0449000 23,41 24,46

Insumo  S0040 Próprio FORNECIMENTO BIODISGESTOR E LEITO DE SECAGEM 700L/DIA EM UND 1,0000000 3.024,77 3.024,77

MO sem LS 48,44 LS => MO com LS => 48,44

Valor do BDI 3.147,68

Quant. => 1,00 Preço Total => 3.147,68

 3.3.3 INSTALAÇÕES PLUVIAIS 8.846,73

 3.3.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 081828 GOINFRA 

CIVIL

CAIXA DE AREIA 60X60X80CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA COM 

GRELHA METÁLICA FERRO CHATO PADRÃO GOINFRA

Un 1,0000000 678,09 678,09

Insumo  2884 GOINFRA FABRICAÇÃO / MONTAGEM un 1,0000000 48,76 48,76

Insumo  1861 GOINFRA PREGO 18x24 Kg 0,0048000 20,15 0,09

Insumo  2217 GOINFRA CHAPA DE AÇO DOBRADA Nº 11 (3,00 MM) Kg 9,0660000 7,50 67,99

Insumo  2470 GOINFRA FERRO CANTONEIRA 1/8" X 7/8" Kg 3,3449000 7,19 24,04

Insumo  2417 GOINFRA MASSA PLASTICA Kg 0,1006000 36,06 3,62

Insumo  2386 GOINFRA BRITA Nº 1 m³ 0,0473000 158,06 7,47

Insumo  0005 GOINFRA SERVENTE H 9,2206000 15,30 141,07

Insumo  1334 GOINFRA DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un 0,0965000 11,80 1,13

Insumo  2033 GOINFRA 

CIVIL

TIJOLO COMUM MACIÇO (4,5x9x19cm) un 201,6000000 0,50 100,80

Insumo  0032 GOINFRA OPERADOR DE BETONEIRA H 0,0125000 18,36 0,22

Insumo  0102 GOINFRA ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,0298000 14,40 0,42

Insumo  2246 GOINFRA ELETRODO 2.5 OK Kg 0,0752000 27,85 2,09

Insumo  1672 GOINFRA LIXA PARA FERRO Nº 100 un 0,1257000 3,37 0,42

Insumo  2497 GOINFRA BRITA Nº 2 m³ 0,0122000 152,44 1,85

Insumo  2387 GOINFRA BRITA Nº 0 m³ 0,0432000 174,44 7,53

Insumo  1973 GOINFRA ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSA E Kg 0,8965000 7,20 6,45

Insumo  0010 GOINFRA CARPINTEIRO H 0,0257000 23,41 0,60
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Insumo  0025 GOINFRA OFICIAL "B" H 0,0125000 23,41 0,29

Insumo  0008 GOINFRA 

CIVIL

AJUDANTE H 0,1224000 16,97 2,07

Insumo  1215 GOINFRA 

CIVIL

CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 22,4120000 0,61 13,67

Insumo  2423 GOINFRA FERRO CANTONEIRA 1/8" X 3/4" Kg 3,1721000 7,02 22,26

Insumo  1696 GOINFRA COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 12 MM 2,20X1,10 M m² 0,0832000 31,81 2,64

Insumo  0006 GOINFRA ARMADOR H 0,0955000 23,41 2,23

Insumo  2023 GOINFRA TABUA PARA FORMA (30CM) m 0,0982000 12,78 1,25

Insumo  1264 GOINFRA DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7") un 0,0251000 14,64 0,36

Insumo  2804 GOINFRA AREIA GROSSA m³ 0,0157000 158,20 2,48

Insumo  0104 GOINFRA AREIA MÉDIA m³ 0,1373000 175,78 24,13

Insumo  2448 GOINFRA AÇO CA-60 B - 5,0 MM Kg 1,5157000 8,11 12,29

Insumo  0004 GOINFRA 

CIVIL

PEDREIRO H 6,8939000 23,41 161,38

Insumo  1221 GOINFRA 

CIVIL

CAL HIDRATADA Kg 20,5514000 0,90 18,49

MO sem LS 307,86 LS => MO com LS => 307,86

Valor do BDI 678,09

Quant. => 3,00 Preço Total => 2.034,27

 3.3.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  89529 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA UN 1,0000000 36,71 36,71

Insumo  00000299 SINAPI ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO UN 2,0000000 4,28 8,56

Insumo  00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, UN 0,1150000 26,04 2,99

Insumo  0011 GOINFRA 

CIVIL

ENCANADOR H 0,1288000 23,41 3,01

Insumo  00020157 SINAPI JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,0000000 19,97 19,97

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,1288000 16,97 2,18

MO sem LS 5,19 LS => MO com LS => 5,19

Valor do BDI 36,71

Quant. => 1,00 Preço Total => 36,71

 3.3.3.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  104167 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA UN 1,0000000 123,99 123,99

Insumo  0008 GOINFRA 

CIVIL

AJUDANTE H 0,2601000 16,97 4,41

Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,2601000 23,41 6,08

Insumo  00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, UN 0,1750000 26,04 4,55

Insumo  00000300 SINAPI ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO UN 2,0000000 14,81 29,62

Insumo  00020158 SINAPI JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,0000000 79,33 79,33

MO sem LS 10,49 LS => MO com LS => 10,49

Valor do BDI 123,99

Quant. => 2,00 Preço Total => 247,98

 3.3.3.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã  89554 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, UN 1,0000000 26,52 26,52

Insumo  00020170 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,0000000 13,97 13,97

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,0858000 16,97 1,45

Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,0858000 23,41 2,00

Insumo  1674 GOINFRA LIXA PARA PAREDE Nº 100 un 0,0360000 1,13 0,04

Insumo  H112 GOINFRA ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G un 0,0245000 60,80 1,48

Insumo  H214 GOINFRA SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 (FRASCO PLASTICO) un 0,0400000 45,30 1,81

Insumo  00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, UN 0,0575000 26,04 1,49

Insumo  00000299 SINAPI ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO UN 1,0000000 4,28 4,28

MO sem LS 3,45 LS => MO com LS => 3,45

Valor do BDI 

=>

26,52

Quant. => 9,00 Preço Total => 238,68
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Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Material

Tipo
INHI - INSTALAÇÕES 

Mão de Obra

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Mão de Obra

Material

Material

Material

Mão de Obra

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo

Instalações Prediais de 

Valor com BDI =>

COMPOSIÇÕES (SD)
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OBJETO: DATA: 28/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

LOCAL: AVENIDA JOÃO SIMÕES DE MELO, LOTE 3, QUADRA ÚNICA REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

MUNICÍPIO: ITAJÁ PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%

COMPOSIÇÕES SEM DESONERAÇÃO 

SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DO CONSELHO TUTELAR

 3.3.3.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  104170 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, UN 1,0000000 68,48 68,48

Insumo  H112 GOINFRA ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G un 0,0306000 60,80 1,86

Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,1734000 23,41 4,05

Insumo  00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, UN 0,0875000 26,04 2,27

Insumo  00020171 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,0000000 40,29 40,29

Insumo  00000300 SINAPI ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO UN 1,0000000 14,81 14,81

Insumo  0008 GOINFRA 

CIVIL

AJUDANTE H 0,1734000 16,97 2,94

Insumo  H214 GOINFRA SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 (FRASCO PLASTICO) un 0,0500000 45,30 2,26

MO sem LS 6,99 LS => MO com LS => 6,99

Valor do BDI 68,48

Quant. => 7,00 Preço Total => 479,36

 3.3.3.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  89512 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO M 1,0000000 46,16 46,16

Insumo  1674 GOINFRA LIXA PARA PAREDE Nº 100 un 0,0224000 1,13 0,02

Insumo  00009841 SINAPI TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS 

PREDIAL (NBR 5688)

M 1,0353000 28,89 29,90

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,4024000 16,97 6,82

Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,4024000 23,41 9,42

MO sem LS 16,24 LS => MO com LS => 16,24

Valor do BDI 46,16

Quant. => 68,20 Preço Total => 3.148,11

 3.3.3.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  104166 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO M 1,0000000 73,39 73,39

Insumo  00009840 SINAPI TUBO PVC, SERIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS 

PREDIAL (NBR 5688)

M 1,0353000 61,02 63,17

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,2533000 16,97 4,29

Insumo  1674 GOINFRA LIXA PARA PAREDE Nº 100 un 0,0141000 1,13 0,01

Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,2533000 23,41 5,92

MO sem LS 10,21 LS => MO com LS => 10,21

Valor do BDI 73,39

Quant. => 15,60 Preço Total => 1.144,88

 3.3.3.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã

o

 00137 Próprio ADAPTADO DA SINAPI (98062) - CAIXA DE RECARGA PLUVIAL CIRCULAR, EM 

CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,00 M, ALTURA INTERNA = 

UN 1,0000000 1.516,74 1.516,74

Composiçã

o Auxiliar

 081834 GOINFRA 

CIVIL

CAIXA DE AREIA - LASTRO DE BRITA PARA O FUNDO m³ 0,3733000 230,09 85,89

Composiçã

o Auxiliar

 100475 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) 

COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM 

m³ 0,0146000 699,38 10,21

Insumo  00041614 SINAPI TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA FOSSA, D = *1,10* M, E = 0,05 M UN 1,0000000 176,58 176,58

Insumo  0004 GOINFRA 

CIVIL

PEDREIRO H 1,0449000 23,41 24,46

Insumo  0005 GOINFRA 

CIVIL

SERVENTE H 0,8210000 15,30 12,56

Insumo  00043425 SINAPI ANEL EM CONCRETO ARMADO, PERFURADO, PARA FOSSAS SEPTICAS E 

SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,20 M E ALTURA DE 0,50 

UN 4,0000000 301,76 1.207,04

MO sem LS 

=>

49,44 LS => MO com LS => 49,44

Valor do BDI 

=>

1.516,74

Quant. => 1,00 Preço Total => 1.516,74

 3.4 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/ CAB. EST. (LÓGICA E DADOS) 6.993,48

 3.4.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 6.580,60

 3.4.1.1 ENTRADA ENERGIA / ELÉTRICA 5.570,00

 3.4.1.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 070422 GOINFRA 

CIVIL

BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1" PR 1,0000000 3,15 3,15

Insumo  0008 GOINFRA 

CIVIL

AJUDANTE H 0,0100000 16,97 0,16

Insumo  3072 GOINFRA 

CIVIL

BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1" PR 1,0000000 2,76 2,76

Insumo  0012 GOINFRA 

CIVIL

ELETRICISTA H 0,0100000 23,41 0,23

Material

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Material

Material

Material

Tipo
Instalações Prediais de 

Material

Material

Valor com BDI =>

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Instalações Prediais de 

Tipo
Instalações Prediais de 

Valor com BDI =>

Argamassas

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>

Tipo

704

Tipo
Fossas e Sumidouros

818

Mão de Obra

Material

Tipo

Mão de Obra

Material

COMPOSIÇÕES (SD)
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OBJETO: DATA: 28/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

LOCAL: AVENIDA JOÃO SIMÕES DE MELO, LOTE 3, QUADRA ÚNICA REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

MUNICÍPIO: ITAJÁ PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%

COMPOSIÇÕES SEM DESONERAÇÃO 

SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DO CONSELHO TUTELAR

MO sem LS 

=>

0,39 LS => MO com LS => 0,39

Valor do BDI 

=>

3,15

Quant. => 3,00 Preço Total => 9,45

 3.4.1.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  070501 GOINFRA CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 1" Un 1,0000000 7,91 7,91

Insumo  0012 GOINFRA 

CIVIL

ELETRICISTA H 0,0600000 23,41 1,40

Insumo  3085 GOINFRA CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 1" un 1,0000000 5,50 5,50

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,0600000 16,97 1,01

MO sem LS 2,41 LS => MO com LS => 2,41

Valor do BDI 7,91

Quant. => 2,00 Preço Total => 15,82

 3.4.1.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  071702 GOINFRA LUVA  EM AÇO GALVANIZADO DIÂMETRO 1" Un 1,0000000 7,41 7,41

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,0600000 16,97 1,01

Insumo  0012 GOINFRA ELETRICISTA H 0,0600000 23,41 1,40

Insumo  3360 GOINFRA LUVA EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIAMETRO 1" un 1,0000000 5,00 5,00

MO sem LS 2,41 LS => MO com LS => 2,41

Valor do BDI 7,41

Quant. => 2,00 Preço Total => 14,82

 3.4.1.1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  10764 ORSE Abraçadeira em fita de aço 1", com fecho rápido (ADAPTADO CONFORME un 1,0000000 11,55 11,55

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  0005 GOINFRA SERVENTE H 0,1000000 15,30 1,53

Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,1000000 23,41 2,34

Insumo  11575 ORSE Abraçadeira em fita de aço 1", com fecho rápido un 1,0000000 7,68 7,68

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  0005 GOINFRA SERVENTE H 0,1000000 15,30 1,53

Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,1000000 23,41 2,34

Insumo  11575 ORSE Abraçadeira em fita de aço 1", com fecho rápido un 1,0000000 7,68 7,68

MO sem LS 3,87 LS => MO com LS => 3,87

Valor do BDI 11,55

Quant. => 3,00 Preço Total => 34,65

 3.4.1.1.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  070570 GOINFRA CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 10 MM2 M 1,0000000 12,44 12,44

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,0700000 16,97 1,18

Insumo  0012 GOINFRA ELETRICISTA H 0,0700000 23,41 1,63

Insumo  3112 GOINFRA CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 10 MM2 m 1,0200000 9,45 9,63

MO sem LS 

=>

2,81 LS => MO com LS => 2,81

Valor do BDI 12,44

Quant. => 117,75 Preço Total => 1.464,81

 3.4.1.1.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  071199 GOINFRA ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORÇADA - DIAM. M 1,0000000 38,88 38,88

Insumo  0012 GOINFRA ELETRICISTA H 0,8000000 23,41 18,72

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,8000000 16,97 13,57

Insumo  3928 GOINFRA ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL (MANGUEIRA CORRUGADA REFORÇADA) m 1,0000000 6,59 6,59

MO sem LS 32,29 LS => MO com LS => 32,29

Valor do BDI 38,88

Quant. => 23,55 Preço Total => 915,62

 3.4.1.1.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

717

Mão de Obra

Material

Tipo

Tipo
705

Mão de Obra

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Tipo
711

Tipo
705

Material

Tipo

Valor com BDI =>

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
Tubos e Conexões de 

Tipo

Detalhamento de Cálculo ORSE

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo

Mão de Obra

COMPOSIÇÕES (SD)
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OBJETO: DATA: 28/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

LOCAL: AVENIDA JOÃO SIMÕES DE MELO, LOTE 3, QUADRA ÚNICA REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
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COMPOSIÇÕES SEM DESONERAÇÃO 

SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DO CONSELHO TUTELAR

Composiçã

o

 071822 GOINFRA 

CIVIL

PADRAO TRIFASICO, 10 MM2 H=7 METROS Un 1,0000000 1.623,73 1.623,73

Insumo  0025 GOINFRA OFICIAL "B" H 0,0451000 23,41 1,05

Insumo  3728 GOINFRA PADRAO TRIFASICO 10 MM2 H=7 METROS un 1,0000000 1.500,00 1.500,00

Insumo  0032 GOINFRA OPERADOR DE BETONEIRA H 0,0451000 18,36 0,82

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 2,0000000 16,97 33,94

Insumo  1215 GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 18,7600000 0,61 11,44

Insumo  2386 GOINFRA BRITA Nº 1 m³ 0,0146000 158,06 2,30

Insumo  2804 GOINFRA AREIA GROSSA m³ 0,0653000 158,20 10,33

Insumo  0012 GOINFRA ELETRICISTA H 2,0000000 23,41 46,82

Insumo  2497 GOINFRA BRITA Nº 2 m³ 0,0439000 152,44 6,69

Insumo  0005 GOINFRA SERVENTE H 0,6761000 15,30 10,34

MO sem LS 92,97 LS => MO com LS => 92,97

Valor do BDI 1.623,73

Quant. => 1,00 Preço Total => 1.623,73

 3.4.1.1.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  98111 SINAPI CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, UN 1,0000000 54,48 54,48

Composiçã  081834 GOINFRA CAIXA DE AREIA - LASTRO DE BRITA PARA O FUNDO m³ 0,0141000 230,09 3,24

Insumo  0004 GOINFRA PEDREIRO H 0,1384000 23,41 3,23

Insumo  0005 GOINFRA SERVENTE H 0,1088000 15,30 1,66

Insumo  00034643 SINAPI CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM UN 1,0000000 46,35 46,35

MO sem LS 5,32 LS => MO com LS => 5,32

Valor do BDI 

=>

54,48

Quant. => 1,00 Preço Total => 54,48

 3.4.1.1.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  071481 GOINFRA ISOLADOR ROLDANA PORCELANA 76 X 79 MM Un 1,0000000 18,58 18,58

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,2000000 16,97 3,39

Insumo  0012 GOINFRA ELETRICISTA H 0,2000000 23,41 4,68

Insumo  3348 GOINFRA ISOLADOR ROLDANA PORCELANA 76 X 79 un 1,0000000 10,51 10,51

MO sem LS 8,07 LS => MO com LS => 8,07

Valor do BDI 

=>

18,58

Quant. => 2,00 Preço Total => 37,16

 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  96986 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO UN 1,0000000 109,48 109,48

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,3882000 16,97 6,58

Insumo  0012 GOINFRA ELETRICISTA H 0,3882000 23,41 9,08

Insumo  00003378 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = UN 1,0000000 93,82 93,82

MO sem LS 15,66 LS => MO com LS => 15,66

Valor do BDI 

=>

109,48

Quant. => 1,00 Preço Total => 109,48

 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  082377 GOINFRA TUBO FERRO GALVANIZADO 1.1/2" m 1,0000000 75,30 75,30

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,6200000 16,97 10,52

Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,6200000 23,41 14,51

Insumo  H690 GOINFRA TUBO FERRO GALVANIZADO 1.1/2" m 1,0100000 49,37 49,86

Insumo  H689 GOINFRA FITA VEDAROSCA 18 MM m 1,2095000 0,34 0,41

MO sem LS 25,03 LS => MO com LS => 25,03

Valor do BDI 

=>

75,30

Quant. => 12,00 Preço Total => 903,60

 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  070720 GOINFRA CAIXA METÁLICA PARA MEDIDOR POLIFÁSICO PADRÃO CONCESSIONÁRIA Un 1,0000000 288,34 288,34

Insumo  2033 GOINFRA TIJOLO COMUM MACIÇO (4,5x9x19cm) un 39,0000000 0,50 19,50

Insumo  1221 GOINFRA CAL HIDRATADA Kg 1,2700000 0,90 1,14

Sistema de Proteção 

Mão de Obra

714

Tipo

Mão de Obra

Material

Material

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>

Mão de Obra

Material

Material

Material

Tipo

Tipo
Caixas Enterradas

818

Material

Material

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

718

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo
707

823

Mão de Obra

Tipo

COMPOSIÇÕES (SD)
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CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DO CONSELHO TUTELAR

Insumo  0104 GOINFRA AREIA MÉDIA m³ 0,0100000 175,78 1,75

Insumo  1215 GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 1,2700000 0,61 0,77

Insumo  0004 GOINFRA PEDREIRO H 0,6700000 23,41 15,68

Insumo  0012 GOINFRA 

CIVIL

ELETRICISTA H 0,1500000 23,41 3,51

Insumo  0005 GOINFRA SERVENTE H 0,7600000 15,30 11,62

Insumo  3838 GOINFRA CAIXA METÁLICA PARA MEDIDOR POLIFÁSICO PADRÃO CONCESSIONÁRIA un 1,0000000 234,37 234,37

MO sem LS 30,81 LS => MO com LS => 30,81

Valor do BDI 288,34

Quant. => 1,00 Preço Total => 288,34

 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  071174 GOINFRA DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A 50A Un 1,0000000 98,04 98,04

Insumo  0012 GOINFRA 

CIVIL

ELETRICISTA H 0,9000000 23,41 21,06

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,9000000 16,97 15,27

Insumo  3261 GOINFRA DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A 50A un 1,0000000 61,71 61,71

MO sem LS 36,33 LS => MO com LS => 36,33

Valor do BDI 98,04

Quant. => 1,00 Preço Total => 98,04

 3.4.1.2 LUMINÁRIAS 1.010,60

 3.4.1.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  97607 SINAPI LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA UN 1,0000000 101,06 101,06

Insumo  0012 GOINFRA 

CIVIL

ELETRICISTA H 0,5766000 23,41 13,49

Insumo  00038193 SINAPI LAMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) UN 1,0000000 3,73 3,73

Insumo  00038775 SINAPI LUMINARIA TIPO TARTARUGA PARA AREA EXTERNA EM ALUMINIO, COM 

GRADE, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI 

UN 1,0000000 80,79 80,79

Insumo  0008 GOINFRA 

CIVIL

AJUDANTE H 0,1801875 16,97 3,05

MO sem LS 

=>

16,54 LS => MO com LS => 16,54

Valor do BDI 

=>

101,06

Quant. => 10,00 Preço Total => 1.010,60

 3.4.2 CAB. EST. (LÓGICA E DADOS) 412,88

 3.4.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 070710 GOINFRA 

CIVIL

CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40CM (MEDIDAS INTERNAS) COM TAMPA Un 1,0000000 157,65 157,65

Insumo  0008 GOINFRA 

CIVIL

AJUDANTE H 0,1231000 16,97 2,08

Insumo  0004 GOINFRA 

CIVIL

PEDREIRO H 1,7513000 23,41 40,99

Insumo  2387 GOINFRA 

CIVIL

BRITA Nº 0 m³ 0,0054000 174,44 0,94

Insumo  1861 GOINFRA PREGO 18x24 Kg 0,0045000 20,15 0,09

Insumo  2448 GOINFRA AÇO CA-60 B - 5,0 MM Kg 1,4082000 8,11 11,42

Insumo  1696 GOINFRA COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 12 MM 2,20X1,10 M m² 0,0773000 31,81 2,45

Insumo  0010 GOINFRA CARPINTEIRO H 0,0239000 23,41 0,55

Insumo  1215 GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 10,6236000 0,61 6,48

Insumo  0025 GOINFRA OFICIAL "B" H 0,0116000 23,41 0,27

Insumo  0005 GOINFRA SERVENTE H 2,5516000 15,30 39,03

Insumo  1221 GOINFRA 

CIVIL

CAL HIDRATADA Kg 6,1654000 0,90 5,54

Insumo  2023 GOINFRA 

CIVIL

TABUA PARA FORMA (30CM) m 0,0912000 12,78 1,16

Insumo  0032 GOINFRA 

CIVIL

OPERADOR DE BETONEIRA H 0,0116000 18,36 0,21

Insumo  0102 GOINFRA 

CIVIL

ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,0277000 14,40 0,39

Insumo  2033 GOINFRA 

CIVIL

TIJOLO COMUM MACIÇO (4,5x9x19cm) un 60,4800000 0,50 30,24

Insumo  2497 GOINFRA 

CIVIL

BRITA Nº 2 m³ 0,0113000 152,44 1,72

Insumo  0104 GOINFRA 

CIVIL

AREIA MÉDIA m³ 0,0412000 175,78 7,24

Insumo  0006 GOINFRA 

CIVIL

ARMADOR H 0,0981000 23,41 2,29

Insumo  2386 GOINFRA 

CIVIL

BRITA Nº 1 m³ 0,0092000 158,06 1,45

Insumo  2804 GOINFRA 

CIVIL

AREIA GROSSA m³ 0,0146000 158,20 2,30

Tipo
Iluminação Predial e 

Mão de Obra

Material

Material

Mão de Obra

Tipo
711

Material

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Material

Material

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>

Material

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Mão de Obra

Material

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material

Material

Mão de Obra

Material

Tipo

707

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material

Material

COMPOSIÇÕES (SD)

001-ORC-CST-ITJ-XLSX-R00



OBJETO: DATA: 28/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

LOCAL: AVENIDA JOÃO SIMÕES DE MELO, LOTE 3, QUADRA ÚNICA REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

MUNICÍPIO: ITAJÁ PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%

COMPOSIÇÕES SEM DESONERAÇÃO 

SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DO CONSELHO TUTELAR

Insumo  2438 GOINFRA 

CIVIL

AÇO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Kg 0,1172000 6,95 0,81

MO sem LS 

=>

85,42 LS => MO com LS => 85,42

Valor do BDI 

=>

157,65

Quant. => 1,00 Preço Total => 157,65

 3.4.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  071195 GOINFRA ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 32MM M 1,0000000 10,66 10,66

Insumo  0012 GOINFRA ELETRICISTA H 0,2000000 23,41 4,68

Insumo  3924 GOINFRA ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL (MANGUEIRA CORRUGADA LEVE) DIAM. 32MM m 1,0000000 2,59 2,59

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,2000000 16,97 3,39

MO sem LS 8,07 LS => MO com LS => 8,07

Valor do BDI 10,66

Quant. => 15,32 Preço Total => 163,31

 3.4.2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  98295 SINAPI CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO M 1,0000000 6,00 6,00

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,0028000 16,97 0,04

Insumo  00039598 SINAPI CABO DE REDE, PAR TRANCADO U/UTP, 4 PARES, CATEGORIA 5E (CAT 5E), M 1,0500000 5,62 5,90

Insumo  0012 GOINFRA ELETRICISTA H 0,0028000 23,41 0,06

MO sem LS 0,10 LS => MO com LS => 0,10

Valor do BDI 6,00

Quant. => 15,32 Preço Total => 91,92

 3.5 ESQUADRIAS 3.863,24

 3.5.1 ESQUADRIAS METÁLICAS 3.863,24

 3.5.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  15.03.87 EMBASA PORTA/PORTAO EM GRADIL NYLOFOR, 1 FOLHA DE CORRER (ADAPTADO m² 1,0000000 783,62 783,62

Insumo  0004 GOINFRA PEDREIRO H 1,0000000 23,41 23,41

Insumo  0005 GOINFRA SERVENTE H 1,0000000 15,30 15,30

Insumo  EMBASA PORTA/PORTAO EM GRADIL NYLOFOR, 1 FOLHA DE CORRER, INCLUSIVE m² 1,0000000 744,91 744,91

MO sem LS 

=>

38,71 LS => MO com LS => 38,71

Valor do BDI 783,62

Quant. => 4,93 Preço Total => 3.863,24

 3.6 PINTURAS 681,86

 3.6.1 PISO 681,86

 3.6.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  261705 GOINFRA PINTURA DE FAIXA ZEBRADA COM TINTA ACRILICA PARA PISO UTILIZANDO m² 1,0000000 41,34 41,34

Insumo  2430 GOINFRA FITA CREPE 19MM m 0,5555000 0,11 0,06

Insumo  0008 GOINFRA 

CIVIL

AJUDANTE H 0,0822000 16,97 1,39

Insumo  0018 GOINFRA PINTOR H 0,2753000 23,41 6,44

Insumo  5001 GOINFRA GABARITO EM CHAPA DE POLIESTIRENO (PS) E=1 MM, PARA PINTURA DE m² 0,1000000 302,86 30,28

Insumo  1227 GOINFRA TINTA PARA PISO (POLIESPORTIVA) l 0,1908000 16,66 3,17

MO sem LS 7,83 LS => MO com LS => 7,83

Valor do BDI 41,34

Quant. => 6,00 Preço Total => 248,04

 3.6.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã

o

 261704 GOINFRA 

CIVIL

PINTURA DE SÍMBOLO (PCD, GESTANTE OU IDOSO) COM TINTA ACRILICA 

PARA PISO UTILIZANDO GABARITO DE POLIESTIRENO (120X120 CM)

un 1,0000000 47,42 47,42

Insumo  2430 GOINFRA FITA CREPE 19MM m 0,8000000 0,11 0,08

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,1184000 16,97 2,00

Insumo  0018 GOINFRA PINTOR H 0,1995000 23,41 4,67

Insumo  5000 GOINFRA GABARITO EM CHAPA DE POLIESTIRENO (PS) E=1 MM,  120 X 120 CM, PARA un 0,1000000 383,72 38,37

Insumo  1227 GOINFRA TINTA PARA PISO (POLIESPORTIVA) l 0,1382000 16,66 2,30

MO sem LS 6,67 LS => MO com LS => 6,67

Valor do BDI 47,42
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OBJETO: DATA: 28/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

LOCAL: AVENIDA JOÃO SIMÕES DE MELO, LOTE 3, QUADRA ÚNICA REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

MUNICÍPIO: ITAJÁ PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%

COMPOSIÇÕES SEM DESONERAÇÃO 

SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DO CONSELHO TUTELAR

Quant. => 2,00 Preço Total => 94,84

 3.6.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  261700 GOINFRA DEMARCAÇÃO DE QUADRA/VAGAS COM TINTA POLIESPORTIVA m 1,0000000 11,53 11,53

Insumo  2430 GOINFRA FITA CREPE 19MM m 2,0000000 0,11 0,22

Insumo  1227 GOINFRA TINTA PARA PISO (POLIESPORTIVA) l 0,0300000 16,66 0,49

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,5000000 16,97 8,48

Insumo  0018 GOINFRA PINTOR H 0,1000000 23,41 2,34

MO sem LS 10,82 LS => MO com LS => 10,82

Valor do BDI 11,53

Quant. => 29,40 Preço Total => 338,98

 3.7 DIVERSOS 65.740,09

 3.7.1 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 65.112,35

 3.7.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  271708 GOINFRA MEIO FIO PD. GOINFRA EM CONC. PRÉ MOLD. RETO/CURVO (9v12X30X100CM),  m 1,0000000 54,04 54,04

Insumo  0004 GOINFRA PEDREIRO H 0,2468000 23,41 5,77

Insumo  1215 GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 7,0730000 0,61 4,31

Insumo  1221 GOINFRA CAL HIDRATADA Kg 0,3020000 0,90 0,27

Insumo  1233 GOINFRA 

CIVIL

CAL PARA PINTURA Kg 0,0791000 2,15 0,17

Insumo  2387 GOINFRA BRITA Nº 0 m³ 0,0850000 174,44 14,82

Insumo  0005 GOINFRA SERVENTE H 0,8303000 15,30 12,70

Insumo  2033 GOINFRA TIJOLO COMUM MACIÇO (4,5x9x19cm) un 9,2000000 0,50 4,60

Insumo  0018 GOINFRA PINTOR H 0,3564000 23,41 8,34

Insumo  2804 GOINFRA AREIA GROSSA m³ 0,0194000 158,20 3,06

MO sem LS 26,81 LS => MO com LS => 26,81

Valor do BDI 54,04

Quant. => 48,10 Preço Total => 2.599,32

 3.7.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  00115 Próprio ADAPTADO DA AGESUL (2001003012) - MURO DIVISA (H=2,5M) INCLUSIVE M 1,0000000 794,09 794,09

Composiçã  051026 GOINFRA LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- m³ 0,0498000 44,79 2,23

Composiçã  051009 GOINFRA FORMA TABUA PINHO PARA FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS) m² 0,2350000 81,64 19,18

Composiçã  AGESUL CORTE E PREPARO EM CABECA DE ESTACA (ADAPTADO CONFORME UN 0,4000000 44,10 17,64

Composiçã  103344 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL m² 2,3125000 91,19 210,87

Composiçã  260601 GOINFRA PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO m² 4,1500000 14,14 58,68

Composiçã  060802 GOINFRA LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURA - m³ 0,0350000 55,25 1,93

Composiçã

o Auxiliar

 200504 GOINFRA 

CIVIL

REBOCO PAULISTA A13 (1 CALH m² 4,1500000 31,25 129,68

Composiçã  050301 GOINFRA ESTACA A TRADO DIAM.25 CM SEM FERRO M 0,5250000 51,17 26,86

Composiçã  040103 GOINFRA ESCAVAÇAO MANUAL DE VALAS PROF. 1 A 2 M m³ 0,0840000 49,71 4,17

Composiçã  050903 GOINFRA REATERRO COM APILOAMENTO MANUAL m³ 0,0518000 26,01 1,34

Composiçã  060208 GOINFRA FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12MM-VIGA/PILAR U=3V - m² 0,7250000 101,11 73,30

Composiçã  200101 GOINFRA CHAPISCO COMUM m² 4,1500000 6,05 25,10

Composiçã  060507 GOINFRA PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK-20 - m³ 0,0663000 542,53 35,96

Composiçã  99059 SINAPI LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS M 1,0000000 55,14 55,14

Composiçã  052006 GOINFRA ACO CA 50-A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) Kg 9,0531000 11,99 108,54

Composiçã

o Auxiliar

 051025 GOINFRA 

CIVIL

PREPARO SEM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO PARA 

LASTRO  - (O.C.)

m³ 0,0185000 572,82 10,59

Composiçã  121101 GOINFRA IMPERMEABILIZAÇÃO  MURO DE ARRIMO COM 4 DEMÃOS DE EMULSÃO m² 0,7500000 17,18 12,88

MO sem LS 376,11 LS => MO com LS => 376,11

Valor do BDI 794,09

Quant. => 66,78 Preço Total => 53.029,33

 3.7.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  201410 GOINFRA MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA m² 1,0000000 71,22 71,22

Insumo  1221 GOINFRA CAL HIDRATADA Kg 7,9615000 0,90 7,16

Insumo  0004 GOINFRA 

CIVIL

PEDREIRO H 1,3230000 23,41 30,97

Insumo  0104 GOINFRA AREIA MÉDIA m³ 0,0530000 175,78 9,31

Material
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OBJETO: DATA: 28/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

LOCAL: AVENIDA JOÃO SIMÕES DE MELO, LOTE 3, QUADRA ÚNICA REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

MUNICÍPIO: ITAJÁ PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%

COMPOSIÇÕES SEM DESONERAÇÃO 

SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DO CONSELHO TUTELAR

Insumo  0005 GOINFRA SERVENTE H 1,2930000 15,30 19,78

Insumo  1215 GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 6,5620000 0,61 4,00

MO sem LS 50,75 LS => MO com LS => 50,75

Valor do BDI 71,22

Quant. => 13,36 Preço Total => 951,49

 3.7.1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã

o

 270720 GOINFRA 

CIVIL

GRADIL EM AÇO GALVANIZADO, ELETROSOLDADO, COM PINTURA 

ELETROSTÁTICA EM POLIÉSTER, MALHA 5X20 CM; FIO 5,0 MM, L=2,50 M E H = 

m 1,0000000 398,32 398,32

Insumo  1858 GOINFRA PONTALETE 3x3" m 0,5552000 9,21 5,11

Insumo  2988 GOINFRA TAMPA PLÁSTICA PARA POSTE DE GRADIL METÁLICO un 0,4082000 2,92 1,19

Insumo  2804 GOINFRA AREIA GROSSA m³ 0,0106000 158,20 1,67

Insumo  2497 GOINFRA BRITA Nº 2 m³ 0,0072000 152,44 1,09

Insumo  0032 GOINFRA OPERADOR DE BETONEIRA H 0,0074000 18,36 0,13

Insumo  0005 GOINFRA SERVENTE H 1,4301000 15,30 21,88

Insumo  0004 GOINFRA PEDREIRO H 1,2875000 23,41 30,14

Insumo  2386 GOINFRA BRITA Nº 1 m³ 0,0024000 158,06 0,37

Insumo  2987 GOINFRA 

CIVIL

FIXADOR EM POLIAMIDA, COM CAPS PLÁSTICO E PARAFUSO EM AÇO INOX 

CABEÇA SEXTAVADA M6 X 40 MM PARA GRADIL METÁLICO

un 2,4492000 3,91 9,57

Insumo  1215 GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 3,2200000 0,61 1,96

Insumo  2986 GOINFRA POSTE EM AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA PARA GRADIL un 0,4082000 226,04 92,26

Insumo  2985 GOINFRA PAINEL PARA GRADIL METÁLICO EM ARAME GALVANIZADO A FOGO, un 0,3968000 587,08 232,95

MO sem LS 52,15 LS => MO com LS => 52,15

Valor do BDI 398,32

Quant. => 7,27 Preço Total => 2.895,78

 3.7.1.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã

o

 221126 GOINFRA 

CIVIL

PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COLORIDO MODELO TÁTIL ( ALERTA OU 

DIRECIONAL) SEM LASTRO

m² 1,0000000 167,20 167,20

Insumo  2799 GOINFRA PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COLORIDO MODELO TÁTIL ( ALERTA OU m² 1,0500000 126,74 133,07

Insumo  0005 GOINFRA SERVENTE H 0,8544000 15,30 13,07

Insumo  1215 GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 1,3000000 0,61 0,79

Insumo  0004 GOINFRA PEDREIRO H 0,6083000 23,41 14,24

Insumo  2390 GOINFRA ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE - ACII Kg 4,5000000 1,34 6,03

MO sem LS 27,31 LS => MO com LS => 27,31

Valor do BDI 167,20

Quant. => 16,05 Preço Total => 2.683,56

 3.7.1.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  071761 GOINFRA MURETA DE MEDIÇÃO EM ALVENARIA 1 1/2 V.(35CM) REBOCADA, C/ PINTURA m² 1,0000000 468,71 468,71

Insumo  0005 GOINFRA SERVENTE H 5,7000000 15,30 87,21

Insumo  2438 GOINFRA AÇO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Kg 4,3200000 6,95 30,02

Insumo  0032 GOINFRA OPERADOR DE BETONEIRA H 0,1600000 18,36 2,93

Insumo  2386 GOINFRA BRITA Nº 1 m³ 0,0300000 158,06 4,74

Insumo  1263 GOINFRA DESMOLDANTE PARA CONCRETO l 0,0500000 13,43 0,67

Insumo  1696 GOINFRA COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 12 MM 2,20X1,10 M m² 0,2300000 31,81 7,31

Insumo  2497 GOINFRA 

CIVIL

BRITA Nº 2 m³ 0,0300000 152,44 4,57

Insumo  2023 GOINFRA TABUA PARA FORMA (30CM) m 0,8400000 12,78 10,73

Insumo  2033 GOINFRA TIJOLO COMUM MACIÇO (4,5x9x19cm) un 183,0200000 0,50 91,51

Insumo  0105 GOINFRA ARAME GALVANIZADO Nº 14 BWG Kg 0,0044000 16,78 0,07

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,4900000 16,97 8,31

Insumo  2294 GOINFRA SELADOR ACRILICO l 0,2600000 9,68 2,51

Insumo  1861 GOINFRA PREGO 18x24 Kg 0,1400000 20,15 2,82

Insumo  2380 GOINFRA ESCORA ROLIÇA (TIPO EUCALIPTO) m 1,0900000 4,19 4,56

Insumo  1968 GOINFRA SARRAFO DE MADEIRA 10 CM m 0,6000000 6,29 3,77

Insumo  1221 GOINFRA 

CIVIL

CAL HIDRATADA Kg 17,9500000 0,90 16,15

Insumo  1973 GOINFRA ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSA E Kg 0,1000000 7,20 0,72

Insumo  0006 GOINFRA ARMADOR H 0,3100000 23,41 7,25

Insumo  1215 GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 38,3000000 0,61 23,36

Insumo  0104 GOINFRA AREIA MÉDIA m³ 0,2000000 175,78 35,15
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OBJETO: DATA: 28/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

LOCAL: AVENIDA JOÃO SIMÕES DE MELO, LOTE 3, QUADRA ÚNICA REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

MUNICÍPIO: ITAJÁ PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%

COMPOSIÇÕES SEM DESONERAÇÃO 

SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DO CONSELHO TUTELAR

Insumo  0102 GOINFRA ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,0800000 14,40 1,15

Insumo  1674 GOINFRA LIXA PARA PAREDE Nº 100 un 0,2200000 1,13 0,24

Insumo  0018 GOINFRA PINTOR H 0,7600000 23,41 17,79

Insumo  0004 GOINFRA PEDREIRO H 3,2600000 23,41 76,31

Insumo  1858 GOINFRA 

CIVIL

PONTALETE 3x3" m 0,0100000 9,21 0,09

Insumo  0010 GOINFRA CARPINTEIRO H 0,6900000 23,41 16,15

Insumo  2051 GOINFRA TINTA LATEX ACRILICA - SEMI BRILHO l 0,4900000 25,77 12,62

MO sem LS 215,95 LS => MO com LS => 215,95

Valor do BDI 468,71

Quant. => 6,30 Preço Total => 2.952,87

 3.7.2 PAISAGISMO 627,74

 3.7.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã

o

 270105 GOINFRA 

CIVIL

PLANTIO GRAMA BATATAIS PLACA C/ M.O. IRRIG.P/CAMPO FUTEBOL 

(ADUBO/ROLO/ETC) (OC) A<11.000M2

m² 1,0000000 9,98 9,98

Insumo  2701 GOINFRA GRAMA PLACA BATATAIS PARA CAMPO DE FUTEBOL (PREPARO/PLANTIO m² 1,0000000 9,98 9,98

MO sem LS LS => MO com LS =>

Valor do BDI 9,98

Quant. => 62,90 Preço Total => 627,74

 4 EDIFICAÇÃO PADRÃO 421.981,07

 4.1 INFRAESTRUTURA 55.201,27

 4.1.1 ESTACAS 23.539,55

 4.1.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã  100896 SINAPI ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM M 1,0000000 25,66 25,66

Composiçã  90680 SINAPI PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO CHP 0,0296400 397,23 11,77

Composiçã  90681 SINAPI PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO CHI 0,0588000 166,42 9,78

Insumo  0001 GOINFRA ENGENHEIRO MES 0,0000291 22.503,08 0,65

Insumo  0005 GOINFRA SERVENTE H 0,2263000 15,30 3,46

MO sem LS 6,17 LS => MO com LS => 6,17

Valor do BDI 25,66

Quant. => 239,00 Preço Total => 6.132,74

 4.1.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  95601 SINAPI ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS UN 1,0000000 14,70 14,70

Composiçã  102275 SINAPI MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 CHP 0,1627000 26,55 4,31

Composiçã  102274 SINAPI MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 CHI 0,2003000 24,19 4,84

Insumo  0005 GOINFRA SERVENTE H 0,3630000 15,30 5,55

MO sem LS 14,03 LS => MO com LS => 14,03

Valor do BDI 14,70

Quant. => 42,00 Preço Total => 617,40

 4.1.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  051060 GOINFRA LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO m³ 1,0000000 44,79 44,79

Insumo  0025 GOINFRA OFICIAL "B" H 0,6446000 23,41 15,09

Insumo  2149 GOINFRA VIBRADOR 2 HP COM MANGOTE 32MM E MANGUEIRA DE 5M ( MANUTENÇÃO E un 0,0468000 2,35 0,10

Insumo  0005 GOINFRA SERVENTE H 1,9348000 15,30 29,60

MO sem LS 44,69 LS => MO com LS => 44,69

Valor do BDI 44,79

Quant. => 16,89 Preço Total => 756,50

 4.1.1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã  051036 GOINFRA CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) m³ 1,0000000 599,76 599,76

Insumo  2666 GOINFRA CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA m³ 1,0200000 588,00 599,76

MO sem LS LS => MO com LS =>

Valor do BDI 599,76

Quant. => 16,89 Preço Total => 10.129,94

Estacas Escavadas Sem 

Custos Horários 

Material

Material

Mão de Obra

Material

Tipo

510

Valor com BDI =>

Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Custos Horários 

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Mão de Obra

Material

Tipo
2701

Material

Mão de Obra

510

Mão de Obra

Material

Tipo
Arrasamento de Estacas

Custos Horários 

Custos Horários 

Mão de Obra

Tipo

COMPOSIÇÕES (SD)

001-ORC-CST-ITJ-XLSX-R00



OBJETO: DATA: 28/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

LOCAL: AVENIDA JOÃO SIMÕES DE MELO, LOTE 3, QUADRA ÚNICA REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

MUNICÍPIO: ITAJÁ PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%

COMPOSIÇÕES SEM DESONERAÇÃO 

SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DO CONSELHO TUTELAR

 4.1.1.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  051045 GOINFRA TAXA DE BOMBEAMENTO CONCRETO MÍNIMO - 10 M3 (O.C.) m³ 1,0000000 55,28 55,28

Insumo  1179 GOINFRA TAXA DE BOMBEAMENTO m³ 1,0000000 55,28 55,28

MO sem LS LS => MO com LS =>

Valor do BDI 55,28

Quant. => 16,89 Preço Total => 933,67

 4.1.1.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  050250 GOINFRA TRAÇO DE CONCRETO Un 1,0000000 1.486,62 1.486,62

Insumo  2756 GOINFRA TRAÇO DE CONCRETO un 1,0000000 1.486,62 1.486,62

MO sem LS LS => MO com LS =>

Valor do BDI 1.486,62

Quant. => 1,00 Preço Total => 1.486,62

 4.1.1.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  050251 GOINFRA CORPO DE PROVA Un 1,0000000 15,00 15,00

Insumo  2757 GOINFRA CORPO DE PROVA un 1,0000000 15,00 15,00

MO sem LS LS => MO com LS =>

Valor do BDI 15,00

Quant. => 25,00 Preço Total => 375,00

 4.1.1.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  060470 GOINFRA LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) m³ 1,0000000 230,09 230,09

Insumo  0005 GOINFRA SERVENTE H 2,0000000 15,30 30,60

Insumo  2387 GOINFRA BRITA Nº 0 m³ 0,6000000 174,44 104,66

Insumo  2386 GOINFRA BRITA Nº 1 m³ 0,6000000 158,06 94,83

MO sem LS 30,60 LS => MO com LS => 30,60

Valor do BDI 230,09

Quant. => 0,30 Preço Total => 69,02

 4.1.1.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  041002 GOINFRA APILOAMENTO m² 1,0000000 6,12 6,12

Insumo  0005 GOINFRA SERVENTE H 0,4000000 15,30 6,12

MO sem LS 6,12 LS => MO com LS => 6,12

Valor do BDI 6,12

Quant. => 2,97 Preço Total => 18,17

 4.1.1.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã

o

 052014 GOINFRA 

CIVIL

ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 1,0000000 12,01 12,01

Insumo  2448 GOINFRA AÇO CA-60 B - 5,0 MM Kg 1,1000000 8,11 8,92

Insumo  0102 GOINFRA ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,0200000 14,40 0,28

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,0700000 16,97 1,18

Insumo  0006 GOINFRA ARMADOR H 0,0700000 23,41 1,63

MO sem LS 2,81 LS => MO com LS => 2,81

Valor do BDI 12,01

Quant. => 72,73 Preço Total => 873,48

 4.1.1.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  052004 GOINFRA ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg 1,0000000 11,14 11,14

Insumo  0102 GOINFRA ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,0200000 14,40 0,28

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,0800000 16,97 1,35

Insumo  2438 GOINFRA AÇO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Kg 1,1000000 6,95 7,64

Insumo  0006 GOINFRA 

CIVIL

ARMADOR H 0,0800000 23,41 1,87

MO sem LS 3,22 LS => MO com LS => 3,22

Valor do BDI 11,14

Quant. => 192,73 Preço Total => 2.147,01

Tipo

Tipo
502

Tipo
502

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Tipo
410

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
520

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
520

604

Mão de Obra

Mão de Obra

Tipo
510

Material

Valor com BDI =>

Material

Valor com BDI =>

Material

Valor com BDI =>

Mão de Obra

Material

Material

Valor com BDI =>

Material

Valor com BDI =>

COMPOSIÇÕES (SD)
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OBJETO: DATA: 28/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

LOCAL: AVENIDA JOÃO SIMÕES DE MELO, LOTE 3, QUADRA ÚNICA REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

MUNICÍPIO: ITAJÁ PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%

COMPOSIÇÕES SEM DESONERAÇÃO 

SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DO CONSELHO TUTELAR

 4.1.2 BLOCOS 14.552,24

 4.1.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  051060 GOINFRA LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO m³ 1,0000000 44,79 44,79

Insumo  0025 GOINFRA OFICIAL "B" H 0,6446000 23,41 15,09

Insumo  2149 GOINFRA VIBRADOR 2 HP COM MANGOTE 32MM E MANGUEIRA DE 5M ( MANUTENÇÃO E un 0,0468000 2,35 0,10

Insumo  0005 GOINFRA SERVENTE H 1,9348000 15,30 29,60

MO sem LS 44,69 LS => MO com LS => 44,69

Valor do BDI 44,79

Quant. => 7,68 Preço Total => 343,98

 4.1.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  051037 GOINFRA CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=30 MPA (O.C.) m³ 1,0000000 616,92 616,92

Insumo  2667 GOINFRA CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=30 MPA m³ 1,0200000 604,83 616,92

MO sem LS LS => MO com LS =>

Valor do BDI 616,92

Quant. => 7,68 Preço Total => 4.737,94

 4.1.2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã  051045 GOINFRA TAXA DE BOMBEAMENTO CONCRETO MÍNIMO - 10 M3 (O.C.) m³ 1,0000000 55,28 55,28

Insumo  1179 GOINFRA TAXA DE BOMBEAMENTO m³ 1,0000000 55,28 55,28

MO sem LS LS => MO com LS =>

Valor do BDI 55,28

Quant. => 10,00 Preço Total => 552,80

 4.1.2.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  050250 GOINFRA TRAÇO DE CONCRETO Un 1,0000000 1.486,62 1.486,62

Insumo  2756 GOINFRA 

CIVIL

TRAÇO DE CONCRETO un 1,0000000 1.486,62 1.486,62

MO sem LS 

=>

LS => MO com LS =>

Valor do BDI 

=>

1.486,62

Quant. => 1,00 Preço Total => 1.486,62

 4.1.2.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 050251 GOINFRA 

CIVIL

CORPO DE PROVA Un 1,0000000 15,00 15,00

Insumo  2757 GOINFRA 

CIVIL

CORPO DE PROVA un 1,0000000 15,00 15,00

MO sem LS 

=>

LS => MO com LS =>

Valor do BDI 

=>

15,00

Quant. => 12,00 Preço Total => 180,00

 4.1.2.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 060470 GOINFRA 

CIVIL

LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) m³ 1,0000000 230,09 230,09

Insumo  0005 GOINFRA 

CIVIL

SERVENTE H 2,0000000 15,30 30,60

Insumo  2387 GOINFRA 

CIVIL

BRITA Nº 0 m³ 0,6000000 174,44 104,66

Insumo  2386 GOINFRA BRITA Nº 1 m³ 0,6000000 158,06 94,83

MO sem LS 30,60 LS => MO com LS => 30,60

Valor do BDI 230,09

Quant. => 0,70 Preço Total => 161,06

 4.1.2.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  050907 GOINFRA APILOAMENTO MECÂNICO (BLOCOS/SAPATAS) m² 1,0000000 0,48 0,48

Insumo  2779 GOINFRA COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA A GASOLINA POTÊNCIA 3HP h 0,0025000 7,34 0,01

Insumo  2782 GOINFRA 

CIVIL

GASOLINA l 0,0188000 5,49 0,10

Insumo  0005 GOINFRA SERVENTE H 0,0245000 15,30 0,37

MO sem LS 0,37 LS => MO com LS => 0,37

Valor do BDI 0,48

Quant. => 14,00 Preço Total => 6,72

Mão de Obra

Tipo

604

Tipo

502

Material

Material

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo

510

Material

Valor com BDI =>

Material

Valor com BDI =>

Material

Valor com BDI =>

Mão de Obra

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
509

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
510

Material

Tipo
510

Mão de Obra

Material

Tipo
502

COMPOSIÇÕES (SD)
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OBJETO: DATA: 28/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

LOCAL: AVENIDA JOÃO SIMÕES DE MELO, LOTE 3, QUADRA ÚNICA REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

MUNICÍPIO: ITAJÁ PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%

COMPOSIÇÕES SEM DESONERAÇÃO 

SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DO CONSELHO TUTELAR

 4.1.2.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  041004 GOINFRA ESCAVACAO MECANICA m³ 1,0000000 2,46 2,46

Insumo  2453 GOINFRA ESCAVACAO MECANICA (O. RODOV.) m³ 1,0000000 2,46 2,46

MO sem LS LS => MO com LS =>

Valor do BDI 

=>

2,46

Quant. => 105,29 Preço Total => 259,01

 4.1.2.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  050905 GOINFRA REATERRO COM APILOAMENTO MECÂNICO (BLOCOS/SAPATAS) m³ 1,0000000 4,31 4,31

Insumo  2779 GOINFRA COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA A GASOLINA POTÊNCIA 3HP h 0,0125000 7,34 0,09

Insumo  2782 GOINFRA GASOLINA l 0,0938000 5,49 0,51

Insumo  0005 GOINFRA SERVENTE H 0,2425000 15,30 3,71

MO sem LS 3,71 LS => MO com LS => 3,71

Valor do BDI 4,31

Quant. => 97,61 Preço Total => 420,69

 4.1.2.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  051009 GOINFRA FORMA TABUA PINHO PARA FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS) m² 1,0000000 81,64 81,64

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 1,3000000 16,97 22,06

Insumo  0010 GOINFRA CARPINTEIRO H 1,3000000 23,41 30,43

Insumo  1263 GOINFRA DESMOLDANTE PARA CONCRETO l 0,4000000 13,43 5,37

Insumo  1863 GOINFRA PREGO 18x30 Kg 0,1500000 21,16 3,17

Insumo  2023 GOINFRA TABUA PARA FORMA (30CM) m 1,3675000 12,78 17,47

Insumo  1968 GOINFRA SARRAFO DE MADEIRA 10 CM m 0,5000000 6,29 3,14

MO sem LS 

=>

52,49 LS => MO com LS => 52,49

Valor do BDI 81,64

Quant. => 43,05 Preço Total => 3.514,60

 4.1.2.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  052014 GOINFRA ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 1,0000000 12,01 12,01

Insumo  2448 GOINFRA AÇO CA-60 B - 5,0 MM Kg 1,1000000 8,11 8,92

Insumo  0102 GOINFRA ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,0200000 14,40 0,28

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,0700000 16,97 1,18

Insumo  0006 GOINFRA 

CIVIL

ARMADOR H 0,0700000 23,41 1,63

MO sem LS 2,81 LS => MO com LS => 2,81

Valor do BDI 12,01

Quant. => 108,10 Preço Total => 1.298,28

 4.1.2.12 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  052004 GOINFRA ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg 1,0000000 11,14 11,14

Insumo  0102 GOINFRA ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,0200000 14,40 0,28

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,0800000 16,97 1,35

Insumo  2438 GOINFRA AÇO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Kg 1,1000000 6,95 7,64

Insumo  0006 GOINFRA 

CIVIL

ARMADOR H 0,0800000 23,41 1,87

MO sem LS 3,22 LS => MO com LS => 3,22

Valor do BDI 11,14

Quant. => 81,00 Preço Total => 902,34

 4.1.2.13 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  052005 GOINFRA ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg 1,0000000 11,10 11,10

Insumo  2439 GOINFRA AÇO CA-50 10,0 MM (3/8") Kg 1,1000000 6,91 7,60

Insumo  0008 GOINFRA 

CIVIL

AJUDANTE H 0,0800000 16,97 1,35

Insumo  0102 GOINFRA 

CIVIL

ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,0200000 14,40 0,28

Insumo  0006 GOINFRA 

CIVIL

ARMADOR H 0,0800000 23,41 1,87

MO sem LS 

=>

3,22 LS => MO com LS => 3,22

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material

Material

Material

Tipo
410

Valor com BDI =>

Tipo
509

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
510

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo
520

Material

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Tipo
520

Material

Material

Tipo
520

Material

COMPOSIÇÕES (SD)
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OBJETO: DATA: 28/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

LOCAL: AVENIDA JOÃO SIMÕES DE MELO, LOTE 3, QUADRA ÚNICA REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

MUNICÍPIO: ITAJÁ PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%

COMPOSIÇÕES SEM DESONERAÇÃO 

SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DO CONSELHO TUTELAR

Valor do BDI 

=>

11,10

Quant. => 62,00 Preço Total => 688,20

 4.1.3 VIGAS BALDRAMES 17.109,48

 4.1.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 051026 GOINFRA 

CIVIL

LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- 

(O.C.)

m³ 1,0000000 44,79 44,79

Insumo  2149 GOINFRA 

CIVIL

VIBRADOR 2 HP COM MANGOTE 32MM E MANGUEIRA DE 5M ( MANUTENÇÃO E 

DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO 

un 0,0468000 2,35 0,10

Insumo  0025 GOINFRA 

CIVIL

OFICIAL "B" H 0,6446000 23,41 15,09

Insumo  0005 GOINFRA 

CIVIL

SERVENTE H 1,9348000 15,30 29,60

MO sem LS 

=>

44,69 LS => MO com LS => 44,69

Valor do BDI 44,79

Quant. => 4,62 Preço Total => 206,92

 4.1.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  051033 GOINFRA CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=30 MPA COM TRANSPORTE m³ 1,0000000 628,00 628,00

Insumo  0005 GOINFRA SERVENTE H 2,5794000 15,30 39,46

Insumo  2669 GOINFRA CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=30 MPA m³ 1,0200000 577,00 588,54

MO sem LS 

=>

39,46 LS => MO com LS => 39,46

Valor do BDI 628,00

Quant. => 4,62 Preço Total => 2.901,36

 4.1.3.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  050250 GOINFRA TRAÇO DE CONCRETO Un 1,0000000 1.486,62 1.486,62

Insumo  2756 GOINFRA TRAÇO DE CONCRETO un 1,0000000 1.486,62 1.486,62

MO sem LS LS => MO com LS =>

Valor do BDI 1.486,62

Quant. => 1,00 Preço Total => 1.486,62

 4.1.3.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  050251 GOINFRA CORPO DE PROVA Un 1,0000000 15,00 15,00

Insumo  2757 GOINFRA CORPO DE PROVA un 1,0000000 15,00 15,00

MO sem LS LS => MO com LS =>

Valor do BDI 15,00

Quant. => 7,00 Preço Total => 105,00

 4.1.3.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã  060470 GOINFRA LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) m³ 1,0000000 230,09 230,09

Insumo  0005 GOINFRA SERVENTE H 2,0000000 15,30 30,60

Insumo  2387 GOINFRA BRITA Nº 0 m³ 0,6000000 174,44 104,66

Insumo  2386 GOINFRA BRITA Nº 1 m³ 0,6000000 158,06 94,83

MO sem LS 30,60 LS => MO com LS => 30,60

Valor do BDI 230,09

Quant. => 0,77 Preço Total => 177,16

 4.1.3.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã  040905 GOINFRA APILOAMENTO MECÂNICO m² 1,0000000 0,48 0,48

Insumo  0005 GOINFRA SERVENTE H 0,0245000 15,30 0,37

Insumo  2782 GOINFRA GASOLINA l 0,0188000 5,49 0,10

Insumo  2779 GOINFRA COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA A GASOLINA POTÊNCIA 3HP h 0,0025000 7,34 0,01

MO sem LS 0,37 LS => MO com LS => 0,37

Valor do BDI 0,48

Quant. => 15,40 Preço Total => 7,39

 4.1.3.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã  040101 GOINFRA ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) m³ 1,0000000 39,25 39,25

Valor com BDI =>

Tipo

4

Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>

Tipo

401

Valor com BDI =>

Tipo

Material

510

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
510

Mão de Obra

Material

604

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo
502

Material

Valor com BDI =>

502

Material

Valor com BDI =>

Mão de Obra

Material

Material

Tipo

COMPOSIÇÕES (SD)
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OBJETO: DATA: 28/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

LOCAL: AVENIDA JOÃO SIMÕES DE MELO, LOTE 3, QUADRA ÚNICA REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

MUNICÍPIO: ITAJÁ PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%

COMPOSIÇÕES SEM DESONERAÇÃO 

SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DO CONSELHO TUTELAR

Insumo  0005 GOINFRA SERVENTE H 2,5660000 15,30 39,25

MO sem LS 39,25 LS => MO com LS => 39,25

Valor do BDI 39,25

Quant. => 48,40 Preço Total => 1.899,70

 4.1.3.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  040904 GOINFRA REATERRO COM APILOAMENTO MECÂNICO m³ 1,0000000 4,31 4,31

Insumo  0005 GOINFRA 

CIVIL

SERVENTE H 0,2425000 15,30 3,71

Insumo  2779 GOINFRA COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA A GASOLINA POTÊNCIA 3HP h 0,0125000 7,34 0,09

Insumo  2782 GOINFRA GASOLINA l 0,0938000 5,49 0,51

MO sem LS 3,71 LS => MO com LS => 3,71

Valor do BDI 4,31

Quant. => 43,78 Preço Total => 188,69

 4.1.3.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  051009 GOINFRA FORMA TABUA PINHO PARA FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS) m² 1,0000000 81,64 81,64

Insumo  0008 GOINFRA 

CIVIL

AJUDANTE H 1,3000000 16,97 22,06

Insumo  0010 GOINFRA CARPINTEIRO H 1,3000000 23,41 30,43

Insumo  1263 GOINFRA DESMOLDANTE PARA CONCRETO l 0,4000000 13,43 5,37

Insumo  1863 GOINFRA PREGO 18x30 Kg 0,1500000 21,16 3,17

Insumo  2023 GOINFRA TABUA PARA FORMA (30CM) m 1,3675000 12,78 17,47

Insumo  1968 GOINFRA SARRAFO DE MADEIRA 10 CM m 0,5000000 6,29 3,14

MO sem LS 52,49 LS => MO com LS => 52,49

Valor do BDI 81,64

Quant. => 81,37 Preço Total => 6.643,04

 4.1.3.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  052014 GOINFRA ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 1,0000000 12,01 12,01

Insumo  2448 GOINFRA AÇO CA-60 B - 5,0 MM Kg 1,1000000 8,11 8,92

Insumo  0102 GOINFRA ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,0200000 14,40 0,28

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,0700000 16,97 1,18

Insumo  0006 GOINFRA ARMADOR H 0,0700000 23,41 1,63

MO sem LS 2,81 LS => MO com LS => 2,81

Valor do BDI 12,01

Quant. => 85,80 Preço Total => 1.030,45

 4.1.3.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  052004 GOINFRA ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg 1,0000000 11,14 11,14

Insumo  0102 GOINFRA ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,0200000 14,40 0,28

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,0800000 16,97 1,35

Insumo  2438 GOINFRA AÇO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Kg 1,1000000 6,95 7,64

Insumo  0006 GOINFRA ARMADOR H 0,0800000 23,41 1,87

MO sem LS 3,22 LS => MO com LS => 3,22

Valor do BDI 

=>

11,14

Quant. => 168,00 Preço Total => 1.871,52

 4.1.3.12 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  052005 GOINFRA ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg 1,0000000 11,10 11,10

Insumo  2439 GOINFRA AÇO CA-50 10,0 MM (3/8") Kg 1,1000000 6,91 7,60

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,0800000 16,97 1,35

Insumo  0102 GOINFRA ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,0200000 14,40 0,28

Insumo  0006 GOINFRA ARMADOR H 0,0800000 23,41 1,87

MO sem LS 

=>

3,22 LS => MO com LS => 3,22

Valor do BDI 11,10

Quant. => 53,30 Preço Total => 591,63

 4.2 SUPERESTRUTURA 89.613,27

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Material

Material
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520

Material

Mão de Obra

520

Material

Mão de Obra

Material
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Valor com BDI =>

Material

Material

Material
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520

Material

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Mão de Obra

409

Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>

Tipo
510

Mão de Obra
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Material

Valor com BDI =>
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Mão de Obra

Valor com BDI =>

COMPOSIÇÕES (SD)
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OBJETO: DATA: 28/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

LOCAL: AVENIDA JOÃO SIMÕES DE MELO, LOTE 3, QUADRA ÚNICA REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

MUNICÍPIO: ITAJÁ PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%

COMPOSIÇÕES SEM DESONERAÇÃO 

SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DO CONSELHO TUTELAR

 4.2.1 ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO 63.144,93

 4.2.1.1 PILARES 15.329,96

 4.2.1.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  060802 GOINFRA LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURA - m³ 1,0000000 55,25 55,25

Insumo  0005 GOINFRA 

CIVIL

SERVENTE H 0,6446000 15,30 9,86

Insumo  0025 GOINFRA OFICIAL "B" H 1,9348000 23,41 45,29

Insumo  2149 GOINFRA VIBRADOR 2 HP COM MANGOTE 32MM E MANGUEIRA DE 5M ( MANUTENÇÃO E un 0,0468000 2,35 0,10

MO sem LS 55,15 LS => MO com LS => 55,15

Valor do BDI 55,25

Quant. => 3,68 Preço Total => 203,32

 4.2.1.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  051033 GOINFRA CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=30 MPA COM TRANSPORTE m³ 1,0000000 628,00 628,00

Insumo  0005 GOINFRA 

CIVIL

SERVENTE H 2,5794000 15,30 39,46

Insumo  2669 GOINFRA CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=30 MPA m³ 1,0200000 577,00 588,54

MO sem LS 39,46 LS => MO com LS => 39,46

Valor do BDI 628,00

Quant. => 3,68 Preço Total => 2.311,04

 4.2.1.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  050250 GOINFRA TRAÇO DE CONCRETO Un 1,0000000 1.486,62 1.486,62

Insumo  2756 GOINFRA TRAÇO DE CONCRETO un 1,0000000 1.486,62 1.486,62

MO sem LS 

=>

LS => MO com LS =>

Valor do BDI 1.486,62

Quant. => 1,00 Preço Total => 1.486,62

 4.2.1.1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  050251 GOINFRA CORPO DE PROVA Un 1,0000000 15,00 15,00

Insumo  2757 GOINFRA CORPO DE PROVA un 1,0000000 15,00 15,00

MO sem LS LS => MO com LS =>

Valor do BDI 15,00

Quant. => 6,00 Preço Total => 90,00

 4.2.1.1.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  060209 GOINFRA FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12MM-VIGA/PILAR U=4V - m² 1,0000000 85,59 85,59

Insumo  1863 GOINFRA PREGO 18x30 Kg 0,1970000 21,16 4,16

Insumo  0105 GOINFRA ARAME GALVANIZADO Nº 14 BWG Kg 0,0180000 16,78 0,30

Insumo  1696 GOINFRA COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 12 MM 2,20X1,10 M m² 0,3440000 31,81 10,94

Insumo  0010 GOINFRA CARPINTEIRO H 1,2600000 23,41 29,49

Insumo  2439 GOINFRA AÇO CA-50 10,0 MM (3/8") Kg 0,3540000 6,91 2,44

Insumo  0005 GOINFRA 

CIVIL

SERVENTE H 1,3500000 15,30 20,65

Insumo  2380 GOINFRA ESCORA ROLIÇA (TIPO EUCALIPTO) m 1,2670000 4,19 5,30

Insumo  2023 GOINFRA TABUA PARA FORMA (30CM) m 0,7550000 12,78 9,64

Insumo  1263 GOINFRA DESMOLDANTE PARA CONCRETO l 0,1500000 13,43 2,01

Insumo  2133 GOINFRA VIGOTA DE MADEIRA 6x12 m 0,0220000 30,12 0,66

MO sem LS 50,14 LS => MO com LS => 50,14

Valor do BDI 85,59

Quant. => 77,24 Preço Total => 6.610,97

 4.2.1.1.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã  052014 GOINFRA ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 1,0000000 12,01 12,01

Insumo  2448 GOINFRA AÇO CA-60 B - 5,0 MM Kg 1,1000000 8,11 8,92

Insumo  0102 GOINFRA ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,0200000 14,40 0,28

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,0700000 16,97 1,18

Insumo  0006 GOINFRA ARMADOR H 0,0700000 23,41 1,63

MO sem LS 2,81 LS => MO com LS => 2,81

Valor do BDI 12,01
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OBJETO: DATA: 28/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

LOCAL: AVENIDA JOÃO SIMÕES DE MELO, LOTE 3, QUADRA ÚNICA REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

MUNICÍPIO: ITAJÁ PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%

COMPOSIÇÕES SEM DESONERAÇÃO 

SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DO CONSELHO TUTELAR

Quant. => 98,10 Preço Total => 1.178,18

 4.2.1.1.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  052005 GOINFRA ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg 1,0000000 11,10 11,10

Insumo  2439 GOINFRA AÇO CA-50 10,0 MM (3/8") Kg 1,1000000 6,91 7,60

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,0800000 16,97 1,35

Insumo  0102 GOINFRA ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,0200000 14,40 0,28

Insumo  0006 GOINFRA ARMADOR H 0,0800000 23,41 1,87

MO sem LS 3,22 LS => MO com LS => 3,22

Valor do BDI 11,10

Quant. => 263,70 Preço Total => 2.927,07

 4.2.1.1.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  052006 GOINFRA ACO CA 50-A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) Kg 1,0000000 11,99 11,99

Insumo  0102 GOINFRA ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,0300000 14,40 0,43

Insumo  0006 GOINFRA ARMADOR H 0,1000000 23,41 2,34

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,1000000 16,97 1,69

Insumo  2440 GOINFRA AÇO CA-50 12,5 MM (1/2") Kg 1,1000000 6,85 7,53

MO sem LS 4,03 LS => MO com LS => 4,03

Valor do BDI 11,99

Quant. => 43,60 Preço Total => 522,76

 4.2.1.2 VIGAS/CINTAS - VERGAS E CONTRAVERGAS 20.436,19

 4.2.1.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 060800 GOINFRA 

CIVIL

LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO 

BOMBEADO EM ESTRUTURA - (O.C.)

m³ 1,0000000 55,25 55,25

Insumo  2149 GOINFRA 

CIVIL

VIBRADOR 2 HP COM MANGOTE 32MM E MANGUEIRA DE 5M ( MANUTENÇÃO E 

DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO 

un 0,0468000 2,35 0,10

Insumo  0025 GOINFRA 

CIVIL

OFICIAL "B" H 1,9348000 23,41 45,29

Insumo  0005 GOINFRA 

CIVIL

SERVENTE H 0,6446000 15,30 9,86

MO sem LS 

=>

55,15 LS => MO com LS => 55,15

Valor do BDI 

=>

55,25

Quant. => 4,28 Preço Total => 236,47

 4.2.1.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 051037 GOINFRA 

CIVIL

CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=30 MPA (O.C.) m³ 1,0000000 616,92 616,92

Insumo  2667 GOINFRA 

CIVIL

CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=30 MPA m³ 1,0200000 604,83 616,92

MO sem LS 

=>

LS => MO com LS =>

Valor do BDI 

=>

616,92

Quant. => 4,28 Preço Total => 2.640,41

 4.2.1.2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 051045 GOINFRA 

CIVIL

TAXA DE BOMBEAMENTO CONCRETO MÍNIMO - 10 M3 (O.C.) m³ 1,0000000 55,28 55,28

Insumo  1179 GOINFRA 

CIVIL

TAXA DE BOMBEAMENTO m³ 1,0000000 55,28 55,28

MO sem LS 

=>

LS => MO com LS =>

Valor do BDI 

=>

55,28

Quant. => 4,28 Preço Total => 236,59

 4.2.1.2.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã  050250 GOINFRA TRAÇO DE CONCRETO Un 1,0000000 1.486,62 1.486,62

Insumo  2756 GOINFRA TRAÇO DE CONCRETO un 1,0000000 1.486,62 1.486,62

MO sem LS LS => MO com LS =>

Valor do BDI 1.486,62

Quant. => 1,00 Preço Total => 1.486,62
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OBJETO: DATA: 28/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

LOCAL: AVENIDA JOÃO SIMÕES DE MELO, LOTE 3, QUADRA ÚNICA REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

MUNICÍPIO: ITAJÁ PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%

COMPOSIÇÕES SEM DESONERAÇÃO 

SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DO CONSELHO TUTELAR

 4.2.1.2.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã

o

 050251 GOINFRA 

CIVIL

CORPO DE PROVA Un 1,0000000 15,00 15,00

Insumo  2757 GOINFRA CORPO DE PROVA un 1,0000000 15,00 15,00

MO sem LS LS => MO com LS =>

Valor do BDI 15,00

Quant. => 6,00 Preço Total => 90,00

 4.2.1.2.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  060209 GOINFRA FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12MM-VIGA/PILAR U=4V - m² 1,0000000 85,59 85,59

Insumo  1863 GOINFRA PREGO 18x30 Kg 0,1970000 21,16 4,16

Insumo  0105 GOINFRA 

CIVIL

ARAME GALVANIZADO Nº 14 BWG Kg 0,0180000 16,78 0,30

Insumo  1696 GOINFRA COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 12 MM 2,20X1,10 M m² 0,3440000 31,81 10,94

Insumo  0010 GOINFRA CARPINTEIRO H 1,2600000 23,41 29,49

Insumo  2439 GOINFRA AÇO CA-50 10,0 MM (3/8") Kg 0,3540000 6,91 2,44

Insumo  0005 GOINFRA SERVENTE H 1,3500000 15,30 20,65

Insumo  2380 GOINFRA ESCORA ROLIÇA (TIPO EUCALIPTO) m 1,2670000 4,19 5,30

Insumo  2023 GOINFRA TABUA PARA FORMA (30CM) m 0,7550000 12,78 9,64

Insumo  1263 GOINFRA DESMOLDANTE PARA CONCRETO l 0,1500000 13,43 2,01

Insumo  2133 GOINFRA VIGOTA DE MADEIRA 6x12 m 0,0220000 30,12 0,66

MO sem LS 

=>

50,14 LS => MO com LS => 50,14

Valor do BDI 85,59

Quant. => 62,15 Preço Total => 5.319,41

 4.2.1.2.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  052014 GOINFRA ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 1,0000000 12,01 12,01

Insumo  2448 GOINFRA AÇO CA-60 B - 5,0 MM Kg 1,1000000 8,11 8,92

Insumo  0102 GOINFRA ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,0200000 14,40 0,28

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,0700000 16,97 1,18

Insumo  0006 GOINFRA 

CIVIL

ARMADOR H 0,0700000 23,41 1,63

MO sem LS 2,81 LS => MO com LS => 2,81

Valor do BDI 12,01

Quant. => 86,50 Preço Total => 1.038,86

 4.2.1.2.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  052003 GOINFRA ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) Kg 1,0000000 11,15 11,15

Insumo  2437 GOINFRA AÇO CA-50 - 6,3 MM (1/4") Kg 1,1000000 6,96 7,65

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,0800000 16,97 1,35

Insumo  0006 GOINFRA 

CIVIL

ARMADOR H 0,0800000 23,41 1,87

Insumo  0102 GOINFRA ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,0200000 14,40 0,28

MO sem LS 3,22 LS => MO com LS => 3,22

Valor do BDI 11,15

Quant. => 0,30 Preço Total => 3,34

 4.2.1.2.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  052004 GOINFRA ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg 1,0000000 11,14 11,14

Insumo  0102 GOINFRA ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,0200000 14,40 0,28

Insumo  0008 GOINFRA 

CIVIL

AJUDANTE H 0,0800000 16,97 1,35

Insumo  2438 GOINFRA AÇO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Kg 1,1000000 6,95 7,64

Insumo  0006 GOINFRA ARMADOR H 0,0800000 23,41 1,87

MO sem LS 3,22 LS => MO com LS => 3,22

Valor do BDI 11,14

Quant. => 110,00 Preço Total => 1.225,40

 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  052005 GOINFRA ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg 1,0000000 11,10 11,10

Insumo  2439 GOINFRA 

CIVIL

AÇO CA-50 10,0 MM (3/8") Kg 1,1000000 6,91 7,60

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,0800000 16,97 1,35
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OBJETO: DATA: 28/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

LOCAL: AVENIDA JOÃO SIMÕES DE MELO, LOTE 3, QUADRA ÚNICA REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

MUNICÍPIO: ITAJÁ PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%

COMPOSIÇÕES SEM DESONERAÇÃO 

SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DO CONSELHO TUTELAR

Insumo  0102 GOINFRA ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,0200000 14,40 0,28

Insumo  0006 GOINFRA ARMADOR H 0,0800000 23,41 1,87

MO sem LS 3,22 LS => MO com LS => 3,22

Valor do BDI 11,10

Quant. => 120,30 Preço Total => 1.335,33

 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã

o

 052006 GOINFRA 

CIVIL

ACO CA 50-A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) Kg 1,0000000 11,99 11,99

Insumo  0102 GOINFRA ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,0300000 14,40 0,43

Insumo  0006 GOINFRA ARMADOR H 0,1000000 23,41 2,34

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,1000000 16,97 1,69

Insumo  2440 GOINFRA AÇO CA-50 12,5 MM (1/2") Kg 1,1000000 6,85 7,53

MO sem LS 4,03 LS => MO com LS => 4,03

Valor do BDI 11,99

Quant. => 35,40 Preço Total => 424,44

 

4.2.1.2.12 

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã  060010 GOINFRA VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA m³ 1,0000000 2.677,54 2.677,54

Insumo  0005 GOINFRA SERVENTE H 5,8032000 15,30 88,78

Insumo  2497 GOINFRA BRITA Nº 2 m³ 0,6270000 152,44 95,57

Insumo  0102 GOINFRA ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 2,6693000 14,40 38,43

Insumo  2804 GOINFRA AREIA GROSSA m³ 0,8090000 158,20 127,98

Insumo  0010 GOINFRA CARPINTEIRO H 5,9860000 23,41 140,13

Insumo  2386 GOINFRA BRITA Nº 1 m³ 0,2090000 158,06 33,03

Insumo  0032 GOINFRA OPERADOR DE BETONEIRA H 0,6448000 18,36 11,83

Insumo  2448 GOINFRA 

CIVIL

AÇO CA-60 B - 5,0 MM Kg 25,8137000 8,11 209,34

Insumo  0006 GOINFRA ARMADOR H 10,4427000 23,41 244,46

Insumo  1861 GOINFRA PREGO 18x24 Kg 1,1140000 20,15 22,44

Insumo  2023 GOINFRA TABUA PARA FORMA (30CM) m 22,8220000 12,78 291,66

Insumo  0025 GOINFRA OFICIAL "B" H 1,9348000 23,41 45,29

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 16,6907000 16,97 283,24

Insumo  2426 GOINFRA ARAME GALVANIZADO Nº 12 BWG Kg 0,4900000 16,33 8,00

Insumo  2437 GOINFRA AÇO CA-50 - 6,3 MM (1/4") Kg 121,0000000 6,96 842,16

Insumo  1215 GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 320,0000000 0,61 195,20

MO sem LS 

=>

813,73 LS => MO com LS => 813,73

Valor do BDI 2.677,54

Quant. => 2,39 Preço Total => 6.399,32

 4.2.1.3 LAJES 27.378,78

 4.2.1.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  060800 GOINFRA LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO m³ 1,0000000 55,25 55,25

Insumo  2149 GOINFRA VIBRADOR 2 HP COM MANGOTE 32MM E MANGUEIRA DE 5M ( MANUTENÇÃO E un 0,0468000 2,35 0,10

Insumo  0025 GOINFRA OFICIAL "B" H 1,9348000 23,41 45,29

Insumo  0005 GOINFRA 

CIVIL

SERVENTE H 0,6446000 15,30 9,86

MO sem LS 55,15 LS => MO com LS => 55,15

Valor do BDI 55,25

Quant. => 5,45 Preço Total => 301,11

 4.2.1.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  060525 GOINFRA CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=30 MPA (O.C.) m³ 1,0000000 616,92 616,92

Insumo  2667 GOINFRA CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=30 MPA m³ 1,0200000 604,83 616,92

MO sem LS LS => MO com LS =>

Valor do BDI 

=>

616,92

Quant. => 5,45 Preço Total => 3.362,21

 4.2.1.3.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  051045 GOINFRA TAXA DE BOMBEAMENTO CONCRETO MÍNIMO - 10 M3 (O.C.) m³ 1,0000000 55,28 55,28
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OBJETO: DATA: 28/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

LOCAL: AVENIDA JOÃO SIMÕES DE MELO, LOTE 3, QUADRA ÚNICA REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

MUNICÍPIO: ITAJÁ PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%

COMPOSIÇÕES SEM DESONERAÇÃO 

SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DO CONSELHO TUTELAR

Insumo  1179 GOINFRA TAXA DE BOMBEAMENTO m³ 1,0000000 55,28 55,28

MO sem LS LS => MO com LS =>

Valor do BDI 55,28

Quant. => 5,45 Preço Total => 301,27

 4.2.1.3.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã  050250 GOINFRA TRAÇO DE CONCRETO Un 1,0000000 1.486,62 1.486,62

Insumo  2756 GOINFRA TRAÇO DE CONCRETO un 1,0000000 1.486,62 1.486,62

MO sem LS LS => MO com LS =>

Valor do BDI 1.486,62

Quant. => 1,00 Preço Total => 1.486,62

 4.2.1.3.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã  050251 GOINFRA CORPO DE PROVA Un 1,0000000 15,00 15,00

Insumo  2757 GOINFRA CORPO DE PROVA un 1,0000000 15,00 15,00

MO sem LS LS => MO com LS =>

Valor do BDI 15,00

Quant. => 8,00 Preço Total => 120,00

 4.2.1.3.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  061106 GOINFRA ESCORAMENTO, MONTAGEM E DESFORMA DA LAJE "TRELIÇADA" - U=1 VEZ m² 1,0000000 52,46 52,46

Insumo  1862 GOINFRA PREGO 19x27 Kg 0,0603000 23,04 1,38

Insumo  0010 GOINFRA 

CIVIL

CARPINTEIRO H 0,2971000 23,41 6,95

Insumo  1968 GOINFRA 

CIVIL

SARRAFO DE MADEIRA 10 CM m 1,1852000 6,29 7,45

Insumo  2380 GOINFRA 

CIVIL

ESCORA ROLIÇA (TIPO EUCALIPTO) m 3,1232000 4,19 13,08

Insumo  1967 GOINFRA 

CIVIL

RIPAO DE MADEIRA 15 CM m 2,0253000 7,21 14,60

Insumo  0008 GOINFRA 

CIVIL

AJUDANTE H 0,5308000 16,97 9,00

MO sem LS 

=>

15,95 LS => MO com LS => 15,95

Valor do BDI 

=>

52,46

Quant. => 103,81 Preço Total => 5.445,87

 4.2.1.3.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 00118 Próprio ADAPTADO DA GOINFRA CIVIL (061101) -  LAJE PRE-MOLDADA, TIPO FORRO - 

H=12cm (8+4), INCLUSO ARMADURA DE DISTRIBUIÇÃO/ESCORAMENTO E 

m² 1,0000000 155,30 155,30

Composiçã

o Auxiliar

 061106 GOINFRA 

CIVIL

ESCORAMENTO, MONTAGEM E DESFORMA DA LAJE "TRELIÇADA" - U=1 VEZ m² 1,0000000 52,46 52,46

Insumo  1862 GOINFRA 

CIVIL

PREGO 19x27 Kg 0,0300000 23,04 0,69

Insumo  0025 GOINFRA 

CIVIL

OFICIAL "B" H 0,4658000 23,41 10,90

Insumo  1968 GOINFRA 

CIVIL

SARRAFO DE MADEIRA 10 CM m 0,9700000 6,29 6,10

Insumo  1673 GOINFRA 

CIVIL

LAJE VOLTERRANA (CONVENCIONAL) PRE-MOLDADA COM EPS PARA FORRO m² 1,0000000 53,75 53,75

Insumo  0005 GOINFRA 

CIVIL

SERVENTE H 0,7259000 15,30 11,10

Insumo  2437 GOINFRA 

CIVIL

AÇO CA-50 - 6,3 MM (1/4") Kg 1,8900000 6,96 13,15

Insumo  2023 GOINFRA 

CIVIL

TABUA PARA FORMA (30CM) m 0,5600000 12,78 7,15

MO sem LS 

=>

37,95 LS => MO com LS => 37,95

Valor do BDI 

=>

155,30

Quant. => 103,81 Preço Total => 16.121,69

 4.2.1.3.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 052014 GOINFRA 

CIVIL

ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 1,0000000 12,01 12,01

Insumo  2448 GOINFRA 

CIVIL

AÇO CA-60 B - 5,0 MM Kg 1,1000000 8,11 8,92

Insumo  0102 GOINFRA 

CIVIL

ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,0200000 14,40 0,28

Insumo  0008 GOINFRA 

CIVIL

AJUDANTE H 0,0700000 16,97 1,18

Insumo  0006 GOINFRA 

CIVIL

ARMADOR H 0,0700000 23,41 1,63

MO sem LS 

=>

2,81 LS => MO com LS => 2,81

Valor com BDI =>

Material

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Tipo

Tipo

502

Tipo

502

611

Material

Mão de Obra

Tipo

Material

Material

611

611

Material

520

Tipo

Mão de Obra

Material

Material

Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>

Material

Valor com BDI =>

Material

Valor com BDI =>

Material

Mão de Obra

Material

Material

Valor com BDI =>

COMPOSIÇÕES (SD)
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OBJETO: DATA: 28/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

LOCAL: AVENIDA JOÃO SIMÕES DE MELO, LOTE 3, QUADRA ÚNICA REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

MUNICÍPIO: ITAJÁ PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%

COMPOSIÇÕES SEM DESONERAÇÃO 

SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DO CONSELHO TUTELAR

Valor do BDI 

=>

12,01

Quant. => 13,70 Preço Total => 164,53

 4.2.1.3.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 052005 GOINFRA 

CIVIL

ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg 1,0000000 11,10 11,10

Insumo  2439 GOINFRA 

CIVIL

AÇO CA-50 10,0 MM (3/8") Kg 1,1000000 6,91 7,60

Insumo  0008 GOINFRA 

CIVIL

AJUDANTE H 0,0800000 16,97 1,35

Insumo  0102 GOINFRA 

CIVIL

ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,0200000 14,40 0,28

Insumo  0006 GOINFRA 

CIVIL

ARMADOR H 0,0800000 23,41 1,87

MO sem LS 

=>

3,22 LS => MO com LS => 3,22

Valor do BDI 

=>

11,10

Quant. => 6,80 Preço Total => 75,48

 4.2.2 ESTRUTURA METÁLICA 26.468,34

 4.2.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 150204 GOINFRA 

CIVIL

ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 

COM FUNDO ANTICORROSIVO

Kg 1,0000000 17,22 17,22

Insumo  1326 GOINFRA 

CIVIL

ESTRUTURA METALICA MR250 / ASTM A36  - COTAÇÃO (FABRICAÇÃO E 

MONTAGEM)

Kg 1,1000000 15,66 17,22

MO sem LS 

=>

LS => MO com LS =>

Valor do BDI 

=>

17,22

Quant. => 1.537,07 Preço Total => 26.468,34

 4.3 ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 35.508,10

 4.3.1 ALVENARIAS 33.228,46

 4.3.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 103344 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL 

DE 11,5X19X29 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 

m² 1,0000000 91,19 91,19

Composiçã

o Auxiliar

 87292 SINAPI ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO DE CONCRETO, DE 14X19X29CM 

E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 

m³ 0,0122000 565,95 6,90

Insumo  0005 GOINFRA 

CIVIL

SERVENTE H 0,4800000 15,30 7,34

Insumo  00037395 SINAPI PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) CENTO 0,0100000 44,86 0,44

Insumo  00044466 SINAPI BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS 

NA VERTICAL DE 11,5 X 19 X 29 CM (L X A X C)

UN 18,1400000 2,92 52,96

Insumo  0004 GOINFRA 

CIVIL

PEDREIRO H 0,9600000 23,41 22,47

Insumo  00034558 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = 

*1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 10,5* CM

M 0,4200000 2,59 1,08

MO sem LS 

=>

30,81 LS => MO com LS => 30,81

Valor do BDI 

=>

91,19

Quant. => 349,28 Preço Total => 31.850,84

 4.3.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 93203 SINAPI FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ESPUMA DE 

POLIURETANO EXPANSIVA. AF_03/2024 (ADAPTADO CONFORME DECRETO 

M 1,0000000 10,73 10,73

Insumo  0004 GOINFRA 

CIVIL

PEDREIRO H 0,0580000 23,41 1,35

Insumo  00038124 SINAPI ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML UN 0,4100000 22,90 9,38

MO sem LS 1,35 LS => MO com LS => 1,35

Valor do BDI 10,73

Quant. => 128,39 Preço Total => 1.377,62

 4.3.2 DIVISÓRIAS E FECHAMENTOS 2.279,64

 4.3.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  12816 ORSE Placa cimentícia e =10mm, para fechamento da fachada (1 lado/face), juntas m² 1,0000000 89,78 89,78

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  0010 GOINFRA 

CIVIL

CARPINTEIRO H 0,7000000 23,41 16,38

Insumo  00011062 SINAPI PLACA CIMENTICIA LISA E = 10 MM, DE 1,20 X *2,50* M (SEM AMIANTO) m² 1,0500000 52,06 54,66

Insumo  13531 ORSE Parafuso 4,2 x 32mm, auto-brocante com asa un 15,0000000 0,29 4,35

Insumo  13553 ORSE Adesivo selante impermeável PU Selamax Brasilit ou similar kg 0,0380000 87,52 3,32

Mão de Obra

Material

Material

Tipo
Revestimentos em 

Tipo

Vergas, contravergas e 

fixação de alvenaria

Tipo
Mão de Obra

Material

Material

Valor com BDI =>

Mão de Obra

Material

Material

Tipo

Alvenaria de Vedação

Argamassas

Tipo

1502

Material

Material

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo

520

Valor com BDI =>

Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>

COMPOSIÇÕES (SD)
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OBJETO: DATA: 28/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

LOCAL: AVENIDA JOÃO SIMÕES DE MELO, LOTE 3, QUADRA ÚNICA REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

MUNICÍPIO: ITAJÁ PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%

COMPOSIÇÕES SEM DESONERAÇÃO 

SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DO CONSELHO TUTELAR

Insumo  0005 GOINFRA SERVENTE H 0,7000000 15,30 10,71

Insumo  13552 ORSE Cordão delimitador para junta de placa cimentícia m 1,2500000 0,29 0,36

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  0010 GOINFRA CARPINTEIRO H 0,7000000 23,41 16,38

Insumo  00011062 SINAPI PLACA CIMENTICIA LISA E = 10 MM, DE 1,20 X *2,50* M (SEM AMIANTO) m² 1,0500000 52,06 54,66

Insumo  13531 ORSE Parafuso 4,2 x 32mm, auto-brocante com asa un 15,0000000 0,29 4,35

Insumo  13553 ORSE Adesivo selante impermeável PU Selamax Brasilit ou similar kg 0,0380000 87,52 3,32

Insumo  0005 GOINFRA SERVENTE H 0,7000000 15,30 10,71

Insumo  13552 ORSE Cordão delimitador para junta de placa cimentícia m 1,2500000 0,29 0,36

MO sem LS 27,09 LS => MO com LS => 27,09

Valor do BDI 89,78

Quant. => 5,62 Preço Total => 504,56

 4.3.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  100502 GOINFRA ELEMENTO VAZADO CERAMICO (6 x 18 x 18) m² 1,0000000 228,16 228,16

Insumo  0104 GOINFRA 

CIVIL

AREIA MÉDIA m³ 0,0190000 175,78 3,33

Insumo  1215 GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 5,6940000 0,61 3,47

Insumo  0005 GOINFRA SERVENTE H 1,4800000 15,30 22,64

Insumo  0004 GOINFRA PEDREIRO H 1,5670000 23,41 36,68

Insumo  1328 GOINFRA ELEMENTO VAZADO CERÂMICO 6X18X18CM m² 1,0000000 162,04 162,04

MO sem LS 59,32 LS => MO com LS => 59,32

Valor do BDI 228,16

Quant. => 7,78 Preço Total => 1.775,08

 4.4 IMPERMEABILIZAÇÕES 1.635,96

 4.4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 121101 GOINFRA 

CIVIL

IMPERMEABILIZAÇÃO VIGAS BALDRAMES COM 4 DEMÃOS DE EMULSÃO 

ASFÁLTICA

m² 1,0000000 17,18 17,18

Insumo  1540 GOINFRA 

CIVIL

EMULSÃO ASFÁLTICA À BASE D'ÁGUA REF.: NEUTROL (ISOL 2) / IGOL 2 OU 

EQUIVALENTE

l 1,0000000 14,39 14,39

Insumo  0025 GOINFRA 

CIVIL

OFICIAL "B" H 0,1067000 23,41 2,49

Insumo  0005 GOINFRA 

CIVIL

SERVENTE H 0,0200000 15,30 0,30

MO sem LS 

=>

2,79 LS => MO com LS => 2,79

Valor do BDI 

=>

17,18

Quant. => 81,37 Preço Total => 1.397,93

 4.4.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 121001 GOINFRA 

CIVIL

IMPERMEABILIZAÇÃO-REBAIXO BANHEIRO COM 4 DEMÃOS DE EMULSÃO 

ASFÁLTICA

m² 1,0000000 17,10 17,10

Insumo  0005 GOINFRA 

CIVIL

SERVENTE H 0,0194000 15,30 0,29

Insumo  1540 GOINFRA 

CIVIL

EMULSÃO ASFÁLTICA À BASE D'ÁGUA REF.: NEUTROL (ISOL 2) / IGOL 2 OU 

EQUIVALENTE

l 1,0000000 14,39 14,39

Insumo  0025 GOINFRA 

CIVIL

OFICIAL "B" H 0,1035000 23,41 2,42

MO sem LS 2,71 LS => MO com LS => 2,71

Valor do BDI 17,10

Quant. => 13,92 Preço Total => 238,03

 4.5 COBERTURA 38.755,48

 4.5.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  160971 GOINFRA COBERTURA COM TELHA TERMOACUSTICA TRAPEZOIDAL NÚCLEO PIR 30MM m² 1,0000000 209,22 209,22

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,0620000 16,97 1,05

Insumo  2291 GOINFRA 

CIVIL

PINO RETO COM PORCA (5X16 300 MM) un 4,1500000 1,80 7,47

Insumo  2301 GOINFRA TELHA TERMOACUSTICA EM AÇO GALVALUME, FACE SUPERIOR m² 1,1460000 172,62 197,82

Insumo  0015 GOINFRA MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA H 0,0560000 23,41 1,31

Insumo  1225 GOINFRA CONJUNTO VEDAÇÃO (ARRUELA E BUCHA) PARA TELHA FIBROCIMENTO un 4,1500000 0,38 1,57

MO sem LS 2,36 LS => MO com LS => 2,36

Valor do BDI 209,22

Quant. => 169,34 Preço Total => 35.429,31

Valor com BDI =>

Material

Material

Mão de Obra

1609

Mão de Obra

Tipo

1210

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Tipo

Material

Mão de Obra

Material

Material

Material

Material

Mão de Obra

1005

Material

Tipo

Mão de Obra

Material

Detalhamento de Cálculo ORSE

Tipo

Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Mão de Obra

Material

Tipo

1211

Material

Mão de Obra

COMPOSIÇÕES (SD)
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COMPOSIÇÕES SEM DESONERAÇÃO 

SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DO CONSELHO TUTELAR

 4.5.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  9077 ORSE Cumeeira termoacústica (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° m 1,0000000 152,95 152,95

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  9363 ORSE Cumeeira termoacustica m 1,0000000 143,67 143,67

Insumo  0005 GOINFRA SERVENTE H 0,2400000 15,30 3,67

Insumo  0010 GOINFRA CARPINTEIRO H 0,2400000 23,41 5,61

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  9363 ORSE Cumeeira termoacustica m 1,0000000 143,67 143,67

Insumo  0005 GOINFRA SERVENTE H 0,2400000 15,30 3,67

Insumo  0010 GOINFRA CARPINTEIRO H 0,2400000 23,41 5,61

MO sem LS 9,28 LS => MO com LS => 9,28

Valor do BDI 

=>

152,95

Quant. => 9,00 Preço Total => 1.376,55

 4.5.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  160602 GOINFRA RUFO DE CHAPA GALVANIZADA Nº 26 DESENVOLVIMENTO 40 CM m 1,0000000 39,63 39,63

Insumo  0005 GOINFRA SERVENTE H 0,5000000 15,30 7,65

Insumo  0004 GOINFRA PEDREIRO H 0,5000000 23,41 11,70

Insumo  1862 GOINFRA PREGO 19x27 Kg 0,0145000 23,04 0,33

Insumo  2379 GOINFRA CHAPA GALVANIZADA 40 CM (Nº 26) m 1,1000000 18,14 19,95

MO sem LS 

=>

19,35 LS => MO com LS => 19,35

Valor do BDI 39,63

Quant. => 44,02 Preço Total => 1.744,51

 4.5.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  201410 GOINFRA MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA m² 1,0000000 71,22 71,22

Insumo  1221 GOINFRA CAL HIDRATADA Kg 7,9615000 0,90 7,16

Insumo  0004 GOINFRA PEDREIRO H 1,3230000 23,41 30,97

Insumo  0104 GOINFRA AREIA MÉDIA m³ 0,0530000 175,78 9,31

Insumo  0005 GOINFRA 

CIVIL

SERVENTE H 1,2930000 15,30 19,78

Insumo  1215 GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 6,5620000 0,61 4,00

MO sem LS 50,75 LS => MO com LS => 50,75

Valor do BDI 71,22

Quant. => 2,88 Preço Total => 205,11

 4.6 ESQUADRIAS 38.839,15

 4.6.1 ESQUADRIAS METÁLICAS 36.517,46

 4.6.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã

o

 180122 GOINFRA 

CIVIL

JANELA MAXIM AR EM ALUMINIO COM ACABAMENTO EM PINTURA 

ELETROSTÁTICA BRANCA - INCLUSO FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.)

m² 1,0000000 899,24 899,24

Insumo  1215 GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 3,7956000 0,61 2,31

Insumo  0104 GOINFRA AREIA MÉDIA m³ 0,0108000 175,78 1,89

Insumo  0005 GOINFRA SERVENTE H 1,0860000 15,30 16,61

Insumo  2993 GOINFRA JANELA MAXIM AR EM ALUMÍNIO COM ACABAMENTO EM PINTURA m² 1,0000000 846,30 846,30

Insumo  0004 GOINFRA PEDREIRO H 1,3727000 23,41 32,13

MO sem LS 48,74 LS => MO com LS => 48,74

Valor do BDI 899,24

Quant. => 2,16 Preço Total => 1.942,35

 4.6.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  180120 GOINFRA JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, 02 FOLHAS DE VIDRO, COM ACABAMENTO m² 1,0000000 620,74 620,74

Insumo  1215 GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 3,7956000 0,61 2,31

Insumo  2992 GOINFRA JANELA DE CORRER EM ALUMÍNIO COM ACABAMENTO EM PINTURA m² 1,0000000 567,80 567,80

Insumo  0104 GOINFRA AREIA MÉDIA m³ 0,0108000 175,78 1,89

Insumo  0005 GOINFRA SERVENTE H 1,0860000 15,30 16,61

Insumo  0004 GOINFRA PEDREIRO H 1,3727000 23,41 32,13

Tipo
1801

Material

1801

Material

Tipo

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Material

Material

Tipo
Telhamento

Tipo

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Detalhamento de Cálculo ORSE

Tipo
Material

Valor com BDI =>

1606

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>

2014

Material

Valor com BDI =>

Material

Material

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Material

Tipo

Tipo

Mão de Obra

Mão de Obra

Mão de Obra

Mão de Obra

COMPOSIÇÕES (SD)
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CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DO CONSELHO TUTELAR

MO sem LS 48,74 LS => MO com LS => 48,74

Valor do BDI 

=>

620,74

Quant. => 13,20 Preço Total => 8.193,76

 4.6.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  180124 GOINFRA PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO, 01 FOLHA VENEZIANA, ACABAMENTO EM m² 1,0000000 688,86 688,86

Insumo  1215 GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 5,0000000 0,61 3,05

Insumo  0104 GOINFRA AREIA MÉDIA m³ 0,0143000 175,78 2,51

Insumo  2995 GOINFRA PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO COM ACABAMENTO EM PINTURA m² 1,0000000 637,59 637,59

Insumo  0004 GOINFRA PEDREIRO H 1,2995000 23,41 30,42

Insumo  0005 GOINFRA 

CIVIL

SERVENTE H 0,9995000 15,30 15,29

MO sem LS 45,71 LS => MO com LS => 45,71

Valor do BDI 688,86

Quant. => 28,20 Preço Total => 19.425,85

 4.6.1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  100874 SINAPI PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 1,0000000 309,52 309,52

Insumo  00004351 SINAPI PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR UN 6,0000000 18,49 110,94

Insumo  00036204 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, UN 1,0000000 171,81 171,81

Insumo  0005 GOINFRA 

CIVIL

SERVENTE H 0,2988000 15,30 4,57

Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,9485000 23,41 22,20

MO sem LS 26,77 LS => MO com LS => 26,77

Valor do BDI 309,52

Quant. => 8,00 Preço Total => 2.476,16

 4.6.1.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  30.04.060 CPOS/CDHU REVESTIMENTO EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL PARA PROTEÇÃO DE m 1,0000000 559,36 559,36

Insumo  CPOS/CDHU REVESTIMENTO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI304, LIGA18,8 EM CHAPA 20 COM m² 0,4000000 1.398,41 559,36

MO sem LS LS => MO com LS =>

Valor do BDI 559,36

Quant. => 7,68 Preço Total => 4.295,88

 4.6.1.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  180710 GOINFRA ALÇAPÃO FORMATO COIFA EM CHAPA VINCADA Nº. 18 H=(10+2)CM, C/ALÇAS m² 1,0000000 382,21 382,21

Insumo  2256 GOINFRA CADEADO SIMPLES EM LATÃO Nº 30 un 3,1250000 25,93 81,03

Insumo  1264 GOINFRA DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7") un 0,0595000 14,64 0,87

Insumo  2942 GOINFRA FABRICAÇÃO / MONTAGEM un 1,0000000 107,14 107,14

Insumo  1334 GOINFRA DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un 0,0521000 11,80 0,61

Insumo  2803 GOINFRA CHAPA VINCADA  Nº 18 TIPO BANDEJA  (CORTADA/DOBRADA) Kg 15,0000000 11,64 174,60

Insumo  1672 GOINFRA LIXA PARA FERRO Nº 100 un 0,2976000 3,37 1,00

Insumo  2246 GOINFRA 

CIVIL

ELETRODO 2.5 OK Kg 0,0417000 27,85 1,16

Insumo  2417 GOINFRA MASSA PLASTICA Kg 0,2380000 36,06 8,58

Insumo  0004 GOINFRA PEDREIRO H 0,3086000 23,41 7,22

MO sem LS 7,22 LS => MO com LS => 7,22

Valor do BDI 382,21

Quant. => 0,48 Preço Total => 183,46

 4.6.2 VIDROS 2.321,69

 4.6.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  9718 ORSE Espelho de cristal 4mm com moldura de alumínio (ADAPTADO CONFORME m² 1,0000000 571,06 571,06

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  10088 ORSE Espelho de cristal 4mm com moldura de alumínio m² 1,0000000 559,45 559,45

Insumo  0004 GOINFRA PEDREIRO H 0,3000000 23,41 7,02

Insumo  0005 GOINFRA SERVENTE H 0,3000000 15,30 4,59

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  10088 ORSE Espelho de cristal 4mm com moldura de alumínio m² 1,0000000 559,45 559,45
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OBJETO: DATA: 28/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

LOCAL: AVENIDA JOÃO SIMÕES DE MELO, LOTE 3, QUADRA ÚNICA REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

MUNICÍPIO: ITAJÁ PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%

COMPOSIÇÕES SEM DESONERAÇÃO 

SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DO CONSELHO TUTELAR

Insumo  0004 GOINFRA PEDREIRO H 0,3000000 23,41 7,02

Insumo  0005 GOINFRA SERVENTE H 0,3000000 15,30 4,59

MO sem LS 

=>

11,61 LS => MO com LS => 11,61

Valor do BDI 571,06

Quant. => 2,73 Preço Total => 1.558,99

 4.6.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  102180 SINAPI INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. m² 1,0000000 302,66 302,66

Insumo  0005 GOINFRA SERVENTE H 1,4690000 15,30 22,47

Insumo  1174 GOINFRA BUCHA DE NYLON COM PARAFUSO - S6 un 1,9130000 0,46 0,87

Insumo  00039432 SINAPI FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE M 2,6050000 2,84 7,39

Insumo  0033 GOINFRA MONTADOR DE DIVISÓRIA/PAINEL H 1,5110000 23,45 35,43

Insumo  00010506 SINAPI VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 8 MM, SEM COLOCACAO m² 1,0000000 192,80 192,80

Insumo  00039961 SINAPI SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G UN 0,3460000 23,07 7,98

Insumo  00034360 SINAPI PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO KG 0,8390000 42,58 35,72

MO sem LS 57,90 LS => MO com LS => 57,90

Valor do BDI 302,66

Quant. => 2,52 Preço Total => 762,70

 4.7 REVESTIMENTOS DE PAREDES 36.893,38

 4.7.1 REVESTIMENTO ARGAMASSADOS 25.053,77

 4.7.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã

o

 200201 GOINFRA 

CIVIL

EMBOÇO (1CI m² 1,0000000 24,28 24,28

Insumo  0005 GOINFRA SERVENTE H 0,4501000 15,30 6,88

Insumo  0104 GOINFRA AREIA MÉDIA m³ 0,0255000 175,78 4,48

Insumo  1215 GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 7,6650000 0,61 4,67

Insumo  0004 GOINFRA PEDREIRO H 0,3528000 23,41 8,25

MO sem LS 15,13 LS => MO com LS => 15,13

Valor do BDI 24,28

Quant. => 141,69 Preço Total => 3.440,23

 4.7.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã  200101 GOINFRA CHAPISCO COMUM m² 1,0000000 6,05 6,05

Insumo  0004 GOINFRA PEDREIRO H 0,0907000 23,41 2,12

Insumo  0005 GOINFRA SERVENTE H 0,1077000 15,30 1,64

Insumo  0104 GOINFRA AREIA MÉDIA m³ 0,0052000 175,78 0,91

Insumo  1215 GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 2,2700000 0,61 1,38

MO sem LS 3,76 LS => MO com LS => 3,76

Valor do BDI 6,05

Quant. => 698,16 Preço Total => 4.223,86

 4.7.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  200504 GOINFRA REBOCO PAULISTA A13 (1 CALH m² 1,0000000 31,25 31,25

Insumo  1215 GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 2,1000000 0,61 1,28

Insumo  0104 GOINFRA AREIA MÉDIA m³ 0,0255000 175,78 4,48

Insumo  0005 GOINFRA SERVENTE H 0,5632000 15,30 8,61

Insumo  1221 GOINFRA CAL HIDRATADA Kg 5,1030000 0,90 4,59

Insumo  0004 GOINFRA PEDREIRO H 0,5250000 23,41 12,29

MO sem LS 20,90 LS => MO com LS => 20,90

Valor do BDI 31,25

Quant. => 556,47 Preço Total => 17.389,68

 4.7.2 REVESTIMENTO CERÂMICOS 11.839,61

 4.7.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  201302 GOINFRA REVESTIMENTO COM CERÂMICA m² 1,0000000 83,56 83,56

Insumo  0028 GOINFRA AZULEJISTA H 0,5807000 23,41 13,59

Insumo  0005 GOINFRA SERVENTE H 0,9494000 15,30 14,52
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OBJETO: DATA: 28/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

LOCAL: AVENIDA JOÃO SIMÕES DE MELO, LOTE 3, QUADRA ÚNICA REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

MUNICÍPIO: ITAJÁ PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%

COMPOSIÇÕES SEM DESONERAÇÃO 

SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DO CONSELHO TUTELAR

Insumo  2390 GOINFRA ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE - ACII Kg 7,5000000 1,34 10,05

Insumo  2787 GOINFRA CERÂMICA 30X40 (DIMENSÃO APROXIMADA) - REVESTIMENTO DE PAREDE m² 1,0500000 42,21 44,32

Insumo  2690 GOINFRA 

CIVIL

ARGAMASSA DE REJUNTAMENTO Kg 0,1464000 7,44 1,08

MO sem LS 28,11 LS => MO com LS => 28,11

Valor do BDI 83,56

Quant. => 141,69 Preço Total => 11.839,61

 4.8 REVESTIMENTOS DE PISO 28.412,67

 4.8.1 PAVIMENTAÇÃO INTERNA 18.053,34

 4.8.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  00119 Próprio ADAPTADO DA GOINFRA CIVIL (220311) - PISO EM PORCELANATO, m² 1,0000000 120,94 120,94

Insumo  0104 GOINFRA AREIA MÉDIA m³ 0,0243000 175,78 4,27

Insumo  00045190 SINAPI PISO EM PORCELANATO, RETIFICADO, LISO, MONOCOLOR, ACETINADO OU 

POLIDO, FORMATO MAIOR QUE 2500 ATE 6400 CM2

m² 1,0500000 64,90 68,14

Insumo  2690 GOINFRA 

CIVIL

ARGAMASSA DE REJUNTAMENTO Kg 0,2409000 7,44 1,79

Insumo  1215 GOINFRA 

CIVIL

CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 9,7200000 0,61 5,92

Insumo  0028 GOINFRA 

CIVIL

AZULEJISTA H 0,6711000 23,41 15,71

Insumo  2390 GOINFRA 

CIVIL

ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE - ACII Kg 7,5000000 1,34 10,05

Insumo  0005 GOINFRA 

CIVIL

SERVENTE H 0,9846000 15,30 15,06

MO sem LS 

=>

30,77 LS => MO com LS => 30,77

Valor do BDI 

=>

120,94

Quant. => 108,37 Preço Total => 13.106,26

 4.8.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 220101 GOINFRA 

CIVIL

LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1 m² 1,0000000 38,56 38,56

Insumo  0032 GOINFRA 

CIVIL

OPERADOR DE BETONEIRA H 0,1109000 18,36 2,03

Insumo  2386 GOINFRA 

CIVIL

BRITA Nº 1 m³ 0,0220000 158,06 3,47

Insumo  2804 GOINFRA 

CIVIL

AREIA GROSSA m³ 0,0350000 158,20 5,53

Insumo  1215 GOINFRA 

CIVIL

CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 11,0000000 0,61 6,71

Insumo  0004 GOINFRA 

CIVIL

PEDREIRO H 0,1722000 23,41 4,03

Insumo  2497 GOINFRA 

CIVIL

BRITA Nº 2 m³ 0,0220000 152,44 3,35

Insumo  1973 GOINFRA 

CIVIL

ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSA E 

CONCRETO REF.: SIKA 1 / VEDACIT (D=1,00) OU EQUIVALENTE

Kg 1,0000000 7,20 7,20

Insumo  0005 GOINFRA 

CIVIL

SERVENTE H 0,4079000 15,30 6,24

MO sem LS 

=>

12,30 LS => MO com LS => 12,30

Valor do BDI 

=>

38,56

Quant. => 108,37 Preço Total => 4.178,74

 4.8.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 041013 GOINFRA 

CIVIL

APILOAMENTO MECÂNICO m³ 1,0000000 7,09 7,09

Insumo  5002 GOINFRA 

CIVIL

COMPACTADOR MECÂNICO DE SOLO DE PERCUSSÃO (SOQUETE) À 

GASOLINA - 4,5 HP

h 0,2142000 9,72 2,08

Insumo  0004 GOINFRA 

CIVIL

PEDREIRO H 0,2142000 23,41 5,01

MO sem LS 

=>

5,01 LS => MO com LS => 5,01

Valor do BDI 

=>

7,09

Quant. => 108,37 Preço Total => 768,34

 4.8.2 PAVIMENTAÇÃO EXTERNA 5.003,69

 4.8.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 220100 GOINFRA 

CIVIL

PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1 - INCLUSIVE LASTRO m² 1,0000000 90,41 90,41

Insumo  2386 GOINFRA BRITA Nº 1 m³ 0,0265000 158,06 4,18

Insumo  0005 GOINFRA SERVENTE H 1,8222000 15,30 27,87

Insumo  0010 GOINFRA CARPINTEIRO H 0,1497000 23,41 3,50

Insumo  1858 GOINFRA PONTALETE 3x3" m 0,7062000 9,21 6,50
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OBJETO: DATA: 28/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

LOCAL: AVENIDA JOÃO SIMÕES DE MELO, LOTE 3, QUADRA ÚNICA REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

MUNICÍPIO: ITAJÁ PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%

COMPOSIÇÕES SEM DESONERAÇÃO 

SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DO CONSELHO TUTELAR

Insumo  0032 GOINFRA OPERADOR DE BETONEIRA H 0,1497000 18,36 2,74

Insumo  0004 GOINFRA PEDREIRO H 0,4172000 23,41 9,76

Insumo  1861 GOINFRA PREGO 18x24 Kg 0,0438000 20,15 0,88

Insumo  1215 GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 23,9350000 0,61 14,60

Insumo  2804 GOINFRA AREIA GROSSA m³ 0,0603000 158,20 9,53

Insumo  2497 GOINFRA 

CIVIL

BRITA Nº 2 m³ 0,0265000 152,44 4,03

Insumo  2023 GOINFRA TABUA PARA FORMA (30CM) m 0,5142000 12,78 6,57

Insumo  1540 GOINFRA EMULSÃO ASFÁLTICA À BASE D'ÁGUA REF.: NEUTROL (ISOL 2) / IGOL 2 OU l 0,0175000 14,39 0,25

MO sem LS 43,87 LS => MO com LS => 43,87

Valor do BDI 90,41

Quant. => 51,32 Preço Total => 4.639,84

 4.8.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  041013 GOINFRA APILOAMENTO MECÂNICO m³ 1,0000000 7,09 7,09

Insumo  5002 GOINFRA COMPACTADOR MECÂNICO DE SOLO DE PERCUSSÃO (SOQUETE) À h 0,2142000 9,72 2,08

Insumo  0004 GOINFRA 

CIVIL

PEDREIRO H 0,2142000 23,41 5,01

MO sem LS 5,01 LS => MO com LS => 5,01

Valor do BDI 7,09

Quant. => 51,32 Preço Total => 363,85

 4.8.3 PEITORIL, SOLEIRA E RODAPÉ 5.355,64

 4.8.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  220920 GOINFRA SOLEIRA EM GRANITO IMPERMEABILIZADA COM CONTRAPISO (1CI m² 1,0000000 441,46 441,46

Insumo  0028 GOINFRA AZULEJISTA H 0,6691000 23,41 15,66

Insumo  1215 GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 10,3400000 0,61 6,30

Insumo  0005 GOINFRA 

CIVIL

SERVENTE H 0,9388000 15,30 14,36

Insumo  2690 GOINFRA ARGAMASSA DE REJUNTAMENTO Kg 0,3200000 7,44 2,38

Insumo  1273 GOINFRA TINTA EPOXI COM CATALISADOR l 0,1938000 103,27 20,01

Insumo  0104 GOINFRA AREIA MÉDIA m³ 0,0252000 175,78 4,42

Insumo  1421 GOINFRA GRANITO POLIDO PARA BANCADA 2 CM m² 1,0000000 378,33 378,33

MO sem LS 30,02 LS => MO com LS => 30,02

Valor do BDI 441,46

Quant. => 1,54 Preço Total => 679,84

 4.8.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  19.01.062 CPOS/CDHU PEITORIL E/OU SOLEIRA EM GRANITO, ESPESSURA DE 2 CM E LARGURA ATÉ m 1,0000000 168,52 168,52

Insumo  0004 GOINFRA PEDREIRO H 0,2700000 23,41 6,32

Insumo  0005 GOINFRA 

CIVIL

SERVENTE H 0,2700000 15,30 4,13

Insumo  2692 GOINFRA ARGAMASSA DE CIMENTO COLA FLEXIVEL (EXTERIOR) - ACIII Kg 1,0000000 2,10 2,10

Insumo  CPOS/CDHU REJUNTE FLEXÍVEL CORES DIVERSAS, PARA ÁREAS INTERNA E EXTERNA, kg 0,1620000 7,26 1,17

Insumo  CPOS/CDHU PEITORIL E/OU SOLEIRA EM GRANITO BOLEADO, COM ESPESSURA DE 2 CM E m 1,0500000 147,43 154,80

MO sem LS 10,45 LS => MO com LS => 10,45

Valor do BDI 168,52

Quant. => 18,90 Preço Total => 3.185,02

 4.8.3.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  00123 Próprio ADAPTADO DA GOINFRA CIVIL (220310) -  RODAPÉ H=10CM DE m 1,0000000 12,59 12,59

Insumo  2390 GOINFRA ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE - ACII Kg 0,3080000 1,34 0,41

Insumo  0005 GOINFRA SERVENTE H 0,1680000 15,30 2,57

Insumo  00045190 SINAPI PISO EM PORCELANATO, RETIFICADO, LISO, MONOCOLOR, ACETINADO OU 

POLIDO, FORMATO MAIOR QUE 2500 ATE 6400 CM2

m² 0,0735000 64,90 4,77

Insumo  0028 GOINFRA AZULEJISTA H 0,2000000 23,41 4,68

Insumo  2690 GOINFRA ARGAMASSA DE REJUNTAMENTO Kg 0,0224000 7,44 0,16

MO sem LS 7,25 LS => MO com LS => 7,25

Valor do BDI 12,59

Quant. => 118,41 Preço Total => 1.490,78
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OBJETO: DATA: 28/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

LOCAL: AVENIDA JOÃO SIMÕES DE MELO, LOTE 3, QUADRA ÚNICA REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

MUNICÍPIO: ITAJÁ PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%

COMPOSIÇÕES SEM DESONERAÇÃO 

SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DO CONSELHO TUTELAR

 4.9.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  210499 GOINFRA FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS MOLHADAS, ESPESSURA DE m² 1,0000000 75,75 75,75

Insumo  2978 GOINFRA 

CIVIL

CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE, E=12,5 MM, 

1200X2400MM

m² 1,1000000 28,69 31,55

Insumo  0005 GOINFRA SERVENTE H 0,3628000 15,30 5,55

Insumo  0015 GOINFRA MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA H 0,3628000 23,41 8,49

Insumo  2770 GOINFRA PARAFUSO AUTO BROCANTE 4,2 X 19MM un 1,3200000 0,15 0,19

Insumo  2966 GOINFRA PENDURAL REGULADOR, EM AÇO GALVANIZADO, PARA PERFIL CANALETA un 1,3265000 1,45 1,92

Insumo  2702 GOINFRA ARAME GALVANIZADO Nº 10 BWG Kg 0,0426000 16,12 0,68

Insumo  2969 GOINFRA PARAFUSO DRYWALL 25MM, CABEÇA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA) un 7,9740000 0,06 0,47

Insumo  2968 GOINFRA MASSA DE REJUNTE EM PÓ PARA DRYWALL (C/ ADIÇÃO DE ÁGUA) Kg 0,5202000 4,35 2,26

Insumo  2965 GOINFRA PERFIL CANALETA, FORMATO C (MODELO F530), EM AÇO ZINCADO, E=0,5MM, m 3,8510000 5,34 20,56

Insumo  2970 GOINFRA PARAFUSO DRYWALL 4,2 X 13MM, ZINCADO, CABEÇA LENTILHA E PONTA un 2,1912000 0,13 0,28

Insumo  2967 GOINFRA 

CIVIL

FITA DE PAPEL REFORÇADA COM LAMINA DE METAL PARA CANTOS DE 

DRYWALL

m 1,4395000 2,64 3,80

MO sem LS 14,04 LS => MO com LS => 14,04

Valor do BDI 75,75

Quant. => 23,20 Preço Total => 1.757,40

 4.9.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  210515 GOINFRA FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS SECAS ESPESSURA DE m² 1,0000000 20,70 20,70

Insumo  2700 GOINFRA GESSO EM PÓ Kg 6,0000000 0,97 5,82

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,1600000 16,97 2,71

Insumo  0018 GOINFRA PINTOR H 0,5200000 23,41 12,17

MO sem LS 

=>

14,88 LS => MO com LS => 14,88

Valor do BDI 20,70

Quant. => 74,89 Preço Total => 1.550,22

 4.9.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  210506 GOINFRA TABICA PARA FORRO DE GESSO COMUM m 1,0000000 19,00 19,00

Insumo  1438 GOINFRA TABICA PARA FORRO DE GESSO (INSTALAÇÃO INCLUSA) m 1,0000000 19,00 19,00

MO sem LS LS => MO com LS =>

Valor do BDI 19,00

Quant. => 160,77 Preço Total => 3.054,63

 4.10 APARELHOS SANITÁRIOS 22.854,00

 4.10.1 LOUÇAS 5.909,66

 4.10.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  080502 GOINFRA VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA COM DUPLO ACIONAMENTO (1ª Un 1,0000000 329,69 329,69

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 1,8900000 16,97 32,07

Insumo  H264 GOINFRA VASO SANITARIO CONVENCIONAL un 1,0000000 253,38 253,38

Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 1,8900000 23,41 44,24

MO sem LS 

=>

76,31 LS => MO com LS => 76,31

Valor do BDI 329,69

Quant. => 1,00 Preço Total => 329,69

 4.10.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  080503 GOINFRA VASO SANITÁRIO PARA PcD COM CAIXA ACOPLADA COM DUPLO un 1,0000000 850,31 850,31

Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 1,8900000 23,41 44,24

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 1,8900000 16,97 32,07

Insumo  H711 GOINFRA VASO SANITÁRIO PARA PcD SEM ABERTURA FRONTAL un 1,0000000 774,00 774,00

MO sem LS 76,31 LS => MO com LS => 76,31

Valor do BDI 

=>

850,31

Quant. => 4,00 Preço Total => 3.401,24

 4.10.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  080543 GOINFRA LAVATÓRIO DE CANTO SEM COLUNA un 1,0000000 270,80 270,80

Insumo  H714 GOINFRA LAVATÓRIO DE CANTO SEM COLUNA un 1,0000000 204,58 204,58

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 1,6400000 16,97 27,83
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Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 1,6400000 23,41 38,39

MO sem LS 66,22 LS => MO com LS => 66,22

Valor do BDI 270,80

Quant. => 4,00 Preço Total => 1.083,20

 4.10.1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  080804 GOINFRA TANQUE DE LOUÇA COM COLUNA TAMANHO MÉDIO - MEDIDAS Un 1,0000000 748,93 748,93

Insumo  H428 GOINFRA TANQUE DE LOUCA COM COLUNA TAMANHO MÉDIO - MEDIDAS un 1,0000000 651,47 651,47

Insumo  H429 GOINFRA CONJUNTO DE FIXAÇÃO PARA TANQUE un 1,0000000 19,93 19,93

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 1,9140000 16,97 32,48

Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 1,9140000 23,41 44,80

Insumo  H689 GOINFRA FITA VEDAROSCA 18 MM m 0,7500000 0,34 0,25

MO sem LS 77,28 LS => MO com LS => 77,28

Valor do BDI 

=>

748,93

Quant. => 1,00 Preço Total => 748,93

 4.10.1.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  080686 GOINFRA CUBA INOX 56X34X17CM E=0,6MM-AÇO 304 (CUBA Nº2) Un 1,0000000 228,65 228,65

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,3900000 16,97 6,61

Insumo  H149 GOINFRA CUBA INOX 56X34X17CM E=0,6MM-AÇO 304 (CUBA Nº2) un 1,0000000 212,92 212,92

Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,3900000 23,41 9,12

MO sem LS 15,73 LS => MO com LS => 15,73

Valor do BDI 228,65

Quant. => 1,00 Preço Total => 228,65

 4.10.1.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  080590 GOINFRA CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR OVAL MÉDIA Un 1,0000000 117,95 117,95

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,3900000 16,97 6,61

Insumo  H148 GOINFRA CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR OVAL MÉDIA un 1,0000000 102,22 102,22

Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,3900000 23,41 9,12

MO sem LS 15,73 LS => MO com LS => 15,73

Valor do BDI 117,95

Quant. => 1,00 Preço Total => 117,95

 4.10.2 METAIS 11.397,65

 4.10.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  080560 GOINFRA SIFAO PARA LAVATORIO METALICO DIAM.1"X1.1/2" Un 1,0000000 197,56 197,56

Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,3600000 23,41 8,42

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,3600000 16,97 6,10

Insumo  H213 GOINFRA SIFAO PARA LAVATORIO DIAMETRO 1 X 1.1/2" METALICO un 1,0000000 182,95 182,95

Insumo  H689 GOINFRA FITA VEDAROSCA 18 MM m 0,2800000 0,34 0,09

MO sem LS 14,52 LS => MO com LS => 14,52

Valor do BDI 

=>

197,56

Quant. => 5,00 Preço Total => 987,80

 4.10.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  230174 GOINFRA BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 40 CM un 1,0000000 85,59 85,59

Insumo  H705 GOINFRA BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 40 CM COM PARAFUSOS E BUCHAS PARA un 1,0000000 71,47 71,47

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,3500000 16,97 5,93

Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,3500000 23,41 8,19

MO sem LS 14,12 LS => MO com LS => 14,12

Valor do BDI 

=>

85,59

Quant. => 8,00 Preço Total => 684,72

 4.10.2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  100867 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA UN 1,0000000 328,52 328,52

Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,9485000 23,41 22,20
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Insumo  0005 GOINFRA SERVENTE H 0,2988000 15,30 4,57

Insumo  00036205 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, UN 1,0000000 190,81 190,81

Insumo  00004351 SINAPI PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR UN 6,0000000 18,49 110,94

MO sem LS 

=>

26,77 LS => MO com LS => 26,77

Valor do BDI 328,52

Quant. => 4,00 Preço Total => 1.314,08

 4.10.2.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  230176 GOINFRA BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 80 CM un 1,0000000 159,94 159,94

Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,3500000 23,41 8,19

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,3500000 16,97 5,93

Insumo  H706 GOINFRA BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 80 CM COM PARAFUSOS E BUCHAS PARA un 1,0000000 145,82 145,82

MO sem LS 

=>

14,12 LS => MO com LS => 14,12

Valor do BDI 159,94

Quant. => 8,00 Preço Total => 1.279,52

 4.10.2.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  080573 GOINFRA TORNEIRA DE MESA PARA PcD COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO un 1,0000000 587,85 587,85

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,2000000 16,97 3,39

Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,2000000 23,41 4,68

Insumo  H713 GOINFRA TORNEIRA DE MESA PARA P.N.E. COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO un 1,0000000 579,69 579,69

Insumo  H689 GOINFRA 

CIVIL

FITA VEDAROSCA 18 MM m 0,2800000 0,34 0,09

MO sem LS 8,07 LS => MO com LS => 8,07

Valor do BDI 587,85

Quant. => 5,00 Preço Total => 2.939,25

 4.10.2.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  080572 GOINFRA TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA un 1,0000000 173,34 173,34

Insumo  H709 GOINFRA TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA un 1,0000000 165,18 165,18

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,2000000 16,97 3,39

Insumo  0011 GOINFRA 

CIVIL

ENCANADOR H 0,2000000 23,41 4,68

Insumo  H689 GOINFRA FITA VEDAROSCA 18 MM m 0,2800000 0,34 0,09

MO sem LS 8,07 LS => MO com LS => 8,07

Valor do BDI 173,34

Quant. => 1,00 Preço Total => 173,34

 4.10.2.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  080810 GOINFRA TORNEIRA DE PAREDE PARA TANQUE COM AREJADOR DIÂMETRO DE 1/2" E Un 1,0000000 89,11 89,11

Insumo  H236 GOINFRA TORNEIRA DE PAREDE COM AREJADOR PARA TANQUE DIAM. 1/2" E 3/4" un 1,0000000 80,95 80,95

Insumo  0011 GOINFRA 

CIVIL

ENCANADOR H 0,2000000 23,41 4,68

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,2000000 16,97 3,39

Insumo  H689 GOINFRA FITA VEDAROSCA 18 MM m 0,2800000 0,34 0,09

MO sem LS 8,07 LS => MO com LS => 8,07

Valor do BDI 89,11

Quant. => 1,00 Preço Total => 89,11

 4.10.2.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  AGESUL BEBEDOURO INDUSTRIAL EM ACO INOX, CAPACIDADE DE 100 LITROS, 3 UN 1,0000000 2.318,63 2.318,63

Insumo  1617 AGESUL BEBEDOURO INDUSTRIAL DE COLUNA EM ACO INOX, CAPACIDADE DE 50 

LITROS, 2 TORNEIRAS, KIT INSTALACAO E FILTRO BACTERIOLOGICO DA 

UN 1,0000000 2.298,45 2.298,45

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,5000000 16,97 8,48

Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,5000000 23,41 11,70

MO sem LS 20,18 LS => MO com LS => 20,18

Valor do BDI 2.318,63

Quant. => 1,00 Preço Total => 2.318,63

 4.10.2.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  080811 GOINFRA TORNEIRA DE JARDIM COM BICO PARA MANGUEIRA DIÂMETRO DE 1/2" E 3/4" Un 1,0000000 81,70 81,70

Valor com BDI =>
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Insumo  H484 GOINFRA 

CIVIL

TORNEIRA DE JARDIM DIAMETRO 1/2 E 3/4" COM BICO un 1,0000000 73,54 73,54

Insumo  H689 GOINFRA FITA VEDAROSCA 18 MM m 0,2800000 0,34 0,09

Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,2000000 23,41 4,68

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,2000000 16,97 3,39

MO sem LS 8,07 LS => MO com LS => 8,07

Valor do BDI 81,70

Quant. => 5,00 Preço Total => 408,50

 4.10.2.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã

o

 080656 GOINFRA 

CIVIL

TORNEIRA DE MESA PARA PIA DIÂMETRO DE 1/2” - BICA MÓVEL un 1,0000000 138,06 138,06

Insumo  H689 GOINFRA FITA VEDAROSCA 18 MM m 0,2800000 0,34 0,09

Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,2000000 23,41 4,68

Insumo  H696 GOINFRA TORNEIRA DE MESA PARA PIA DIAMETRO 1/2 - BICA MÓVEL un 1,0000000 129,90 129,90

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,2000000 16,97 3,39

MO sem LS 8,07 LS => MO com LS => 8,07

Valor do BDI 138,06

Quant. => 1,00 Preço Total => 138,06

 4.10.2.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã  100875 SINAPI BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - UN 1,0000000 1.064,64 1.064,64

Insumo  00036215 SINAPI BANCO ARTICULADO PARA BANHO, EM ACO INOX POLIDO, 70* CM X 45* CM UN 1,0000000 881,03 881,03

Insumo  00004351 SINAPI PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR UN 8,0000000 18,49 147,92

Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 1,2647000 23,41 29,60

Insumo  0005 GOINFRA SERVENTE H 0,3985000 15,30 6,09

MO sem LS 35,69 LS => MO com LS => 35,69

Valor do BDI 1.064,64

Quant. => 1,00 Preço Total => 1.064,64

 4.10.3 PVC 3.711,00

 4.10.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  080672 GOINFRA SIFAO PARA PIA 1.1/2”X2” PVC CROMADO Un 1,0000000 48,53 48,53

Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,3600000 23,41 8,42

Insumo  H689 GOINFRA FITA VEDAROSCA 18 MM m 0,4200000 0,34 0,14

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,3600000 16,97 6,10

Insumo  H574 GOINFRA SIFAO PARA PIA 1.1/2"X2" PVC CROMADO un 1,0000000 33,87 33,87

MO sem LS 14,52 LS => MO com LS => 14,52

Valor do BDI 48,53

Quant. => 1,00 Preço Total => 48,53

 4.10.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  080526 GOINFRA ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA Un 1,0000000 183,13 183,13

Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,1500000 23,41 3,51

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,1500000 16,97 2,54

Insumo  H586 GOINFRA ASSENTO EM POLIPROPILENO E INJETADO DE ALTA DURABILIDADE COM un 1,0000000 177,08 177,08

MO sem LS 6,05 LS => MO com LS => 6,05

Valor do BDI 183,13

Quant. => 5,00 Preço Total => 915,65

 4.10.3.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  080742 GOINFRA DISPENSER PLÁSTICO PARA SABONETE LIQUIDO OU ALCOOL GEL un 1,0000000 50,52 50,52

Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,3162000 23,41 7,40

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,0996000 16,97 1,69

Insumo  2860 GOINFRA SUPORTE DISPENSER - PARA SABONETE OU ÁLCOOL un 1,0000000 41,43 41,43

MO sem LS 9,09 LS => MO com LS => 9,09

Valor do BDI 50,52

Quant. => 5,00 Preço Total => 252,60

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Material

Tipo
806

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Tipo
805

Mão de Obra

Mão de Obra

Mão de Obra

Louças e Metais

Material

Material

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Mão de Obra

806

Mão de Obra

Tipo

Material

Material

Valor com BDI =>

807

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

COMPOSIÇÕES (SD)

001-ORC-CST-ITJ-XLSX-R00



OBJETO: DATA: 28/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

LOCAL: AVENIDA JOÃO SIMÕES DE MELO, LOTE 3, QUADRA ÚNICA REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

MUNICÍPIO: ITAJÁ PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%

COMPOSIÇÕES SEM DESONERAÇÃO 

SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DO CONSELHO TUTELAR

 4.10.3.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  080734 GOINFRA DISPENSER PLASTICO PARA PAPEL TOALHA un 1,0000000 55,79 55,79

Insumo  2858 GOINFRA DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHA un 1,0000000 46,70 46,70

Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,3162000 23,41 7,40

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,0996000 16,97 1,69

MO sem LS 9,09 LS => MO com LS => 9,09

Valor do BDI 55,79

Quant. => 4,00 Preço Total => 223,16

 4.10.3.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  080533 GOINFRA DISPENSER PLASTICO PARA PAPEL HIGIÊNICO DE 300 A 600 M un 1,0000000 63,81 63,81

Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,4216000 23,41 9,86

Insumo  2853 GOINFRA SUPORTE PARA ROLO DE PAPEL HIGIÊNICO 300 A 600M EM ABS un 1,0000000 52,10 52,10

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,1095000 16,97 1,85

MO sem LS 11,71 LS => MO com LS => 11,71

Valor do BDI 63,81

Quant. => 5,00 Preço Total => 319,05

 4.10.3.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  080721 GOINFRA CHUVEIRO ELÉTRICO EM PVC COM BRAÇO METÁLICO Un 1,0000000 121,74 121,74

Insumo  H145 GOINFRA CHUVEIRO ELETRICO EM PVC (3 TEMPERATURAS) un 1,0000000 66,48 66,48

Insumo  0012 GOINFRA ELETRICISTA H 0,5000000 23,41 11,70

Insumo  H689 GOINFRA FITA VEDAROSCA 18 MM m 0,2800000 0,34 0,09

Insumo  H117 GOINFRA BRAÇO METÁLICO PARA CHUVEIRO 30 CM un 1,0000000 34,99 34,99

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,5000000 16,97 8,48

MO sem LS 

=>

20,18 LS => MO com LS => 20,18

Valor do BDI 121,74

Quant. => 2,00 Preço Total => 243,48

 4.10.3.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  00133 Próprio ADAPTADO SINAPI (100875) - TROCADOR DE FRALDAS POLIETILENO, UN 1,0000000 1.708,53 1.708,53

Insumo  0004 GOINFRA PEDREIRO H 1,2647000 23,41 29,60

Insumo  S0039 Próprio FORNECIMENTO CONFORME MAPA DE COTAÇÕES - TROCADOR DE FRALDAS UND 1,0000000 1.672,84 1.672,84

Insumo  0005 GOINFRA SERVENTE H 0,3985000 15,30 6,09

MO sem LS 

=>

35,69 LS => MO com LS => 35,69

Valor do BDI 1.708,53

Quant. => 1,00 Preço Total => 1.708,53

 4.10.4 BANCADAS 1.835,69

 4.10.4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  271608 GOINFRA BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO m² 1,0000000 514,20 514,20

Insumo  1421 GOINFRA GRANITO POLIDO PARA BANCADA 2 CM m² 1,2000000 378,33 453,99

Insumo  0004 GOINFRA PEDREIRO H 1,5372000 23,41 35,98

Insumo  0104 GOINFRA 

CIVIL

AREIA MÉDIA m³ 0,0104000 175,78 1,82

Insumo  0005 GOINFRA SERVENTE H 1,2844000 15,30 19,65

Insumo  1215 GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 4,5400000 0,61 2,76

MO sem LS 55,63 LS => MO com LS => 55,63

Valor do BDI 514,20

Quant. => 3,57 Preço Total => 1.835,69

 4.11 PINTURAS 13.570,95

 4.11.1 PAREDES 7.779,42

 4.11.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã  261000 GOINFRA PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR m² 1,0000000 13,85 13,85

Insumo  0018 GOINFRA PINTOR H 0,3021000 23,41 7,07

Insumo  1674 GOINFRA LIXA PARA PAREDE Nº 100 un 0,1000000 1,13 0,11

Insumo  2051 GOINFRA TINTA LATEX ACRILICA - SEMI BRILHO l 0,1600000 25,77 4,12

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Mão de Obra

2610

Tipo

Mão de Obra

Material

Tipo
2716

Material

Louças e Metais

Mão de Obra

Equipamento para 

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material

Tipo
807

Valor com BDI =>

Tipo
805

Valor com BDI =>

Tipo
807

Material

Valor com BDI =>

COMPOSIÇÕES (SD)
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OBJETO: DATA: 28/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

LOCAL: AVENIDA JOÃO SIMÕES DE MELO, LOTE 3, QUADRA ÚNICA REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

MUNICÍPIO: ITAJÁ PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%

COMPOSIÇÕES SEM DESONERAÇÃO 

SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DO CONSELHO TUTELAR

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,0822000 16,97 1,39

Insumo  2294 GOINFRA SELADOR ACRILICO l 0,1200000 9,68 1,16

MO sem LS 8,46 LS => MO com LS => 8,46

Valor do BDI 13,85

Quant. => 307,09 Preço Total => 4.253,19

 4.11.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  260601 GOINFRA PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO m² 1,0000000 14,14 14,14

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,0928000 16,97 1,57

Insumo  1674 GOINFRA LIXA PARA PAREDE Nº 100 un 0,1000000 1,13 0,11

Insumo  2294 GOINFRA SELADOR ACRILICO l 0,1200000 9,68 1,16

Insumo  2048 GOINFRA TINTA TEXTURIZADA Kg 1,0326000 5,06 5,22

Insumo  0018 GOINFRA PINTOR H 0,2600000 23,41 6,08

MO sem LS 

=>

7,65 LS => MO com LS => 7,65

Valor do BDI 14,14

Quant. => 249,38 Preço Total => 3.526,23

 4.11.2 PISO 1.990,70

 4.11.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  261002 GOINFRA PINTURA EPOXI 3 DEMÃOS m² 1,0000000 38,79 38,79

Insumo  0023 GOINFRA APLICADOR DE EPOXI H 0,3809000 23,41 8,91

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,3809000 16,97 6,46

Insumo  1273 GOINFRA 

CIVIL

TINTA EPOXI COM CATALISADOR l 0,2268000 103,27 23,42

MO sem LS 15,37 LS => MO com LS => 15,37

Valor do BDI 38,79

Quant. => 51,32 Preço Total => 1.990,70

 4.11.3 TETO 2.241,35

 4.11.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  261301 GOINFRA EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS m² 1,0000000 9,00 9,00

Insumo  1706 GOINFRA MASSA CORRIDA PVA Kg 0,4500000 3,70 1,66

Insumo  1674 GOINFRA LIXA PARA PAREDE Nº 100 un 0,1000000 1,13 0,11

Insumo  0008 GOINFRA 

CIVIL

AJUDANTE H 0,1485000 16,97 2,52

Insumo  0018 GOINFRA PINTOR H 0,2016000 23,41 4,71

MO sem LS 7,23 LS => MO com LS => 7,23

Valor do BDI 9,00

Quant. => 98,09 Preço Total => 882,81

 4.11.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  261000 GOINFRA PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR m² 1,0000000 13,85 13,85

Insumo  0018 GOINFRA PINTOR H 0,3021000 23,41 7,07

Insumo  1674 GOINFRA LIXA PARA PAREDE Nº 100 un 0,1000000 1,13 0,11

Insumo  2051 GOINFRA 

CIVIL

TINTA LATEX ACRILICA - SEMI BRILHO l 0,1600000 25,77 4,12

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,0822000 16,97 1,39

Insumo  2294 GOINFRA SELADOR ACRILICO l 0,1200000 9,68 1,16

MO sem LS 8,46 LS => MO com LS => 8,46

Valor do BDI 13,85

Quant. => 98,09 Preço Total => 1.358,54

 4.11.4 PINTURA DIVERSAS 1.559,48

 4.11.4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  261609 GOINFRA PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS m² 1,0000000 12,83 12,83

Insumo  2788 GOINFRA 

CIVIL

COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB COM PISTOLA DE RESERVATÓRIO 

SUPERIOR E MANGUEIRA (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO 

un 0,0053000 2,75 0,01

Insumo  1672 GOINFRA LIXA PARA FERRO Nº 100 un 0,2500000 3,37 0,84

Insumo  0018 GOINFRA PINTOR H 0,1300000 23,41 3,04

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,0700000 16,97 1,18

Insumo  2072 GOINFRA TINTA ADMIRAL ESMALTE SUMARE / REKOMAR FBR RENNER - l 0,1600000 43,94 7,03

2616

Material

Material

Valor com BDI =>

Material

Material

Material

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
2606

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material

Valor com BDI =>

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Tipo
2613

Tipo
2610

Mão de Obra

Mão de Obra

Tipo
2610

Mão de Obra

Material

Material

Mão de Obra

Material

Material

Tipo

COMPOSIÇÕES (SD)
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OBJETO: DATA: 28/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

LOCAL: AVENIDA JOÃO SIMÕES DE MELO, LOTE 3, QUADRA ÚNICA REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

MUNICÍPIO: ITAJÁ PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%

COMPOSIÇÕES SEM DESONERAÇÃO 

SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DO CONSELHO TUTELAR

Insumo  2073 GOINFRA DILUENTE NR 938 SUMARE/ DILUENTE NR410 RENNER  OU EQUIVALENTE l 0,0300000 24,40 0,73

MO sem LS 4,22 LS => MO com LS => 4,22

Valor do BDI 12,83

Quant. => 121,55 Preço Total => 1.559,48

 4.12 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 21.844,70

 4.12.1 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 4.792,63

 4.12.1.1 ESGOTO 3.829,50

 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  081661 GOINFRA CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 100 X 100 X 50 Un 1,0000000 27,19 27,19

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,2200000 16,97 3,73

Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,2200000 23,41 5,15

Insumo  H334 GOINFRA CORPO CAIXA SIFONADA 100 X 100 X 50 MM un 1,0000000 18,31 18,31

MO sem LS 8,88 LS => MO com LS => 8,88

Valor do BDI 27,19

Quant. => 7,00 Preço Total => 190,33

 

4.12.1.1.2 

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 080580 GOINFRA 

CIVIL

VALVULA PARA LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1" Un 1,0000000 80,46 80,46

Insumo  H260 GOINFRA 

CIVIL

VALVULA PARA LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1" un 1,0000000 74,41 74,41

Insumo  0011 GOINFRA 

CIVIL

ENCANADOR H 0,1500000 23,41 3,51

Insumo  0008 GOINFRA 

CIVIL

AJUDANTE H 0,1500000 16,97 2,54

MO sem LS 

=>

6,05 LS => MO com LS => 6,05

Valor do BDI 

=>

80,46

Quant. => 6,00 Preço Total => 482,76

 

4.12.1.1.3 

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 080830 GOINFRA 

CIVIL

VÁLVULA PARA TANQUE METÁLICA DIAM. 1" SEM LADRAO Un 1,0000000 32,82 32,82

Insumo  H514 GOINFRA 

CIVIL

VÁLVULA PARA TANQUE METÁLICA DIAM. 1" SEM LADRAO un 1,0000000 26,77 26,77

Insumo  0011 GOINFRA 

CIVIL

ENCANADOR H 0,1500000 23,41 3,51

Insumo  0008 GOINFRA 

CIVIL

AJUDANTE H 0,1500000 16,97 2,54

MO sem LS 

=>

6,05 LS => MO com LS => 6,05

Valor do BDI 

=>

32,82

Quant. => 6,00 Preço Total => 196,92

 

4.12.1.1.4 

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 1212 ORSE Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 100mm (ADAPTADO CONFORME 

DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

un 1,0000000 5,99 5,99

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  00000301 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) UN 1,0000000 3,65 3,65

Insumo  0011 GOINFRA 

CIVIL

ENCANADOR H 0,1000000 23,41 2,34

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  00000301 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) UN 1,0000000 3,65 3,65

Insumo  0011 GOINFRA 

CIVIL

ENCANADOR H 0,1000000 23,41 2,34

MO sem LS 

=>

2,34 LS => MO com LS => 2,34

Valor do BDI 

=>

5,99

Quant. => 16,00 Preço Total => 95,84

 

4.12.1.1.5 

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 3404 ORSE Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 50mm (ADAPTADO CONFORME 

DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

un 1,0000000 4,40 4,40

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Material

805

Material

Tipo

Tipo

Material

Mão de Obra

Tipo

Tipo

Conversão InfoWOrca

Tipo

Mão de Obra

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Material

Valor com BDI =>

Tipo
816

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

808

Valor com BDI =>

Tipo

Tubos e Conexões de 

PVC Rígido Soldável

Detalhamento de Cálculo ORSE

Material

Mão de Obra

COMPOSIÇÕES (SD)
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OBJETO: DATA: 28/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

LOCAL: AVENIDA JOÃO SIMÕES DE MELO, LOTE 3, QUADRA ÚNICA REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

MUNICÍPIO: ITAJÁ PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%

COMPOSIÇÕES SEM DESONERAÇÃO 

SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DO CONSELHO TUTELAR

Insumo  00000296 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) UN 1,0000000 2,06 2,06

Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,1000000 23,41 2,34

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  00000296 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) UN 1,0000000 2,06 2,06

Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,1000000 23,41 2,34

MO sem LS 2,34 LS => MO com LS => 2,34

Valor do BDI 

=>

4,40

Quant. => 19,00 Preço Total => 83,60

 

4.12.1.1.6 

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 081730 GOINFRA 

CIVIL

CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM (ESGOTO) Un 1,0000000 16,51 16,51

Insumo  H346 GOINFRA 

CIVIL

CURVA 90 GRAUS CURTA DIAMETRO 40 mm (ESGOTO) un 1,0000000 5,21 5,21

Insumo  0011 GOINFRA 

CIVIL

ENCANADOR H 0,2800000 23,41 6,55

Insumo  0008 GOINFRA 

CIVIL

AJUDANTE H 0,2800000 16,97 4,75

MO sem LS 

=>

11,30 LS => MO com LS => 11,30

Valor do BDI 

=>

16,51

Quant. => 7,00 Preço Total => 115,57

 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  081924 GOINFRA JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) Un 1,0000000 26,21 26,21

Insumo  H379 GOINFRA JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 100 mm  - (ESGOTO) un 1,0000000 8,05 8,05

Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,4500000 23,41 10,53

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,4500000 16,97 7,63

MO sem LS 18,16 LS => MO com LS => 18,16

Valor do BDI 26,21

Quant. => 6,00 Preço Total => 157,26

 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  081921 GOINFRA JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO) Un 1,0000000 13,45 13,45

Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,2800000 23,41 6,55

Insumo  H394 GOINFRA JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 40 mm - (ESGOTO) un 1,0000000 2,15 2,15

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,2800000 16,97 4,75

MO sem LS 11,30 LS => MO com LS => 11,30

Valor do BDI 13,45

Quant. => 17,00 Preço Total => 228,65

 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã

o

 081922 GOINFRA 

CIVIL

JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) Un 1,0000000 14,85 14,85

Insumo  H381 GOINFRA JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 mm (ESGOTO) un 1,0000000 3,55 3,55

Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,2800000 23,41 6,55

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,2800000 16,97 4,75

MO sem LS 11,30 LS => MO com LS => 11,30

Valor do BDI 14,85

Quant. => 6,00 Preço Total => 89,10

 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  081938 GOINFRA JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) Un 1,0000000 26,73 26,73

Insumo  H377 GOINFRA JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 mm (ESGOTO) un 1,0000000 8,57 8,57

Insumo  0011 GOINFRA 

CIVIL

ENCANADOR H 0,4500000 23,41 10,53

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,4500000 16,97 7,63

MO sem LS 18,16 LS => MO com LS => 18,16

Valor do BDI 26,73

Quant. => 5,00 Preço Total => 133,65

Material

Tipo

817

Mão de Obra

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

819

Material

Tipo

Material

Material

Mão de Obra

Detalhamento de Cálculo ORSE

Tipo

Valor com BDI =>

Mão de Obra

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
819

Valor com BDI =>

Tipo
819

Valor com BDI =>

Tipo
819

Valor com BDI =>

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

COMPOSIÇÕES (SD)
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OBJETO: DATA: 28/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

LOCAL: AVENIDA JOÃO SIMÕES DE MELO, LOTE 3, QUADRA ÚNICA REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

MUNICÍPIO: ITAJÁ PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%

COMPOSIÇÕES SEM DESONERAÇÃO 

SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DO CONSELHO TUTELAR

 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  081935 GOINFRA JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO) Un 1,0000000 13,87 13,87

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,2800000 16,97 4,75

Insumo  0011 GOINFRA 

CIVIL

ENCANADOR H 0,2800000 23,41 6,55

Insumo  H380 GOINFRA JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 40 mm (ESGOTO) un 1,0000000 2,57 2,57

MO sem LS 11,30 LS => MO com LS => 11,30

Valor do BDI 13,87

Quant. => 7,00 Preço Total => 97,09

 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  081936 GOINFRA JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) Un 1,0000000 14,46 14,46

Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,2800000 23,41 6,55

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,2800000 16,97 4,75

Insumo  H371 GOINFRA 

CIVIL

JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 mm (ESGOTO) un 1,0000000 3,16 3,16

MO sem LS 

=>

11,30 LS => MO com LS => 11,30

Valor do BDI 

=>

14,46

Quant. => 1,00 Preço Total => 14,46

 

4.12.1.1.1

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 081927 GOINFRA 

CIVIL

JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 MM Un 1,0000000 15,16 15,16

Insumo  H442 GOINFRA 

CIVIL

JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 MM un 1,0000000 3,86 3,86

Insumo  0008 GOINFRA 

CIVIL

AJUDANTE H 0,2800000 16,97 4,75

Insumo  0011 GOINFRA 

CIVIL

ENCANADOR H 0,2800000 23,41 6,55

MO sem LS 

=>

11,30 LS => MO com LS => 11,30

Valor do BDI 

=>

15,16

Quant. => 7,00 Preço Total => 106,12

 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  081973 GOINFRA JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM (ESGOTO) Un 1,0000000 34,10 34,10

Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,4600000 23,41 10,76

Insumo  H386 GOINFRA JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 100 X 50 MM - (ESGOTO) un 1,0000000 15,54 15,54

Insumo  0008 GOINFRA 

CIVIL

AJUDANTE H 0,4600000 16,97 7,80

MO sem LS 18,56 LS => MO com LS => 18,56

Valor do BDI 34,10

Quant. => 2,00 Preço Total => 68,20

 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  081975 GOINFRA JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 100 MM (ESGOTO) Un 1,0000000 45,21 45,21

Insumo  H384 GOINFRA JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 100 X 100 mm (ESGOTO) un 1,0000000 26,65 26,65

Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,4600000 23,41 10,76

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,4600000 16,97 7,80

MO sem LS 18,56 LS => MO com LS => 18,56

Valor do BDI 

=>

45,21

Quant. => 1,00 Preço Total => 45,21

 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  081970 GOINFRA JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) Un 1,0000000 20,43 20,43

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,2900000 16,97 4,92

Insumo  H387 GOINFRA JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) un 1,0000000 8,73 8,73

Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,2900000 23,41 6,78

MO sem LS 11,70 LS => MO com LS => 11,70

Valor do BDI 20,43

Quant. => 1,00 Preço Total => 20,43

 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Valor com BDI =>

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Tipo
819

Valor com BDI =>

Tipo

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

819

Valor com BDI =>

Tipo
819

Valor com BDI =>

Tipo
819

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Tipo
819

Valor com BDI =>

Tipo
819

COMPOSIÇÕES (SD)
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OBJETO: DATA: 28/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

LOCAL: AVENIDA JOÃO SIMÕES DE MELO, LOTE 3, QUADRA ÚNICA REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

MUNICÍPIO: ITAJÁ PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%

COMPOSIÇÕES SEM DESONERAÇÃO 

SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DO CONSELHO TUTELAR

Composiçã  082001 GOINFRA LUVA SIMPLES DIAMETRO 40 MM - (ESGOTO) Un 1,0000000 7,37 7,37

Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,1400000 23,41 3,27

Insumo  H389 GOINFRA LUVA SIMPLES DIAMETRO 40 mm (ESGOTO) un 1,0000000 1,73 1,73

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,1400000 16,97 2,37

MO sem LS 5,64 LS => MO com LS => 5,64

Valor do BDI 7,37

Quant. => 31,00 Preço Total => 228,47

 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  082004 GOINFRA LUVA SIMPLES DIAMETRO 100 mm - (ESGOTO) Un 1,0000000 14,67 14,67

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,2300000 16,97 3,90

Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,2300000 23,41 5,38

Insumo  H392 GOINFRA LUVA SIMPLES DIAMETRO 100 mm - (ESGOTO) un 1,0000000 5,39 5,39

MO sem LS 9,28 LS => MO com LS => 9,28

Valor do BDI 14,67

Quant. => 18,00 Preço Total => 264,06

 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  082002 GOINFRA LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM - (ESGOTO) Un 1,0000000 8,26 8,26

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,1400000 16,97 2,37

Insumo  H390 GOINFRA LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 mm (ESGOTO) un 1,0000000 2,62 2,62

Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,1400000 23,41 3,27

MO sem LS 5,64 LS => MO com LS => 5,64

Valor do BDI 

=>

8,26

Quant. => 20,00 Preço Total => 165,20

 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  082304 GOINFRA TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM m 1,0000000 36,28 36,28

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,5200000 16,97 8,82

Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,5200000 23,41 12,17

Insumo  H284 GOINFRA TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM m 1,0100000 15,14 15,29

MO sem LS 20,99 LS => MO com LS => 20,99

Valor do BDI 36,28

Quant. => 10,50 Preço Total => 380,94

 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  082301 GOINFRA TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM m 1,0000000 15,94 15,94

Insumo  0011 GOINFRA 

CIVIL

ENCANADOR H 0,2400000 23,41 5,61

Insumo  H285 GOINFRA TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM m 1,0100000 6,20 6,26

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,2400000 16,97 4,07

MO sem LS 9,68 LS => MO com LS => 9,68

Valor do BDI 15,94

Quant. => 18,70 Preço Total => 298,07

 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  082302 GOINFRA TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM m 1,0000000 23,04 23,04

Insumo  H286 GOINFRA TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM m 1,0100000 10,83 10,93

Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,3000000 23,41 7,02

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,3000000 16,97 5,09

MO sem LS 

=>

12,11 LS => MO com LS => 12,11

Valor do BDI 23,04

Quant. => 11,00 Preço Total => 253,44

 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  082233 GOINFRA TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 50 MM (ESGOTO) Un 1,0000000 29,43 29,43

Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,4600000 23,41 10,76

Insumo  H413 GOINFRA TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 50 mm - (ESGOTO) un 1,0000000 10,87 10,87

Valor com BDI =>

Material

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

820

Valor com BDI =>

Tipo
820

Tipo
820

Valor com BDI =>

Tipo
823

Valor com BDI =>

Tipo
823

Valor com BDI =>

Tipo
823

Valor com BDI =>

Tipo
822

COMPOSIÇÕES (SD)
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OBJETO: DATA: 28/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

LOCAL: AVENIDA JOÃO SIMÕES DE MELO, LOTE 3, QUADRA ÚNICA REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

MUNICÍPIO: ITAJÁ PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%

COMPOSIÇÕES SEM DESONERAÇÃO 

SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DO CONSELHO TUTELAR

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,4600000 16,97 7,80

MO sem LS 18,56 LS => MO com LS => 18,56

Valor do BDI 29,43

Quant. => 1,00 Preço Total => 29,43

 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  080510 GOINFRA ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO Un 1,0000000 16,94 16,94

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,1500000 16,97 2,54

Insumo  H181 GOINFRA ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO un 1,0000000 10,89 10,89

Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,1500000 23,41 3,51

MO sem LS 6,05 LS => MO com LS => 6,05

Valor do BDI 

=>

16,94

Quant. => 5,00 Preço Total => 84,70

 4.12.1.2 ESGOTO (GORDURA) 963,13

 

4.12.1.2.1 

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 081661 GOINFRA 

CIVIL

CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 100 X 100 X 50 Un 1,0000000 27,19 27,19

Insumo  0008 GOINFRA 

CIVIL

AJUDANTE H 0,2200000 16,97 3,73

Insumo  0011 GOINFRA 

CIVIL

ENCANADOR H 0,2200000 23,41 5,15

Insumo  H334 GOINFRA 

CIVIL

CORPO CAIXA SIFONADA 100 X 100 X 50 MM un 1,0000000 18,31 18,31

MO sem LS 

=>

8,88 LS => MO com LS => 8,88

Valor do BDI 

=>

27,19

Quant. => 1,00 Preço Total => 27,19

 

4.12.1.2.2 

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 081085 GOINFRA 

CIVIL

ADAPTADOR PARA VÁLVULA DE PIA, LAVATÓRIO E TANQUE 40 MM Un 1,0000000 7,74 7,74

Insumo  0008 GOINFRA 

CIVIL

AJUDANTE H 0,1400000 16,97 2,37

Insumo  H689 GOINFRA 

CIVIL

FITA VEDAROSCA 18 MM m 0,6400000 0,34 0,21

Insumo  H609 GOINFRA 

CIVIL

ADAPTADOR PARA VÁLVULA DE PIA, LAVATORIO/TANQUE 40 MM un 1,0000000 1,89 1,89

Insumo  0011 GOINFRA 

CIVIL

ENCANADOR H 0,1400000 23,41 3,27

MO sem LS 

=>

5,64 LS => MO com LS => 5,64

Valor do BDI 

=>

7,74

Quant. => 1,00 Preço Total => 7,74

 

4.12.1.2.3 

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 3404 ORSE Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 50mm (ADAPTADO CONFORME 

DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

un 1,0000000 4,40 4,40

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  00000296 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) UN 1,0000000 2,06 2,06

Insumo  0011 GOINFRA 

CIVIL

ENCANADOR H 0,1000000 23,41 2,34

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  00000296 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) UN 1,0000000 2,06 2,06

Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,1000000 23,41 2,34

MO sem LS 2,34 LS => MO com LS => 2,34

Valor do BDI 4,40

Quant. => 8,00 Preço Total => 35,20

 

4.12.1.2.4 

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 00105 Próprio ADAPTADO DA ORSE (1212) - Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 75mm 

(ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

un 1,0000000 5,37 5,37

Insumo  00000297 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688) UN 1,0000000 3,03 3,03

Insumo  0011 GOINFRA 

CIVIL

ENCANADOR H 0,1000000 23,41 2,34

MO sem LS 

=>

2,34 LS => MO com LS => 2,34

Tipo

100

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

810

816

Mão de Obra

Conversão InfoWOrca

Tipo

Material

Material

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

Tipo

Detalhamento de Cálculo ORSE

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo
805

COMPOSIÇÕES (SD)
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OBJETO: DATA: 28/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

LOCAL: AVENIDA JOÃO SIMÕES DE MELO, LOTE 3, QUADRA ÚNICA REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

MUNICÍPIO: ITAJÁ PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%

COMPOSIÇÕES SEM DESONERAÇÃO 

SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DO CONSELHO TUTELAR

Valor do BDI 

=>

5,37

Quant. => 1,00 Preço Total => 5,37

 

4.12.1.2.5 

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 081922 GOINFRA 

CIVIL

JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) Un 1,0000000 14,85 14,85

Insumo  H381 GOINFRA 

CIVIL

JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 mm (ESGOTO) un 1,0000000 3,55 3,55

Insumo  0011 GOINFRA 

CIVIL

ENCANADOR H 0,2800000 23,41 6,55

Insumo  0008 GOINFRA 

CIVIL

AJUDANTE H 0,2800000 16,97 4,75

MO sem LS 

=>

11,30 LS => MO com LS => 11,30

Valor do BDI 14,85

Quant. => 2,00 Preço Total => 29,70

 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  081936 GOINFRA JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) Un 1,0000000 14,46 14,46

Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,2800000 23,41 6,55

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,2800000 16,97 4,75

Insumo  H371 GOINFRA JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 mm (ESGOTO) un 1,0000000 3,16 3,16

MO sem LS 11,30 LS => MO com LS => 11,30

Valor do BDI 

=>

14,46

Quant. => 3,00 Preço Total => 43,38

 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  081971 GOINFRA JUNCAO SIMPLES DIAM. 75 X 50 MM (ESGOTO) Un 1,0000000 27,66 27,66

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,3700000 16,97 6,27

Insumo  H388 GOINFRA JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 75 X 50 MM - (ESGOTO) un 1,0000000 12,73 12,73

Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,3700000 23,41 8,66

MO sem LS 14,93 LS => MO com LS => 14,93

Valor do BDI 

=>

27,66

Quant. => 1,00 Preço Total => 27,66

 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  082002 GOINFRA LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM - (ESGOTO) Un 1,0000000 8,26 8,26

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,1400000 16,97 2,37

Insumo  H390 GOINFRA LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 mm (ESGOTO) un 1,0000000 2,62 2,62

Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,1400000 23,41 3,27

MO sem LS 5,64 LS => MO com LS => 5,64

Valor do BDI 

=>

8,26

Quant. => 7,00 Preço Total => 57,82

 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  082003 GOINFRA LUVA SIMPLES DIAMETRO 75 MM - (ESGOTO) Un 1,0000000 12,48 12,48

Insumo  H391 GOINFRA LUVA SIMPLES DIAMETRO 75 mm - (ESGOTO) un 1,0000000 5,22 5,22

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,1800000 16,97 3,05

Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,1800000 23,41 4,21

MO sem LS 7,26 LS => MO com LS => 7,26

Valor do BDI 12,48

Quant. => 1,00 Preço Total => 12,48

 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  082101 GOINFRA REDUCAO EXCENTRICA 75 X 50 MM (ESGOTO) Un 1,0000000 20,29 20,29

Insumo  H395 GOINFRA REDUCAO EXCENTRICA 75 X 50 MM - (ESGOTO) un 1,0000000 5,77 5,77

Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,3600000 23,41 8,42

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,3600000 16,97 6,10

MO sem LS 14,52 LS => MO com LS => 14,52

Valor do BDI 20,29

Valor com BDI =>

Tipo
819

Valor com BDI =>

Tipo
820

Valor com BDI =>

Tipo
820

Mão de Obra

Mão de Obra

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>

Tipo
821

Valor com BDI =>

Mão de Obra

Tipo

819

Material

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Tipo
819

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Mão de Obra

Valor com BDI =>

COMPOSIÇÕES (SD)
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OBJETO: DATA: 28/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

LOCAL: AVENIDA JOÃO SIMÕES DE MELO, LOTE 3, QUADRA ÚNICA REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

MUNICÍPIO: ITAJÁ PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%

COMPOSIÇÕES SEM DESONERAÇÃO 

SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DO CONSELHO TUTELAR

Quant. => 1,00 Preço Total => 20,29

 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  082302 GOINFRA TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM m 1,0000000 23,04 23,04

Insumo  H286 GOINFRA TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM m 1,0100000 10,83 10,93

Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,3000000 23,41 7,02

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,3000000 16,97 5,09

MO sem LS 12,11 LS => MO com LS => 12,11

Valor do BDI 23,04

Quant. => 3,90 Preço Total => 89,85

 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  082303 GOINFRA TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 75 MM m 1,0000000 33,10 33,10

Insumo  H283 GOINFRA TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 75 MM m 1,0100000 13,60 13,73

Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,4800000 23,41 11,23

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,4800000 16,97 8,14

MO sem LS 19,37 LS => MO com LS => 19,37

Valor do BDI 33,10

Quant. => 0,80 Preço Total => 26,48

 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  081851 GOINFRA CAIXA DE GORDURA 100 L CONCRETO PADRÃO GOINFRA IMPERMEABILIZADA Un 1,0000000 579,97 579,97

Insumo  1703 GOINFRA 

CIVIL

COMPENSADO PLASTIFICADO 12 MM 2,20X1,10 M m² 1,3300000 45,42 60,40

Insumo  0032 GOINFRA OPERADOR DE BETONEIRA H 0,1800000 18,36 3,30

Insumo  0006 GOINFRA ARMADOR H 0,6400000 23,41 14,98

Insumo  2023 GOINFRA TABUA PARA FORMA (30CM) m 2,8200000 12,78 36,03

Insumo  0025 GOINFRA OFICIAL "B" H 0,8565000 23,41 20,05

Insumo  2804 GOINFRA AREIA GROSSA m³ 0,1200000 158,20 18,98

Insumo  2448 GOINFRA AÇO CA-60 B - 5,0 MM Kg 10,1300000 8,11 82,15

Insumo  2387 GOINFRA BRITA Nº 0 m³ 0,0600000 174,44 10,46

Insumo  0102 GOINFRA ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,1800000 14,40 2,59

Insumo  0105 GOINFRA 

CIVIL

ARAME GALVANIZADO Nº 14 BWG Kg 0,0700000 16,78 1,17

Insumo  1973 GOINFRA ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSA E Kg 0,3758000 7,20 2,70

Insumo  0004 GOINFRA PEDREIRO H 0,2400000 23,41 5,61

Insumo  2386 GOINFRA BRITA Nº 1 m³ 0,0600000 158,06 9,48

Insumo  1263 GOINFRA DESMOLDANTE PARA CONCRETO l 0,4600000 13,43 6,17

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,8139000 16,97 13,81

Insumo  0005 GOINFRA SERVENTE H 7,5100000 15,30 114,90

Insumo  2693 GOINFRA ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE SEMI-FLEXÍVEL BICOMPONENTE (VIAPLUS Kg 5,1520000 7,15 36,83

Insumo  1215 GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 43,9300000 0,61 26,79

Insumo  1863 GOINFRA PREGO 18x30 Kg 0,8100000 21,16 17,13

Insumo  0010 GOINFRA CARPINTEIRO H 4,1200000 23,41 96,44

MO sem LS 269,09 LS => MO com LS => 269,09

Valor do BDI 579,97

Quant. => 1,00 Preço Total => 579,97

 4.12.2 INSTALAÇÕES PLUVIAIS / DRENO 8.662,20

 4.12.2.1 INSTALAÇÕES PLUVIAIS 7.995,06

 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  100434 SINAPI CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO M 1,0000000 162,71 162,71

Insumo  00012614 SINAPI BOCAL PVC, PARA CALHA PLUVIAL, DIAMETRO DA SAIDA ENTRE *75 E 120* UN 0,3300000 55,54 18,32

Insumo  00012626 SINAPI SUPORTE METALICO PARA CALHA PLUVIAL, ZINCADO, DOBRADO, DIAMETRO UN 1,5500000 42,03 65,14

Insumo  0004 GOINFRA PEDREIRO H 0,1560000 23,41 3,65

Insumo  00012618 SINAPI CALHA / PERFIL PLUVIAL DE PVC, DIAMETRO ENTRE *119 E 170* MM, UN 0,3500000 171,86 60,15

Insumo  00012624 SINAPI EMENDA PARA CALHA PLUVIAL, PVC, DIAMETRO ENTRE 119 E 170 MM, PARA 

DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL

UN 0,2200000 33,00 7,26

Insumo  00011054 SINAPI PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,2 X UN 3,0000000 0,03 0,09

Insumo  00012616 SINAPI CABECEIRA DIREITA OU ESQUERDA, PVC, PARA CALHA PLUVIAL, DIAMETRO UN 0,2200000 16,84 3,70

Valor com BDI =>

Material

Material

Mão de Obra

Tipo
Telhamento para 

Material

Material

Material

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Tipo
823

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Tipo
823

Valor com BDI =>

Tipo
818

Material

Material

Material

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material

Valor com BDI =>

Material

Material

Mão de Obra

Material

Material

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

COMPOSIÇÕES (SD)
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CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DO CONSELHO TUTELAR

Insumo  0005 GOINFRA SERVENTE H 0,2500000 15,30 3,82

Insumo  00012627 SINAPI VEDACAO DE CALHA, EM BORRACHA COR PRETA, MEDIDA ENTRE 119 E 170 UN 0,4400000 1,32 0,58

MO sem LS 7,47 LS => MO com LS => 7,47

Valor do BDI 162,71

Quant. => 38,40 Preço Total => 6.248,06

 

4.12.2.1.2 

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã  1212 ORSE Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 100mm (ADAPTADO CONFORME un 1,0000000 5,99 5,99

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  00000301 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) UN 1,0000000 3,65 3,65

Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,1000000 23,41 2,34

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  00000301 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) UN 1,0000000 3,65 3,65

Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,1000000 23,41 2,34

MO sem LS 

=>

2,34 LS => MO com LS => 2,34

Valor do BDI 5,99

Quant. => 20,00 Preço Total => 119,80

 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  081924 GOINFRA JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) Un 1,0000000 26,21 26,21

Insumo  H379 GOINFRA JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 100 mm  - (ESGOTO) un 1,0000000 8,05 8,05

Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,4500000 23,41 10,53

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,4500000 16,97 7,63

MO sem LS 

=>

18,16 LS => MO com LS => 18,16

Valor do BDI 26,21

Quant. => 3,00 Preço Total => 78,63

 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  081938 GOINFRA JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) Un 1,0000000 26,73 26,73

Insumo  H377 GOINFRA JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 mm (ESGOTO) un 1,0000000 8,57 8,57

Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,4500000 23,41 10,53

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,4500000 16,97 7,63

MO sem LS 

=>

18,16 LS => MO com LS => 18,16

Valor do BDI 26,73

Quant. => 14,00 Preço Total => 374,22

 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  89854 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, UN 1,0000000 106,61 106,61

Insumo  00000305 SINAPI ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 150 MM UN 2,0000000 12,72 25,44

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,3605000 16,97 6,11

Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,3605000 23,41 8,43

Insumo  00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, 

EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

UN 0,1750000 26,04 4,55

Insumo  00037950 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,0000000 62,08 62,08

MO sem LS 14,54 LS => MO com LS => 14,54

Valor do BDI 106,61

Quant. => 3,00 Preço Total => 319,83

 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  081975 GOINFRA JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 100 MM (ESGOTO) Un 1,0000000 45,21 45,21

Insumo  H384 GOINFRA JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 100 X 100 mm (ESGOTO) un 1,0000000 26,65 26,65

Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,4600000 23,41 10,76

Insumo  0008 GOINFRA 

CIVIL

AJUDANTE H 0,4600000 16,97 7,80

MO sem LS 18,56 LS => MO com LS => 18,56

Valor do BDI 45,21

Quant. => 1,00 Preço Total => 45,21

Tipo
Material

Material

Mão de Obra

Tipo

Mão de Obra

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Mão de Obra

Tipo
819

Material

Tipo

Tubos e Conexões de 

Tipo
Material

Mão de Obra

Detalhamento de Cálculo ORSE

Valor com BDI =>

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
Instalações Prediais de 

Tipo
819

Material

Mão de Obra

Material

Material

Valor com BDI =>

819

Material

Material

Mão de Obra

COMPOSIÇÕES (SD)
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OBJETO: DATA: 28/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

LOCAL: AVENIDA JOÃO SIMÕES DE MELO, LOTE 3, QUADRA ÚNICA REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

MUNICÍPIO: ITAJÁ PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%

COMPOSIÇÕES SEM DESONERAÇÃO 

SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DO CONSELHO TUTELAR

 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  1687 ORSE Junção simples pvc rígido sóldável para esgoto secundário ø 150x100mm un 1,0000000 107,65 107,65

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  2036 ORSE Solucao limpadora pvc l 0,1200000 69,74 8,36

Insumo  1273 ORSE Juncao simples pvc rigido p/ esgoto primario, diam = 150 x 100mm un 1,0000000 76,45 76,45

Insumo  0005 GOINFRA 

CIVIL

SERVENTE H 0,4500000 15,30 6,88

Insumo  138 ORSE Adesivo pvc em frasco de 850 gramas kg 0,0750000 72,41 5,43

Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,4500000 23,41 10,53

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  2036 ORSE Solucao limpadora pvc l 0,1200000 69,74 8,36

Insumo  1273 ORSE Juncao simples pvc rigido p/ esgoto primario, diam = 150 x 100mm un 1,0000000 76,45 76,45

Insumo  0005 GOINFRA SERVENTE H 0,4500000 15,30 6,88

Insumo  138 ORSE Adesivo pvc em frasco de 850 gramas kg 0,0750000 72,41 5,43

Insumo  0011 GOINFRA 

CIVIL

ENCANADOR H 0,4500000 23,41 10,53

MO sem LS 17,41 LS => MO com LS => 17,41

Valor do BDI 107,65

Quant. => 1,00 Preço Total => 107,65

 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  082004 GOINFRA LUVA SIMPLES DIAMETRO 100 mm - (ESGOTO) Un 1,0000000 14,67 14,67

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,2300000 16,97 3,90

Insumo  0011 GOINFRA 

CIVIL

ENCANADOR H 0,2300000 23,41 5,38

Insumo  H392 GOINFRA LUVA SIMPLES DIAMETRO 100 mm - (ESGOTO) un 1,0000000 5,39 5,39

MO sem LS 9,28 LS => MO com LS => 9,28

Valor do BDI 14,67

Quant. => 2,00 Preço Total => 29,34

 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  95693 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA UN 1,0000000 47,58 47,58

Insumo  H112 GOINFRA ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G un 0,0306000 60,80 1,86

Insumo  H214 GOINFRA 

CIVIL

SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 (FRASCO PLASTICO) un 0,0500000 45,30 2,26

Insumo  1674 GOINFRA LIXA PARA PAREDE Nº 100 un 0,0100000 1,13 0,01

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,2403000 16,97 4,07

Insumo  00038676 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 150 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO UN 1,0000000 33,76 33,76

Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,2403000 23,41 5,62

MO sem LS 9,69 LS => MO com LS => 9,69

Valor do BDI 47,58

Quant. => 1,00 Preço Total => 47,58

 

4.12.2.1.1

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã  082331 GOINFRA TUBO LEVE PVC RIGIDO DIAMETRO 150 MM M 1,0000000 63,72 63,72

Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,5600000 23,41 13,10

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,5600000 16,97 9,50

Insumo  H422 GOINFRA TUBO LEVE PVC RIGIDO DIAM. 150 MM m 1,0100000 40,72 41,12

MO sem LS 22,60 LS => MO com LS => 22,60

Valor do BDI 63,72

Quant. => 3,20 Preço Total => 203,90

 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  082304 GOINFRA TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM m 1,0000000 36,28 36,28

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,5200000 16,97 8,82

Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,5200000 23,41 12,17

Insumo  H284 GOINFRA TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM m 1,0100000 15,14 15,29

MO sem LS 20,99 LS => MO com LS => 20,99

Valor do BDI 36,28

Quant. => 11,60 Preço Total => 420,84

Valor com BDI =>

Mão de Obra

Material

Material

820

Mão de Obra

Mão de Obra
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Material

Material
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Material

Material
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Mão de Obra
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OBJETO: DATA: 28/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

LOCAL: AVENIDA JOÃO SIMÕES DE MELO, LOTE 3, QUADRA ÚNICA REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

MUNICÍPIO: ITAJÁ PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%

COMPOSIÇÕES SEM DESONERAÇÃO 

SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DO CONSELHO TUTELAR

 4.12.2.2 INSTALAÇÕES DE DRENO 667,14

 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  89365 SINAPI CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- UN 1,0000000 9,57 9,57

Insumo  00001927 SINAPI CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA UN 1,0000000 2,63 2,63

Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,1520000 23,41 3,55

Insumo  1674 GOINFRA LIXA PARA PAREDE Nº 100 un 0,0338000 1,13 0,03

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,1520000 16,97 2,57

Insumo  H214 GOINFRA SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 (FRASCO PLASTICO) un 0,0080000 45,30 0,36

Insumo  H112 GOINFRA ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G un 0,0071000 60,80 0,43

MO sem LS 

=>

6,12 LS => MO com LS => 6,12

Valor do BDI 9,57

Quant. => 7,00 Preço Total => 66,99

 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  081321 GOINFRA JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM Un 1,0000000 8,18 8,18

Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,1800000 23,41 4,21

Insumo  H164 GOINFRA JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM un 1,0000000 0,92 0,92

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,1800000 16,97 3,05

MO sem LS 

=>

7,26 LS => MO com LS => 7,26

Valor do BDI 8,18

Quant. => 18,00 Preço Total => 147,24

 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  081003 GOINFRA TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM M 1,0000000 8,56 8,56

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,1200000 16,97 2,03

Insumo  H248 GOINFRA TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM m 1,0100000 3,70 3,73

Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,1200000 23,41 2,80

MO sem LS 

=>

4,83 LS => MO com LS => 4,83

Valor do BDI 8,56

Quant. => 49,70 Preço Total => 425,43

 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  081402 GOINFRA TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM Un 1,0000000 9,16 9,16

Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,1900000 23,41 4,44

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,1900000 16,97 3,22

Insumo  H221 GOINFRA TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM un 1,0000000 1,50 1,50

MO sem LS 

=>

7,66 LS => MO com LS => 7,66

Valor do BDI 9,16

Quant. => 3,00 Preço Total => 27,48

 4.12.3 INSTALAÇÕES VENTILAÇÃO 3.032,47

 4.12.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  1212 ORSE Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 100mm (ADAPTADO CONFORME un 1,0000000 5,99 5,99

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  00000301 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) UN 1,0000000 3,65 3,65

Insumo  0011 GOINFRA 

CIVIL

ENCANADOR H 0,1000000 23,41 2,34

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  00000301 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) UN 1,0000000 3,65 3,65

Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,1000000 23,41 2,34

MO sem LS 2,34 LS => MO com LS => 2,34

Valor do BDI 5,99

Quant. => 3,00 Preço Total => 17,97

 4.12.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã  3404 ORSE Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 50mm (ADAPTADO CONFORME un 1,0000000 4,40 4,40

Tipo

Material

Material

Valor com BDI =>

Material

Tipo
813

Instalações Prediais de 

Material

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Tipo

Conversão InfoWOrca

Tubos e Conexões de 

Tipo

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

810
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Material

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo
814

Valor com BDI =>

Tipo

Detalhamento de Cálculo ORSE

Tipo
Material

Mão de Obra

Valor com BDI =>

COMPOSIÇÕES (SD)
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OBJETO: DATA: 28/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

LOCAL: AVENIDA JOÃO SIMÕES DE MELO, LOTE 3, QUADRA ÚNICA REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

MUNICÍPIO: ITAJÁ PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%

COMPOSIÇÕES SEM DESONERAÇÃO 

SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DO CONSELHO TUTELAR

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  00000296 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) UN 1,0000000 2,06 2,06

Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,1000000 23,41 2,34

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  00000296 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) UN 1,0000000 2,06 2,06

Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,1000000 23,41 2,34

MO sem LS 

=>

2,34 LS => MO com LS => 2,34

Valor do BDI 4,40

Quant. => 63,00 Preço Total => 277,20

 4.12.3.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  00105 Próprio ADAPTADO DA ORSE (1212) - Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 75mm un 1,0000000 5,37 5,37

Insumo  00000297 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688) UN 1,0000000 3,03 3,03

Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,1000000 23,41 2,34

MO sem LS 2,34 LS => MO com LS => 2,34

Valor do BDI 

=>

5,37

Quant. => 15,00 Preço Total => 80,55

 4.12.3.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  081922 GOINFRA JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) Un 1,0000000 14,85 14,85

Insumo  H381 GOINFRA JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 mm (ESGOTO) un 1,0000000 3,55 3,55

Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,2800000 23,41 6,55

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,2800000 16,97 4,75

MO sem LS 11,30 LS => MO com LS => 11,30

Valor do BDI 

=>

14,85

Quant. => 12,00 Preço Total => 178,20

 4.12.3.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  081923 GOINFRA JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 75 MM (ESGOTO) Un 1,0000000 22,49 22,49

Insumo  H382 GOINFRA JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 75 mm (ESGOTO) un 1,0000000 7,97 7,97

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,3600000 16,97 6,10

Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,3600000 23,41 8,42

MO sem LS 14,52 LS => MO com LS => 14,52

Valor do BDI 

=>

22,49

Quant. => 7,00 Preço Total => 157,43

 4.12.3.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  081936 GOINFRA JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) Un 1,0000000 14,46 14,46

Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,2800000 23,41 6,55

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,2800000 16,97 4,75

Insumo  H371 GOINFRA JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 mm (ESGOTO) un 1,0000000 3,16 3,16

MO sem LS 11,30 LS => MO com LS => 11,30

Valor do BDI 

=>

14,46

Quant. => 14,00 Preço Total => 202,44

 4.12.3.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  081937 GOINFRA JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 75 MM (ESGOTO) Un 1,0000000 22,96 22,96

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,3600000 16,97 6,10

Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,3600000 23,41 8,42

Insumo  H372 GOINFRA JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 75 mm (ESGOTO) un 1,0000000 8,44 8,44

MO sem LS 14,52 LS => MO com LS => 14,52

Valor do BDI 

=>

22,96

Quant. => 6,00 Preço Total => 137,76

 4.12.3.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  081970 GOINFRA JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) Un 1,0000000 20,43 20,43
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OBJETO: DATA: 28/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

LOCAL: AVENIDA JOÃO SIMÕES DE MELO, LOTE 3, QUADRA ÚNICA REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

MUNICÍPIO: ITAJÁ PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%

COMPOSIÇÕES SEM DESONERAÇÃO 

SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DO CONSELHO TUTELAR

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,2900000 16,97 4,92

Insumo  H387 GOINFRA JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) un 1,0000000 8,73 8,73

Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,2900000 23,41 6,78

MO sem LS 11,70 LS => MO com LS => 11,70

Valor do BDI 

=>

20,43

Quant. => 5,00 Preço Total => 102,15

 4.12.3.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 081971 GOINFRA 

CIVIL

JUNCAO SIMPLES DIAM. 75 X 50 MM (ESGOTO) Un 1,0000000 27,66 27,66

Insumo  0008 GOINFRA 

CIVIL

AJUDANTE H 0,3700000 16,97 6,27

Insumo  H388 GOINFRA 

CIVIL

JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 75 X 50 MM - (ESGOTO) un 1,0000000 12,73 12,73

Insumo  0011 GOINFRA 

CIVIL

ENCANADOR H 0,3700000 23,41 8,66

MO sem LS 

=>

14,93 LS => MO com LS => 14,93

Valor do BDI 

=>

27,66

Quant. => 1,00 Preço Total => 27,66

 4.12.3.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  082002 GOINFRA LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM - (ESGOTO) Un 1,0000000 8,26 8,26

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,1400000 16,97 2,37

Insumo  H390 GOINFRA LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 mm (ESGOTO) un 1,0000000 2,62 2,62

Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,1400000 23,41 3,27

MO sem LS 5,64 LS => MO com LS => 5,64

Valor do BDI 8,26

Quant. => 24,00 Preço Total => 198,24

 4.12.3.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  082003 GOINFRA LUVA SIMPLES DIAMETRO 75 MM - (ESGOTO) Un 1,0000000 12,48 12,48

Insumo  H391 GOINFRA LUVA SIMPLES DIAMETRO 75 mm - (ESGOTO) un 1,0000000 5,22 5,22

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,1800000 16,97 3,05

Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,1800000 23,41 4,21

MO sem LS 7,26 LS => MO com LS => 7,26

Valor do BDI 12,48

Quant. => 8,00 Preço Total => 99,84

 4.12.3.12 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  082101 GOINFRA REDUCAO EXCENTRICA 75 X 50 MM (ESGOTO) Un 1,0000000 20,29 20,29

Insumo  H395 GOINFRA REDUCAO EXCENTRICA 75 X 50 MM - (ESGOTO) un 1,0000000 5,77 5,77

Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,3600000 23,41 8,42

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,3600000 16,97 6,10

MO sem LS 14,52 LS => MO com LS => 14,52

Valor do BDI 20,29

Quant. => 2,00 Preço Total => 40,58

 4.12.3.13 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  081885 GOINFRA TERMINAL DE VENTILACAO DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) Un 1,0000000 11,77 11,77

Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,0700000 23,41 1,63

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,0700000 16,97 1,18

Insumo  H410 GOINFRA TERMINAL DE VENTILACAO DIAMETRO 50 mm - (ESGOTO) un 1,0000000 8,96 8,96

MO sem LS 2,81 LS => MO com LS => 2,81

Valor do BDI 11,77

Quant. => 1,00 Preço Total => 11,77

 4.12.3.14 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  104351 SINAPI TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 UN 1,0000000 21,96 21,96

Insumo  1674 GOINFRA LIXA PARA PAREDE Nº 100 un 0,0310000 1,13 0,03
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OBJETO: DATA: 28/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

LOCAL: AVENIDA JOÃO SIMÕES DE MELO, LOTE 3, QUADRA ÚNICA REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

MUNICÍPIO: ITAJÁ PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%

COMPOSIÇÕES SEM DESONERAÇÃO 

SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DO CONSELHO TUTELAR

Insumo  00039320 SINAPI TERMINAL DE VENTILACAO, 75 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL UN 1,0000000 18,06 18,06

Insumo  H112 GOINFRA ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G un 0,0167000 60,80 1,01

Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,0419000 23,41 0,98

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,0419000 16,97 0,71

Insumo  H214 GOINFRA SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 (FRASCO PLASTICO) un 0,0260000 45,30 1,17

MO sem LS 

=>

1,69 LS => MO com LS => 1,69

Valor do BDI 21,96

Quant. => 2,00 Preço Total => 43,92

 4.12.3.15 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  082302 GOINFRA TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM m 1,0000000 23,04 23,04

Insumo  H286 GOINFRA TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM m 1,0100000 10,83 10,93

Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,3000000 23,41 7,02

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,3000000 16,97 5,09

MO sem LS 

=>

12,11 LS => MO com LS => 12,11

Valor do BDI 23,04

Quant. => 30,00 Preço Total => 691,20

 4.12.3.16 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  082303 GOINFRA TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 75 MM m 1,0000000 33,10 33,10

Insumo  H283 GOINFRA TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 75 MM m 1,0100000 13,60 13,73

Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,4800000 23,41 11,23

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,4800000 16,97 8,14

MO sem LS 

=>

19,37 LS => MO com LS => 19,37

Valor do BDI 

=>

33,10

Quant. => 14,70 Preço Total => 486,57

 4.12.3.17 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 082233 GOINFRA 

CIVIL

TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 50 MM (ESGOTO) Un 1,0000000 29,43 29,43

Insumo  0011 GOINFRA 

CIVIL

ENCANADOR H 0,4600000 23,41 10,76

Insumo  H413 GOINFRA 

CIVIL

TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 50 mm - (ESGOTO) un 1,0000000 10,87 10,87

Insumo  0008 GOINFRA 

CIVIL

AJUDANTE H 0,4600000 16,97 7,80

MO sem LS 

=>

18,56 LS => MO com LS => 18,56

Valor do BDI 

=>

29,43

Quant. => 3,00 Preço Total => 88,29

 4.12.3.18 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  082230 GOINFRA TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) Un 1,0000000 16,65 16,65

Insumo  H418 GOINFRA TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 mm - (ESGOTO) un 1,0000000 4,95 4,95

Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,2900000 23,41 6,78

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,2900000 16,97 4,92

MO sem LS 11,70 LS => MO com LS => 11,70

Valor do BDI 16,65

Quant. => 10,00 Preço Total => 166,50

 4.12.3.19 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  082231 GOINFRA TE SANITARIO DIAMETRO 75 X 50 MM (ESGOTO) Un 1,0000000 24,20 24,20

Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,3700000 23,41 8,66

Insumo  H415 GOINFRA TE SANITARIO DIAMETRO 75 X 50 mm - (ESGOTO) un 1,0000000 9,27 9,27

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,3700000 16,97 6,27

MO sem LS 14,93 LS => MO com LS => 14,93

Valor do BDI 24,20

Quant. => 1,00 Preço Total => 24,20

 4.12.4 INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS 5.357,40

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Tipo
823

Tipo
823

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo

822

Valor com BDI =>

Tipo
822

Valor com BDI =>

Tipo
822

Valor com BDI =>

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

COMPOSIÇÕES (SD)
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OBJETO: DATA: 28/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

LOCAL: AVENIDA JOÃO SIMÕES DE MELO, LOTE 3, QUADRA ÚNICA REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

MUNICÍPIO: ITAJÁ PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%

COMPOSIÇÕES SEM DESONERAÇÃO 

SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DO CONSELHO TUTELAR

 4.12.4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  080926 GOINFRA REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4" Un 1,0000000 115,46 115,46

Insumo  H200 GOINFRA REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAM.3/4" un 1,0000000 90,52 90,52

Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,6100000 23,41 14,28

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,6100000 16,97 10,35

Insumo  H689 GOINFRA FITA VEDAROSCA 18 MM m 0,9400000 0,34 0,31

MO sem LS 

=>

24,63 LS => MO com LS => 24,63

Valor do BDI 115,46

Quant. => 7,00 Preço Total => 808,22

 4.12.4.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  080946 GOINFRA REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADA DIAM.3/4" Un 1,0000000 110,24 110,24

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,6100000 16,97 10,35

Insumo  H689 GOINFRA FITA VEDAROSCA 18 MM m 0,9400000 0,34 0,31

Insumo  H209 GOINFRA REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA DIAM. 3/4" un 1,0000000 85,30 85,30

Insumo  0011 GOINFRA 

CIVIL

ENCANADOR H 0,6100000 23,41 14,28

MO sem LS 

=>

24,63 LS => MO com LS => 24,63

Valor do BDI 

=>

110,24

Quant. => 2,00 Preço Total => 220,48

 4.12.4.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 080564 GOINFRA 

CIVIL

SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL (SANFONADO) EM PVC CROMADO PARA 

LAVATORIO

un 1,0000000 37,67 37,67

Insumo  0008 GOINFRA 

CIVIL

AJUDANTE H 0,3600000 16,97 6,10

Insumo  H698 GOINFRA 

CIVIL

SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL (SANFONADO) EM PVC CROMADO PARA 

LAVATORIO

un 1,0000000 23,00 23,00

Insumo  H689 GOINFRA 

CIVIL

FITA VEDAROSCA 18 MM m 0,4500000 0,34 0,15

Insumo  0011 GOINFRA 

CIVIL

ENCANADOR H 0,3600000 23,41 8,42

MO sem LS 

=>

14,52 LS => MO com LS => 14,52

Valor do BDI 

=>

37,67

Quant. => 5,00 Preço Total => 188,35

 4.12.4.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 080562 GOINFRA 

CIVIL

SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL (SANFONADO) EM PVC PARA LAVATORIO Un 1,0000000 22,80 22,80

Insumo  0008 GOINFRA 

CIVIL

AJUDANTE H 0,3600000 16,97 6,10

Insumo  H689 GOINFRA 

CIVIL

FITA VEDAROSCA 18 MM m 0,4500000 0,34 0,15

Insumo  H539 GOINFRA 

CIVIL

SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL (SANFONADO) EM PVC PARA LAVATORIO un 1,0000000 8,13 8,13

Insumo  0011 GOINFRA 

CIVIL

ENCANADOR H 0,3600000 23,41 8,42

MO sem LS 

=>

14,52 LS => MO com LS => 14,52

Valor do BDI 

=>

22,80

Quant. => 6,00 Preço Total => 136,80

 4.12.4.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  081131 GOINFRA LUVA SOLDAVEL C/ROSCA DIAMETRO 25 X 3/4" Un 1,0000000 8,30 8,30

Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,1500000 23,41 3,51

Insumo  H689 GOINFRA FITA VEDAROSCA 18 MM m 0,3900000 0,34 0,13

Insumo  H311 GOINFRA LUVA SOLDAVEL COM ROSCA 25 X 3/4" un 1,0000000 2,12 2,12

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,1500000 16,97 2,54

MO sem LS 

=>

6,05 LS => MO com LS => 6,05

Valor do BDI 8,30

Quant. => 2,00 Preço Total => 16,60

 4.12.4.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  081055 GOINFRA ADAPTADOR SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 25X3/4" Un 1,0000000 12,81 12,81

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,0900000 16,97 1,52

Valor com BDI =>

Tipo

805

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Material

Mão de Obra

810

Mão de Obra

Material

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

811

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material

Tipo

805

Tipo

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Material

Material

809

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
809

Mão de Obra

Material

Mão de Obra
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001-ORC-CST-ITJ-XLSX-R00



OBJETO: DATA: 28/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

LOCAL: AVENIDA JOÃO SIMÕES DE MELO, LOTE 3, QUADRA ÚNICA REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

MUNICÍPIO: ITAJÁ PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%

COMPOSIÇÕES SEM DESONERAÇÃO 

SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DO CONSELHO TUTELAR

Insumo  H517 GOINFRA ADAPTADOR SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 25X3/4" un 1,0000000 9,19 9,19

Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,0900000 23,41 2,10

MO sem LS 3,62 LS => MO com LS => 3,62

Valor do BDI 

=>

12,81

Quant. => 2,00 Preço Total => 25,62

 4.12.4.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  081056 GOINFRA ADAPTADOR SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 32X1" Un 1,0000000 21,53 21,53

Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,0900000 23,41 2,10

Insumo  H518 GOINFRA ADAPTADOR SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 32X1" un 1,0000000 17,91 17,91

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,0900000 16,97 1,52

MO sem LS 3,62 LS => MO com LS => 3,62

Valor do BDI 

=>

21,53

Quant. => 2,00 Preço Total => 43,06

 4.12.4.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  081066 GOINFRA ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 25X3/4" Un 1,0000000 4,68 4,68

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,0900000 16,97 1,52

Insumo  H101 GOINFRA ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO un 1,0000000 0,93 0,93

Insumo  H689 GOINFRA FITA VEDAROSCA 18 MM m 0,3900000 0,34 0,13

Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,0900000 23,41 2,10

MO sem LS 

=>

3,62 LS => MO com LS => 3,62

Valor do BDI 4,68

Quant. => 16,00 Preço Total => 74,88

 4.12.4.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  081067 GOINFRA ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 32X1" Un 1,0000000 5,90 5,90

Insumo  H689 GOINFRA FITA VEDAROSCA 18 MM m 0,5000000 0,34 0,17

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,0900000 16,97 1,52

Insumo  H102 GOINFRA ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 32X1" un 1,0000000 2,11 2,11

Insumo  0011 GOINFRA 

CIVIL

ENCANADOR H 0,0900000 23,41 2,10

MO sem LS 3,62 LS => MO com LS => 3,62

Valor do BDI 5,90

Quant. => 2,00 Preço Total => 11,80

 4.12.4.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  081162 GOINFRA BUCHA DE REDUCAO SOLDÁVEL CURTA 32 X 25 MM Un 1,0000000 4,76 4,76

Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,0900000 23,41 2,10

Insumo  H134 GOINFRA BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL CURTA 32 X 25 MM un 1,0000000 1,14 1,14

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,0900000 16,97 1,52

MO sem LS 

=>

3,62 LS => MO com LS => 3,62

Valor do BDI 4,76

Quant. => 5,00 Preço Total => 23,80

 4.12.4.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  081302 GOINFRA JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 25 MM Un 1,0000000 9,18 9,18

Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,1800000 23,41 4,21

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,1800000 16,97 3,05

Insumo  H155 GOINFRA JOELHO 45 GRAUS SOLDÁVEL DIAM. 25 MM un 1,0000000 1,92 1,92

MO sem LS 

=>

7,26 LS => MO com LS => 7,26

Valor do BDI 9,18

Quant. => 1,00 Preço Total => 9,18

 4.12.4.12 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  081321 GOINFRA JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM Un 1,0000000 8,18 8,18

Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,1800000 23,41 4,21

Insumo  H164 GOINFRA JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM un 1,0000000 0,92 0,92

Material

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Material

Mão de Obra
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Tipo
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Valor com BDI =>
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Material

Mão de Obra

Valor com BDI =>
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Material

Material

Mão de Obra

813
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OBJETO: DATA: 28/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

LOCAL: AVENIDA JOÃO SIMÕES DE MELO, LOTE 3, QUADRA ÚNICA REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

MUNICÍPIO: ITAJÁ PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%

COMPOSIÇÕES SEM DESONERAÇÃO 

SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DO CONSELHO TUTELAR

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,1800000 16,97 3,05

MO sem LS 

=>

7,26 LS => MO com LS => 7,26

Valor do BDI 8,18

Quant. => 27,00 Preço Total => 220,86

 4.12.4.13 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  081322 GOINFRA JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM (1") Un 1,0000000 9,52 9,52

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,1800000 16,97 3,05

Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,1800000 23,41 4,21

Insumo  H165 GOINFRA JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM un 1,0000000 2,26 2,26

MO sem LS 7,26 LS => MO com LS => 7,26

Valor do BDI 

=>

9,52

Quant. => 3,00 Preço Total => 28,56

 4.12.4.14 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  081103 GOINFRA LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 32 mm Un 1,0000000 6,29 6,29

Insumo  H320 GOINFRA LUVA SOLDAVEL 32 MM un 1,0000000 2,67 2,67

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,0900000 16,97 1,52

Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,0900000 23,41 2,10

MO sem LS 3,62 LS => MO com LS => 3,62

Valor do BDI 6,29

Quant. => 1,00 Preço Total => 6,29

 4.12.4.15 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  081003 GOINFRA TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM M 1,0000000 8,56 8,56

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,1200000 16,97 2,03

Insumo  H248 GOINFRA TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM m 1,0100000 3,70 3,73

Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,1200000 23,41 2,80

MO sem LS 4,83 LS => MO com LS => 4,83

Valor do BDI 8,56

Quant. => 57,70 Preço Total => 493,91

 4.12.4.16 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  081004 GOINFRA TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 32 MM m 1,0000000 13,16 13,16

Insumo  H249 GOINFRA TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 32 MM m 1,0100000 7,90 7,97

Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,1290000 23,41 3,01

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,1290000 16,97 2,18

MO sem LS 5,19 LS => MO com LS => 5,19

Valor do BDI 13,16

Quant. => 26,30 Preço Total => 346,10

 4.12.4.17 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  081402 GOINFRA TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM Un 1,0000000 9,16 9,16

Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,1900000 23,41 4,44

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,1900000 16,97 3,22

Insumo  H221 GOINFRA TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM un 1,0000000 1,50 1,50

MO sem LS 7,66 LS => MO com LS => 7,66

Valor do BDI 9,16

Quant. => 11,00 Preço Total => 100,76

 4.12.4.18 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  081403 GOINFRA TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM Un 1,0000000 12,20 12,20

Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,1900000 23,41 4,44

Insumo  H222 GOINFRA TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM un 1,0000000 4,54 4,54

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,1900000 16,97 3,22

MO sem LS 7,66 LS => MO com LS => 7,66

Valor do BDI 12,20

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Material

Tipo
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Tipo
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Material

Mão de Obra

Mão de Obra
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Mão de Obra

Material

Mão de Obra
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Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Material

Mão de Obra
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Mão de Obra
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Material
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811

Valor com BDI =>
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810

COMPOSIÇÕES (SD)

001-ORC-CST-ITJ-XLSX-R00



OBJETO: DATA: 28/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

LOCAL: AVENIDA JOÃO SIMÕES DE MELO, LOTE 3, QUADRA ÚNICA REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

MUNICÍPIO: ITAJÁ PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%

COMPOSIÇÕES SEM DESONERAÇÃO 

SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DO CONSELHO TUTELAR

Quant. => 3,00 Preço Total => 36,60

 4.12.4.19 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  081421 GOINFRA TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 32 X 25 mm Un 1,0000000 15,39 15,39

Insumo  H229 GOINFRA TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 32 X 25 MM un 1,0000000 7,73 7,73

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,1900000 16,97 3,22

Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,1900000 23,41 4,44

MO sem LS 7,66 LS => MO com LS => 7,66

Valor do BDI 15,39

Quant. => 5,00 Preço Total => 76,95

 4.12.4.20 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  081369 GOINFRA JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO 25 X 3/4" Un 1,0000000 11,72 11,72

Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,1140000 23,41 2,66

Insumo  H689 GOINFRA FITA VEDAROSCA 18 MM m 0,3900000 0,34 0,13

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,1140000 16,97 1,93

Insumo  H158 GOINFRA JOELHO 90 GRAUS SOLD.C/BUCHA LATAO DIAM. 25 X 3/4" un 1,0000000 7,00 7,00

MO sem LS 4,59 LS => MO com LS => 4,59

Valor do BDI 

=>

11,72

Quant. => 8,00 Preço Total => 93,76

 4.12.4.21 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 081361 GOINFRA 

CIVIL

JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL/ROSCAVEL DIAM. 25X1/2" Un 1,0000000 11,15 11,15

Insumo  0008 GOINFRA 

CIVIL

AJUDANTE H 0,2000000 16,97 3,39

Insumo  0011 GOINFRA 

CIVIL

ENCANADOR H 0,2000000 23,41 4,68

Insumo  H174 GOINFRA 

CIVIL

JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL/ROSCA DIAM. 25X1/2" un 1,0000000 2,98 2,98

Insumo  H689 GOINFRA 

CIVIL

FITA VEDAROSCA 18 MM m 0,3100000 0,34 0,10

MO sem LS 

=>

8,07 LS => MO com LS => 8,07

Valor do BDI 

=>

11,15

Quant. => 11,00 Preço Total => 122,65

 4.12.4.22 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 102608 SINAPI CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1500 LITROS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2021 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 

UN 1,0000000 977,42 977,42

Insumo  0008 GOINFRA 

CIVIL

AJUDANTE H 0,2008000 16,97 3,40

Insumo  00034639 SINAPI CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 1500 LITROS, COM TAMPA UN 1,0000000 969,32 969,32

Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,2008000 23,41 4,70

MO sem LS 8,10 LS => MO com LS => 8,10

Valor do BDI 977,42

Quant. => 2,00 Preço Total => 1.954,84

 4.12.4.23 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  103042 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 3/4" - UN 1,0000000 16,55 16,55

Insumo  00006031 SINAPI REGISTRO DE ESFERA PVC, COM BORBOLETA, COM ROSCA EXTERNA, DE 

3/4"

UN 1,0000000 12,00 12,00

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,1102000 16,97 1,87

Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,1102000 23,41 2,57

Insumo  00003148 SINAPI FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,0106000 11,24 0,11

MO sem LS 4,44 LS => MO com LS => 4,44

Valor do BDI 16,55

Quant. => 2,00 Preço Total => 33,10

 4.12.4.24 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã

o

 081056 GOINFRA 

CIVIL

ADAPTADOR SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 32X1" Un 1,0000000 21,53 21,53

Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,0900000 23,41 2,10

Insumo  H518 GOINFRA ADAPTADOR SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 32X1" un 1,0000000 17,91 17,91

Valor com BDI =>

Tipo

Caixas de Água para 

Edificações

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Material

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

813

Mão de Obra

Tipo
814

Valor com BDI =>

Tipo
813

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Mão de Obra

Válvulas e Registros para 

Material

810

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

COMPOSIÇÕES (SD)

001-ORC-CST-ITJ-XLSX-R00



OBJETO: DATA: 28/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

LOCAL: AVENIDA JOÃO SIMÕES DE MELO, LOTE 3, QUADRA ÚNICA REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

MUNICÍPIO: ITAJÁ PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%

COMPOSIÇÕES SEM DESONERAÇÃO 

SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DO CONSELHO TUTELAR

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,0900000 16,97 1,52

MO sem LS 3,62 LS => MO com LS => 3,62

Valor do BDI 21,53

Quant. => 2,00 Preço Total => 43,06

 4.12.4.25 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã

o

 081057 GOINFRA 

CIVIL

ADAPTADOR SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 40X1.1/4" Un 1,0000000 34,14 34,14

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,1400000 16,97 2,37

Insumo  H519 GOINFRA ADAPTADOR SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 40X1.1/4 un 1,0000000 28,50 28,50

Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,1400000 23,41 3,27

MO sem LS 5,64 LS => MO com LS => 5,64

Valor do BDI 34,14

Quant. => 2,00 Preço Total => 68,28

 4.12.4.26 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã

o

 081321 GOINFRA 

CIVIL

JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM Un 1,0000000 8,18 8,18

Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,1800000 23,41 4,21

Insumo  H164 GOINFRA JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM un 1,0000000 0,92 0,92

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,1800000 16,97 3,05

MO sem LS 7,26 LS => MO com LS => 7,26

Valor do BDI 8,18

Quant. => 2,00 Preço Total => 16,36

 4.12.4.27 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã

o

 081323 GOINFRA 

CIVIL

JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 40 mm (1.1/4") Un 1,0000000 17,64 17,64

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,2800000 16,97 4,75

Insumo  H166 GOINFRA JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 40 MM un 1,0000000 6,34 6,34

Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,2800000 23,41 6,55

MO sem LS 11,30 LS => MO com LS => 11,30

Valor do BDI 17,64

Quant. => 1,00 Preço Total => 17,64

 4.12.4.28 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã

o

 081003 GOINFRA 

CIVIL

TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM M 1,0000000 8,56 8,56

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,1200000 16,97 2,03

Insumo  H248 GOINFRA TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM m 1,0100000 3,70 3,73

Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,1200000 23,41 2,80

MO sem LS 4,83 LS => MO com LS => 4,83

Valor do BDI 8,56

Quant. => 1,60 Preço Total => 13,69

 4.12.4.29 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã

o

 081005 GOINFRA 

CIVIL

TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 40 MM m 1,0000000 20,33 20,33

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,1980000 16,97 3,36

Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,1980000 23,41 4,63

Insumo  H243 GOINFRA TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 40 MM m 1,0100000 12,22 12,34

MO sem LS 7,99 LS => MO com LS => 7,99

Valor do BDI 20,33

Quant. => 3,70 Preço Total => 75,22

 4.12.4.30 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã

o

 3147 ORSE Tê de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 40 x 25mm (ADAPTADO 

CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

un 1,0000000 24,99 24,99

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  2572 ORSE Te 90° reducao pvc rigido soldavel, marrom,  d=  40 x 25mm un 1,0000000 10,98 10,98

Insumo  0005 GOINFRA SERVENTE H 0,3000000 15,30 4,59

Insumo  2036 ORSE Solucao limpadora pvc l 0,0200000 69,74 1,39

Insumo  138 ORSE Adesivo pvc em frasco de 850 gramas kg 0,0140000 72,41 1,01

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material

Material

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Tipo

Material

Mão de Obra

Material

Tipo
813

Valor com BDI =>

Tipo
810

Valor com BDI =>

Tipo
810

Valor com BDI =>

Tipo
Conversão InfoWOrca

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo
813

Valor com BDI =>

810

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

COMPOSIÇÕES (SD)

001-ORC-CST-ITJ-XLSX-R00



OBJETO: DATA: 28/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

LOCAL: AVENIDA JOÃO SIMÕES DE MELO, LOTE 3, QUADRA ÚNICA REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

MUNICÍPIO: ITAJÁ PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%

COMPOSIÇÕES SEM DESONERAÇÃO 

SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DO CONSELHO TUTELAR

Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,3000000 23,41 7,02

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  2572 ORSE Te 90° reducao pvc rigido soldavel, marrom,  d=  40 x 25mm un 1,0000000 10,98 10,98

Insumo  0005 GOINFRA SERVENTE H 0,3000000 15,30 4,59

Insumo  2036 ORSE Solucao limpadora pvc l 0,0200000 69,74 1,39

Insumo  138 ORSE Adesivo pvc em frasco de 850 gramas kg 0,0140000 72,41 1,01

Insumo  0011 GOINFRA ENCANADOR H 0,3000000 23,41 7,02

MO sem LS 11,61 LS => MO com LS => 11,61

Valor do BDI 24,99

Quant. => 2,00 Preço Total => 49,98

 4.13 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/ CAB. EST. (LÓGICA E DADOS) / SPDA 26.997,99

 4.13.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14.067,31

 4.13.1.1 ELÉTRICA 12.315,85

 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  91940 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM UN 1,0000000 13,79 13,79

Composiçã  88629 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), m³ 0,0009000 613,80 0,55

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,2910000 16,97 4,93

Insumo  00001872 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL UN 1,0000000 1,50 1,50

Insumo  0012 GOINFRA ELETRICISTA H 0,2910000 23,41 6,81

MO sem LS 

=>

11,85 LS => MO com LS => 11,85

Valor do BDI 13,79

Quant. => 54,00 Preço Total => 744,66

 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  91936 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 1,0000000 12,83 12,83

Insumo  00012001 SINAPI CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 4" X 4", PARA UN 1,0000000 3,88 3,88

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,2220000 16,97 3,76

Insumo  0012 GOINFRA ELETRICISTA H 0,2220000 23,41 5,19

MO sem LS 

=>

8,95 LS => MO com LS => 8,95

Valor do BDI 12,83

Quant. => 43,00 Preço Total => 551,69

 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  070251 GOINFRA ARRUELA LISA D=1/4" Un 1,0000000 0,10 0,10

Insumo  3813 GOINFRA ARRUELA LISA D=1/4" un 1,0000000 0,10 0,10

MO sem LS LS => MO com LS =>

Valor do BDI 0,10

Quant. => 4,00 Preço Total => 0,40

 

4.13.1.1.4 

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 070391 GOINFRA 

CIVIL

BUCHA DE NYLON S-6 Un 1,0000000 0,80 0,80

Insumo  3070 GOINFRA 

CIVIL

BUCHA DE NYLON S-6 un 1,0000000 0,16 0,16

Insumo  0012 GOINFRA 

CIVIL

ELETRICISTA H 0,0160000 23,41 0,37

Insumo  0008 GOINFRA 

CIVIL

AJUDANTE H 0,0160000 16,97 0,27

MO sem LS 

=>

0,64 LS => MO com LS => 0,64

Valor do BDI 

=>

0,80

Quant. => 4,00 Preço Total => 3,20

 

4.13.1.1.5 

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 071861 GOINFRA 

CIVIL

PARAFUSO P/BUCHA S-6 Un 1,0000000 0,62 0,62

Insumo  3393 GOINFRA 

CIVIL

PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 1,0000000 0,22 0,22

Insumo  0012 GOINFRA 

CIVIL

ELETRICISTA H 0,0101000 23,41 0,23

702

Material

Instalações Elétricas - 

Material

Mão de Obra

Tipo

Tipo
Instalações Elétricas - 

Argamassas

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Detalhamento de Cálculo ORSE

Tipo
Material

Valor com BDI =>

Tipo

703

Material

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

718

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

COMPOSIÇÕES (SD)
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OBJETO: DATA: 28/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

LOCAL: AVENIDA JOÃO SIMÕES DE MELO, LOTE 3, QUADRA ÚNICA REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

MUNICÍPIO: ITAJÁ PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%

COMPOSIÇÕES SEM DESONERAÇÃO 

SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DO CONSELHO TUTELAR

Insumo  0008 GOINFRA 

CIVIL

AJUDANTE H 0,0101000 16,97 0,17

MO sem LS 

=>

0,40 LS => MO com LS => 0,40

Valor do BDI 

=>

0,62

Quant. => 4,00 Preço Total => 2,48

 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  91924 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA M 1,0000000 2,82 2,82

Insumo  3321 GOINFRA FITA ISOLANTE, ROLO DE 5,00 M un 0,0094000 3,00 0,02

Insumo  00001013 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, M 1,2434000 1,52 1,88

Insumo  0012 GOINFRA ELETRICISTA H 0,0230000 23,41 0,53

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,0230000 16,97 0,39

MO sem LS 0,92 LS => MO com LS => 0,92

Valor do BDI 2,82

Quant. => 549,59 Preço Total => 1.549,84

 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA M 1,0000000 4,17 4,17

Insumo  00001014 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, M 1,2434000 2,41 2,99

Insumo  0012 GOINFRA ELETRICISTA H 0,0290000 23,41 0,67

Insumo  3321 GOINFRA FITA ISOLANTE, ROLO DE 5,00 M un 0,0094000 3,00 0,02

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,0290000 16,97 0,49

MO sem LS 1,16 LS => MO com LS => 1,16

Valor do BDI 

=>

4,17

Quant. => 626,69 Preço Total => 2.613,29

 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  070565 GOINFRA CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 6 MM2 m 1,0000000 8,38 8,38

Insumo  4016 GOINFRA CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 6 MM2 m 1,0200000 5,65 5,76

Insumo  0012 GOINFRA ELETRICISTA H 0,0650000 23,41 1,52

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,0650000 16,97 1,10

MO sem LS 2,62 LS => MO com LS => 2,62

Valor do BDI 

=>

8,38

Quant. => 70,14 Preço Total => 587,77

 

4.13.1.1.9 

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 071431 GOINFRA 

CIVIL

INTERRUPTOR PARALELO SIMPLES (1 SECAO) Un 1,0000000 24,88 24,88

Insumo  0012 GOINFRA 

CIVIL

ELETRICISTA H 0,2900000 23,41 6,78

Insumo  3336 GOINFRA 

CIVIL

INTERRUPTOR PARALELO SIMPLES (1 SECAO) - 

(SUPORTE+MÓDULO+ESPELHO)

un 1,0000000 13,18 13,18

Insumo  0008 GOINFRA 

CIVIL

AJUDANTE H 0,2900000 16,97 4,92

MO sem LS 

=>

11,70 LS => MO com LS => 11,70

Valor do BDI 

=>

24,88

Quant. => 4,00 Preço Total => 99,52

 

4.13.1.1.1

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 071440 GOINFRA 

CIVIL

INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) Un 1,0000000 16,84 16,84

Insumo  0012 GOINFRA 

CIVIL

ELETRICISTA H 0,2100000 23,41 4,91

Insumo  3337 GOINFRA 

CIVIL

INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) - (SUPORTE+MÓDULO+ESPELHO) un 1,0000000 8,37 8,37

Insumo  0008 GOINFRA 

CIVIL

AJUDANTE H 0,2100000 16,97 3,56

MO sem LS 

=>

8,47 LS => MO com LS => 8,47

Valor do BDI 

=>

16,84

Quant. => 7,00 Preço Total => 117,88

 

4.13.1.1.1

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Material

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
Instalações Elétricas - 

Valor com BDI =>

Tipo

Mão de Obra

Instalações Elétricas - 

Material

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Mão de Obra

714

Mão de Obra

Material

Tipo
705

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

714

Valor com BDI =>

Tipo

COMPOSIÇÕES (SD)
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OBJETO: DATA: 28/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

LOCAL: AVENIDA JOÃO SIMÕES DE MELO, LOTE 3, QUADRA ÚNICA REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

MUNICÍPIO: ITAJÁ PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%

COMPOSIÇÕES SEM DESONERAÇÃO 

SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DO CONSELHO TUTELAR

Composiçã

o

 071441 GOINFRA 

CIVIL

INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) Un 1,0000000 29,33 29,33

Insumo  0012 GOINFRA 

CIVIL

ELETRICISTA H 0,3700000 23,41 8,66

Insumo  0008 GOINFRA 

CIVIL

AJUDANTE H 0,3700000 16,97 6,27

Insumo  3338 GOINFRA 

CIVIL

INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) - (SUPORTE+MÓDULOS+ESPELHO) un 1,0000000 14,40 14,40

MO sem LS 

=>

14,93 LS => MO com LS => 14,93

Valor do BDI 

=>

29,33

Quant. => 2,00 Preço Total => 58,66

 

4.13.1.1.1

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 071443 GOINFRA 

CIVIL

INTERRUPTOR SIMPLES 1 SEÇÃO E 1 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A 

CONJUGADOS

Un 1,0000000 29,50 29,50

Insumo  0008 GOINFRA 

CIVIL

AJUDANTE H 0,3700000 16,97 6,27

Insumo  0012 GOINFRA 

CIVIL

ELETRICISTA H 0,3700000 23,41 8,66

Insumo  3340 GOINFRA 

CIVIL

INTERRUPTOR SIMPLES 1 SEÇÃO E 1 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A 

CONJUGADOS - (SUPORTE+MÓDULOS+ESPELHO)

un 1,0000000 14,57 14,57

MO sem LS 

=>

14,93 LS => MO com LS => 14,93

Valor do BDI 

=>

29,50

Quant. => 6,00 Preço Total => 177,00

 

4.13.1.1.1

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã  072570 GOINFRA TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE) Un 1,0000000 21,86 21,86

Insumo  0012 GOINFRA ELETRICISTA H 0,2900000 23,41 6,78

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,2900000 16,97 4,92

Insumo  3473 GOINFRA TOMADA DE SOBREPOR HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V (SISTEMA X OU un 1,0000000 10,16 10,16

MO sem LS 11,70 LS => MO com LS => 11,70

Valor do BDI 21,86

Quant. => 37,00 Preço Total => 808,82

 

4.13.1.1.1

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã  072575 GOINFRA TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE) Un 1,0000000 28,79 28,79

Insumo  0012 GOINFRA ELETRICISTA H 0,2900000 23,41 6,78

Insumo  3474 GOINFRA TOMADA DE SOBREPOR HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V (SISTEMA X OU un 1,0000000 17,09 17,09

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,2900000 16,97 4,92

MO sem LS 11,70 LS => MO com LS => 11,70

Valor do BDI 28,79

Quant. => 4,00 Preço Total => 115,16

 

4.13.1.1.1

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã  071174 GOINFRA DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A 50A Un 1,0000000 98,04 98,04

Insumo  0012 GOINFRA ELETRICISTA H 0,9000000 23,41 21,06

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,9000000 16,97 15,27

Insumo  3261 GOINFRA DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A 50A un 1,0000000 61,71 61,71

MO sem LS 36,33 LS => MO com LS => 36,33

Valor do BDI 98,04

Quant. => 1,00 Preço Total => 98,04

 

4.13.1.1.1

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã  071171 GOINFRA DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A Un 1,0000000 23,63 23,63

Insumo  3259 GOINFRA DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A un 1,0000000 11,52 11,52

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,3000000 16,97 5,09

Insumo  0012 GOINFRA ELETRICISTA H 0,3000000 23,41 7,02

MO sem LS 12,11 LS => MO com LS => 12,11

Valor do BDI 23,63

Quant. => 14,00 Preço Total => 330,82

 

4.13.1.1.1

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>

Tipo

711

Valor com BDI =>

Tipo

711

Valor com BDI =>

Tipo

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

714

Valor com BDI =>

Tipo

714

Valor com BDI =>

Tipo

725

Valor com BDI =>

Tipo

725

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

COMPOSIÇÕES (SD)
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OBJETO: DATA: 28/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

LOCAL: AVENIDA JOÃO SIMÕES DE MELO, LOTE 3, QUADRA ÚNICA REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

MUNICÍPIO: ITAJÁ PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%

COMPOSIÇÕES SEM DESONERAÇÃO 

SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DO CONSELHO TUTELAR

Composiçã  071186 GOINFRA DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA Un 1,0000000 195,09 195,09

Insumo  0012 GOINFRA ELETRICISTA H 1,0000000 23,41 23,41

Insumo  3940 GOINFRA DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (DPS) 275V 90 KA un 1,0000000 154,71 154,71

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 1,0000000 16,97 16,97

MO sem LS 40,38 LS => MO com LS => 40,38

Valor do BDI 195,09

Quant. => 3,00 Preço Total => 585,27

 

4.13.1.1.1

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã  071450 GOINFRA INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA Un 1,0000000 124,43 124,43

Insumo  0012 GOINFRA ELETRICISTA H 0,6000000 23,41 14,04

Insumo  3944 GOINFRA INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (DR) BIPOLAR DE 25A-30MA un 1,0000000 100,21 100,21

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,6000000 16,97 10,18

MO sem LS 24,22 LS => MO com LS => 24,22

Valor do BDI 124,43

Quant. => 1,00 Preço Total => 124,43

 

4.13.1.1.1

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã  071451 GOINFRA INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 40A-30mA Un 1,0000000 165,75 165,75

Insumo  0012 GOINFRA ELETRICISTA H 0,6000000 23,41 14,04

Insumo  3945 GOINFRA INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (DR) BIPOLAR DE 40A-30mA un 1,0000000 141,53 141,53

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,6000000 16,97 10,18

MO sem LS 24,22 LS => MO com LS => 24,22

Valor do BDI 165,75

Quant. => 2,00 Preço Total => 331,50

 

4.13.1.1.2

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã  071194 GOINFRA ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM M 1,0000000 8,88 8,88

Insumo  0012 GOINFRA ELETRICISTA H 0,1700000 23,41 3,97

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,1700000 16,97 2,88

Insumo  3923 GOINFRA ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL (MANGUEIRA CORRUGADA LEVE) DIAM. 25MM m 1,0000000 2,03 2,03

MO sem LS 6,85 LS => MO com LS => 6,85

Valor do BDI 8,88

Quant. => 114,78 Preço Total => 1.019,24

 

4.13.1.1.2

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã  071193 GOINFRA ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 20MM M 1,0000000 8,68 8,68

Insumo  0012 GOINFRA ELETRICISTA H 0,1700000 23,41 3,97

Insumo  3922 GOINFRA ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL (MANGUEIRA CORRUGADA LEVE) DIAM. 20MM m 1,0000000 1,83 1,83

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,1700000 16,97 2,88

MO sem LS 6,85 LS => MO com LS => 6,85

Valor do BDI 8,68

Quant. => 229,48 Preço Total => 1.991,88

 

4.13.1.1.2

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã  072172 GOINFRA QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM PVC CB 36E - 80A un 1,0000000 404,30 404,30

Insumo  0012 GOINFRA ELETRICISTA H 4,0000000 23,41 93,64

Insumo  4025 GOINFRA QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM PVC CB 36E - 80A un 1,0000000 242,78 242,78

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 4,0000000 16,97 67,88

MO sem LS 161,52 LS => MO com LS => 161,52

Valor do BDI 404,30

Quant. => 1,00 Preço Total => 404,30

 4.13.1.2 LUMINÁRIAS 1.751,46

 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  071647 GOINFRA LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADA DE EMBUTIR, 18W, 20X20 CM (MEDIDAS un 1,0000000 43,39 43,39

Insumo  4073 GOINFRA LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADO DE EMBUTIR, CORPO METÁLICO, un 1,0000000 30,00 30,00

Mão de Obra
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OBJETO: DATA: 28/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

LOCAL: AVENIDA JOÃO SIMÕES DE MELO, LOTE 3, QUADRA ÚNICA REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

MUNICÍPIO: ITAJÁ PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%

COMPOSIÇÕES SEM DESONERAÇÃO 

SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DO CONSELHO TUTELAR

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,3442000 16,97 5,84

Insumo  0012 GOINFRA ELETRICISTA H 0,3226000 23,41 7,55

MO sem LS 13,39 LS => MO com LS => 13,39

Valor do BDI 43,39

Quant. => 20,00 Preço Total => 867,80

 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  103788 SINAPI ADAPTADO DA (SINAPI 103788) - LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE UN 1,0000000 78,84 78,84

Insumo  14479 ORSE Luminária plafon de embutir em LED 29.5x29.5 cm, 24w 4000K bivolt, Avant ou similar un 1,0000000 60,35 60,35

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,2013268 16,97 3,41

Insumo  0012 GOINFRA ELETRICISTA H 0,6442457 23,41 15,08

MO sem LS 18,49 LS => MO com LS => 18,49

Valor do BDI 78,84

Quant. => 7,00 Preço Total => 551,88

 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  071688 GOINFRA LUMINÁRIA TIPO SPOT DE SOBREPOR PARA 01 LÂMPADA un 1,0000000 57,81 57,81

Insumo  4001 GOINFRA LUMINÁRIA TIPO SPOT DE SOBREPOR PARA 01 LÂMPADA un 1,0000000 44,79 44,79

Insumo  0012 GOINFRA ELETRICISTA H 0,3226000 23,41 7,55

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,3226000 16,97 5,47

MO sem LS 13,02 LS => MO com LS => 13,02

Valor do BDI 57,81

Quant. => 4,00 Preço Total => 231,24

 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  12807 ORSE Refletor Slim  LED 50W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou un 1,0000000 50,27 50,27

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  0012 GOINFRA ELETRICISTA H 0,5000000 23,41 11,70

Insumo  3390 GOINFRA PARAFUSO P/BUCHA S-10 un 2,0000000 0,57 1,14

Insumo  3067 GOINFRA BUCHA DE NYLON S-10 un 2,0000000 0,42 0,84

Insumo  0005 GOINFRA SERVENTE H 0,3000000 15,30 4,59

Insumo  13288 ORSE Refletor Slim  LED 50W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou 

similar

un 1,0000000 32,00 32,00

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  0012 GOINFRA ELETRICISTA H 0,5000000 23,41 11,70

Insumo  3390 GOINFRA PARAFUSO P/BUCHA S-10 un 2,0000000 0,57 1,14

Insumo  3067 GOINFRA BUCHA DE NYLON S-10 un 2,0000000 0,42 0,84

Insumo  0005 GOINFRA SERVENTE H 0,3000000 15,30 4,59

Insumo  13288 ORSE Refletor Slim  LED 50W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou un 1,0000000 32,00 32,00

MO sem LS 16,29 LS => MO com LS => 16,29

Valor do BDI 

=>

50,27

Quant. => 2,00 Preço Total => 100,54

 4.13.2 CAB. EST. (LÓGICA E DADOS) 3.781,26

 4.13.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  160840 IOPES IDC Cat.5e, inclusive fixação em Rack 19" (ADAPTADO CONFORME DECRETO und 1,0000000 267,69 267,69

B Código Banco Mão de Obra Quantidad Custo Horário 
Insumo  0012 GOINFRA ELETRICISTA 0,1000000 23,41 2,34

2,34

2,34

1

2,34

F Código Banco MATERIAL Quantidad Unidade Preço Unitário Custo Horário
Insumo  026917 IOPES KIT M5 100 PECAS PORCA-GAIOLA C/ PARAF PHILIPS 0,0400000 UN 3,41

Insumo  052041 IOPES PATCH PANEL RJ45/IDC 24 PORTAS CAT 5E, D-LINK, AMP, CABLIX, MAXI 1,0000000 UN 261,94

265,35

Custo Horário

Adicional de Mão de obra (%)

Custo horário total de mão de obra
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Material
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(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

85,35

261,94
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OBJETO: DATA: 28/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

LOCAL: AVENIDA JOÃO SIMÕES DE MELO, LOTE 3, QUADRA ÚNICA REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

MUNICÍPIO: ITAJÁ PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%

COMPOSIÇÕES SEM DESONERAÇÃO 

SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DO CONSELHO TUTELAR

MO sem LS 

=>

LS => 2,34 MO com LS => 2,34

Valor do BDI 267,69

Quant. => 5,00 Preço Total => 1.338,45

 4.13.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  720 ORSE Fornecimento e instalação de conector rj 45 fêmea cat 5e (ADAPTADO CONFORME un 1,0000000 15,22 15,22

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,1000000 16,97 1,69

Insumo  665 ORSE Conector rj 45 fêmea cat 5e (krone ou similar) un 1,0000000 12,00 12,00

Insumo  0005 GOINFRA SERVENTE H 0,1000000 15,30 1,53

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,1000000 16,97 1,69

Insumo  665 ORSE Conector rj 45 fêmea cat 5e (krone ou similar) un 1,0000000 12,00 12,00

Insumo  0005 GOINFRA SERVENTE H 0,1000000 15,30 1,53

MO sem LS 3,22 LS => MO com LS => 3,22

Valor do BDI 15,22

Quant. => 5,00 Preço Total => 76,10

 4.13.2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã

o

 761 ORSE Fornecimento e instalação de patch panel cat.5e (ADAPTADO CONFORME 

DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

un 1,0000000 388,49 388,49

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  1710 ORSE Patch panel 24 portas cat 5e un 1,0000000 307,82 307,82

Insumo  0005 GOINFRA SERVENTE H 2,5000000 15,30 38,25

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 2,5000000 16,97 42,42

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  1710 ORSE Patch panel 24 portas cat 5e un 1,0000000 307,82 307,82

Insumo  0005 GOINFRA SERVENTE H 2,5000000 15,30 38,25

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 2,5000000 16,97 42,42

MO sem LS 

=>

80,67 LS => MO com LS => 80,67

Valor do BDI 388,49

Quant. => 1,00 Preço Total => 388,49

 4.13.2.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  00134 Próprio ADAPTADO DA ORSE (10726) - Fornecimento e instalação de Switch 08 portas un 1,0000000 93,27 93,27

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 1,0000000 16,97 16,97

Insumo  7477 ORSE Switch 08 portas 10/100 Mbps Un 1,0000000 76,30 76,30

MO sem LS 16,97 LS => MO com LS => 16,97

Valor do BDI 93,27

Quant. => 1,00 Preço Total => 93,27

 4.13.2.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  071026 GOINFRA CONECTOR MACHO RJ-45 Un 1,0000000 3,40 3,40

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,0500000 16,97 0,84

Insumo  3905 GOINFRA CONECTOR RJ 45 CAT.6 un 1,0000000 1,39 1,39

Insumo  0012 GOINFRA ELETRICISTA H 0,0500000 23,41 1,17

MO sem LS 2,01 LS => MO com LS => 2,01

Valor do BDI 3,40

Quant. => 24,00 Preço Total => 81,60

 4.13.2.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  071796 GOINFRA ORGANIZADOR DE CABOS (GUIA) PARA RACK 19" 1U Un 1,0000000 36,05 36,05

Insumo  3909 GOINFRA ORGANIZADOR DE CABOS (GUIA) 19" 1U un 1,0000000 30,00 30,00

Insumo  0012 GOINFRA ELETRICISTA H 0,1500000 23,41 3,51

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,1500000 16,97 2,54

MO sem LS 6,05 LS => MO com LS => 6,05
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OBJETO: DATA: 28/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

LOCAL: AVENIDA JOÃO SIMÕES DE MELO, LOTE 3, QUADRA ÚNICA REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

MUNICÍPIO: ITAJÁ PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%

COMPOSIÇÕES SEM DESONERAÇÃO 

SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DO CONSELHO TUTELAR

Valor do BDI 36,05

Quant. => 2,00 Preço Total => 72,10

 4.13.2.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã  072291 GOINFRA REGUA COM 8 TOMADAS Un 1,0000000 69,85 69,85

Insumo  3912 GOINFRA REGUA COM 8 TOMADAS un 1,0000000 65,82 65,82

Insumo  0012 GOINFRA ELETRICISTA H 0,1000000 23,41 2,34

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,1000000 16,97 1,69

MO sem LS 4,03 LS => MO com LS => 4,03

Valor do BDI 69,85

Quant. => 1,00 Preço Total => 69,85

 4.13.2.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã

o

 072226 GOINFRA 

CIVIL

RACK FECHADO DE PAREDE COM PORTA EM ACRÍLICO un 1,0000000 785,47 785,47

Insumo  3950 GOINFRA RACK DE PAREDE FECHADO COM PORTA EM ACRÍLICO - 12 U'S un 1,0000000 778,75 778,75

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,1667000 16,97 2,82

Insumo  0012 GOINFRA ELETRICISTA H 0,1667000 23,41 3,90

MO sem LS 6,72 LS => MO com LS => 6,72

Valor do BDI 785,47

Quant. => 1,00 Preço Total => 785,47

 4.13.2.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã

o

 072596 GOINFRA 

CIVIL

TOMADA LÓGICA RJ-45 (LINHA X OU EQUIVALENTE) Un 1,0000000 46,93 46,93

Insumo  3479 GOINFRA TOMADA DE SOBREPOR LÓGICA RJ-45 CAT. 6 (SISTEMA X OU EQUIVALENTE) - un 1,0000000 32,00 32,00

Insumo  0012 GOINFRA ELETRICISTA H 0,3700000 23,41 8,66

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,3700000 16,97 6,27

MO sem LS 14,93 LS => MO com LS => 14,93

Valor do BDI 46,93

Quant. => 5,00 Preço Total => 234,65

 4.13.2.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã

o

 071195 GOINFRA 

CIVIL

ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 32MM M 1,0000000 10,66 10,66

Insumo  0012 GOINFRA ELETRICISTA H 0,2000000 23,41 4,68

Insumo  3924 GOINFRA ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL (MANGUEIRA CORRUGADA LEVE) DIAM. 32MM m 1,0000000 2,59 2,59

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,2000000 16,97 3,39

MO sem LS 8,07 LS => MO com LS => 8,07

Valor do BDI 10,66

Quant. => 18,94 Preço Total => 201,90

 4.13.2.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã

o

 98295 SINAPI CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO 

INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (ADAPTADO CONFORME 

M 1,0000000 6,00 6,00

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,0028000 16,97 0,04

Insumo  00039598 SINAPI CABO DE REDE, PAR TRANCADO U/UTP, 4 PARES, CATEGORIA 5E (CAT 5E), M 1,0500000 5,62 5,90

Insumo  0012 GOINFRA ELETRICISTA H 0,0028000 23,41 0,06

MO sem LS 0,10 LS => MO com LS => 0,10

Valor do BDI 6,00

Quant. => 73,23 Preço Total => 439,38

 4.13.3 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - (SPDA) 9.149,42

 4.13.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã

o

 071381 GOINFRA 

CIVIL

HASTE REV.COBRE(COPPERWELD)  5/8" X 3,00 M C/CONECTOR Un 1,0000000 161,80 161,80

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,4000000 16,97 6,78

Insumo  0012 GOINFRA ELETRICISTA H 0,4000000 23,41 9,36

Insumo  3330 GOINFRA HASTE COPPERWELD  5/8" X 3,00 M COM CONECTOR un 1,0000000 145,66 145,66

MO sem LS 16,14 LS => MO com LS => 16,14

Valor do BDI 161,80

Quant. => 4,00 Preço Total => 647,20
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Material

Material
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COMPOSIÇÕES SEM DESONERAÇÃO 
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CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DO CONSELHO TUTELAR

 4.13.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  98111 SINAPI CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, UN 1,0000000 54,48 54,48

Composiçã

o Auxiliar

 081834 GOINFRA 

CIVIL

CAIXA DE AREIA - LASTRO DE BRITA PARA O FUNDO m³ 0,0141000 230,09 3,24

Insumo  0004 GOINFRA PEDREIRO H 0,1384000 23,41 3,23

Insumo  0005 GOINFRA SERVENTE H 0,1088000 15,30 1,66

Insumo  00034643 SINAPI CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM UN 1,0000000 46,35 46,35

MO sem LS 5,32 LS => MO com LS => 5,32

Valor do BDI 54,48

Quant. => 4,00 Preço Total => 217,92

 4.13.3.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã

o

 96989 SINAPI CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2023 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

UN 1,0000000 160,51 160,51

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,1346000 16,97 2,28

Insumo  0012 GOINFRA ELETRICISTA H 0,1346000 23,41 3,15

Insumo  00004274 SINAPI PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN 350 MM, EM LATAO CROMADO, DUAS DESCIDAS, UN 1,0000000 155,08 155,08

MO sem LS 5,43 LS => MO com LS => 5,43

Valor do BDI 160,51

Quant. => 1,00 Preço Total => 160,51

 4.13.3.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã

o

 11004 ORSE Sinalizador duplo (luz de topo) c/relé fotocelula, exceto fiação (ADAPTADO 

CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

un 1,0000000 909,11 909,11

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  0005 GOINFRA SERVENTE H 1,5000000 15,30 22,95

Insumo  0012 GOINFRA ELETRICISTA H 1,5000000 23,41 35,11

Insumo  4675 ORSE Lâmpada fluorescente eletronica PL  15W / 127v (compacta integrada) un 2,0000000 7,60 15,20

Insumo  6779 ORSE Sinalizador duplo c/ célula para mastro (pára-raio) un 1,0000000 830,00 830,00

Insumo  0004 GOINFRA PEDREIRO H 0,2500000 23,41 5,85

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  0005 GOINFRA 

CIVIL

SERVENTE H 1,5000000 15,30 22,95

Insumo  0012 GOINFRA ELETRICISTA H 1,5000000 23,41 35,11

Insumo  4675 ORSE Lâmpada fluorescente eletronica PL  15W / 127v (compacta integrada) un 2,0000000 7,60 15,20

Insumo  6779 ORSE Sinalizador duplo c/ célula para mastro (pára-raio) un 1,0000000 830,00 830,00

Insumo  0004 GOINFRA PEDREIRO H 0,2500000 23,41 5,85

MO sem LS 63,91 LS => MO com LS => 63,91

Valor do BDI 909,11

Quant. => 1,00 Preço Total => 909,11

 4.13.3.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã  42.04.120 CPOS/CDHU MASTRO SIMPLES GALVANIZADO DE DIÂMETRO 2´ (ADAPTADO CONFORME m 1,0000000 89,68 89,68

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,3000000 16,97 5,09

Insumo  0012 GOINFRA ELETRICISTA H 0,3000000 23,41 7,02

Insumo  CPOS/CDHU MASTRO SIMPLES GALVANIZADO DE 2´, ALTURA DE 3 A 5 M, INCLUSIVE LUVA m 1,0000000 77,57 77,57

MO sem LS 12,11 LS => MO com LS => 12,11

Valor do BDI 89,68

Quant. => 3,00 Preço Total => 269,04

 4.13.3.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã  171114 SEDOP Conjunto estaiamento 3m 2" (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° un 1,0000000 337,27 337,27

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 1,0000000 16,97 16,97

Insumo  E00507 SEDOP Conjunto estaiamento 3m 2" un 1,0000000 273,48 273,48

Insumo  0012 GOINFRA ELETRICISTA H 2,0000000 23,41 46,82

MO sem LS 63,79 LS => MO com LS => 63,79

Valor do BDI 337,27

Quant. => 1,00 Preço Total => 337,27

Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material

Material

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

42,04

Tipo

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

Mão de Obra

Detalhamento de Cálculo ORSE

Tipo
Mão de Obra

Tipo
Mão de Obra

Mão de Obra

818

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Pára-raios

Caixas Enterradas

Valor com BDI =>

Sistema de Proteção 

contra Descargas 

Tipo

Valor com BDI =>

COMPOSIÇÕES (SD)
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OBJETO: DATA: 28/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

LOCAL: AVENIDA JOÃO SIMÕES DE MELO, LOTE 3, QUADRA ÚNICA REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

MUNICÍPIO: ITAJÁ PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%

COMPOSIÇÕES SEM DESONERAÇÃO 

SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DO CONSELHO TUTELAR

 4.13.3.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã

o

 070282 GOINFRA 

CIVIL

BASE METÁLICA PARA MASTRO Un 1,0000000 127,36 127,36

Insumo  1176 GOINFRA 

CIVIL

BUCHA DE NYLON COM PARAFUSO 10 CM - S16 un 4,0000000 4,00 16,00

Insumo  0012 GOINFRA 

CIVIL

ELETRICISTA H 1,0000000 23,41 23,41

Insumo  0008 GOINFRA 

CIVIL

AJUDANTE H 1,0000000 16,97 16,97

Insumo  3828 GOINFRA 

CIVIL

BASE METÁLICA PARA MASTRO DE 1.1/2" un 1,0000000 70,98 70,98

MO sem LS 

=>

40,38 LS => MO com LS => 40,38

Valor do BDI 

=>

127,36

Quant. => 1,00 Preço Total => 127,36

 4.13.3.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 8795 ORSE Terminal aéreo em aço galvanizado 3/8", com fixação horizontal (ADAPTADO 

CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

un 1,0000000 27,35 27,35

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  0012 GOINFRA 

CIVIL

ELETRICISTA H 0,5000000 23,41 11,70

Insumo  9086 ORSE Terminal aéreo 3/8" x 50cm ref.TEL 045 ou similar un 1,0000000 8,00 8,00

Insumo  0005 GOINFRA 

CIVIL

SERVENTE H 0,5000000 15,30 7,65

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  0012 GOINFRA 

CIVIL

ELETRICISTA H 0,5000000 23,41 11,70

Insumo  9086 ORSE Terminal aéreo 3/8" x 50cm ref.TEL 045 ou similar un 1,0000000 8,00 8,00

Insumo  0005 GOINFRA 

CIVIL

SERVENTE H 0,5000000 15,30 7,65

MO sem LS 

=>

19,35 LS => MO com LS => 19,35

Valor do BDI 27,35

Quant. => 15,00 Preço Total => 410,25

 4.13.3.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã  12740 ORSE Fornecimento e assentamento de barra chata de alumínio de 7/8" x 1/8" (ADAPTADO m 1,0000000 16,51 16,51

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  11095 ORSE Barra chata de aluminio 7/8" x 1/8" m 1,0000000 12,30 12,30

Insumo  0012 GOINFRA ELETRICISTA H 0,1800000 23,41 4,21

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  11095 ORSE Barra chata de aluminio 7/8" x 1/8" m 1,0000000 12,30 12,30

Insumo  0012 GOINFRA ELETRICISTA H 0,1800000 23,41 4,21

MO sem LS 4,21 LS => MO com LS => 4,21

Valor do BDI 16,51

Quant. => 113,20 Preço Total => 1.868,93

 4.13.3.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composiçã

o

 070543 GOINFRA 

CIVIL

CABO DE COBRE NU 35 MM2 (3,24 M/KG) M 1,0000000 40,58 40,58

Insumo  3775 GOINFRA CABO DE COBRE NU 35 MM2 m 1,0200000 33,47 34,13

Insumo  0012 GOINFRA ELETRICISTA H 0,1600000 23,41 3,74

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,1600000 16,97 2,71

MO sem LS 6,45 LS => MO com LS => 6,45

Valor do BDI 40,58

Quant. => 26,30 Preço Total => 1.067,25

 4.13.3.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 070544 GOINFRA 

CIVIL

CABO DE COBRE NU 50 MM2 (2,25 M/KG) M 1,0000000 53,06 53,06

Insumo  0012 GOINFRA 

CIVIL

ELETRICISTA H 0,1700000 23,41 3,97

Insumo  0008 GOINFRA 

CIVIL

AJUDANTE H 0,1700000 16,97 2,88

Insumo  3778 GOINFRA 

CIVIL

CABO DE COBRE NU 50 MM2 m 1,0200000 45,31 46,21

Tipo

705

Mão de Obra

705

Material

Tipo
Material

Mão de Obra

Tipo

Mão de Obra

Material

Tipo

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Mão de Obra

Mão de Obra

Tipo
702

Valor com BDI =>

Tipo

Detalhamento de Cálculo ORSE

Tipo

Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>

Pára-raios

Tipo
Material

Mão de Obra

Detalhamento de Cálculo ORSE

Valor com BDI =>

Mão de Obra

Pára-raios

Tipo

Material

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

COMPOSIÇÕES (SD)
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OBJETO: DATA: 28/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

LOCAL: AVENIDA JOÃO SIMÕES DE MELO, LOTE 3, QUADRA ÚNICA REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

MUNICÍPIO: ITAJÁ PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%

COMPOSIÇÕES SEM DESONERAÇÃO 

SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DO CONSELHO TUTELAR

MO sem LS 

=>

6,85 LS => MO com LS => 6,85

Valor do BDI 

=>

53,06

Quant. => 59,00 Preço Total => 3.130,54

 4.13.3.12 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 10972 ORSE Cordão de vedação em silicone (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 

9900/2021)

m 1,0000000 2,02 2,02

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  0010 GOINFRA 

CIVIL

CARPINTEIRO H 0,0670000 23,41 1,56

Insumo  00039961 SINAPI SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G UN 0,0200000 23,07 0,46

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  0010 GOINFRA 

CIVIL

CARPINTEIRO H 0,0670000 23,41 1,56

Insumo  00039961 SINAPI SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G UN 0,0200000 23,07 0,46

MO sem LS 

=>

1,56 LS => MO com LS => 1,56

Valor do BDI 

=>

2,02

Quant. => 2,00 Preço Total => 4,04

 4.14 INSTALAÇÕES DE PLANO DE PREVENÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO - (PPCI) 796,74

 4.14.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 12889 ORSE Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Cuidado risco de 

choque elétrico"- Placa E5 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 

9900/2021)

un 1,0000000 17,47 17,47

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  0005 GOINFRA 

CIVIL

SERVENTE H 0,2000000 15,30 3,06

Insumo  13656 ORSE Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Cuidado risco de 

choque elétrico"- Placa E5

un 1,0000000 14,41 14,41

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  0005 GOINFRA 

CIVIL

SERVENTE H 0,2000000 15,30 3,06

Insumo  13656 ORSE Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Cuidado risco de 

choque elétrico"- Placa E5

un 1,0000000 14,41 14,41

MO sem LS 

=>

3,06 LS => MO com LS => 3,06

Valor do BDI 

=>

17,47

Quant. => 1,00 Preço Total => 17,47

 4.14.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 12888 ORSE Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de incêndio 

portátil"- Placa E5 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

un 1,0000000 16,11 16,11

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  13655 ORSE Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de incêndio 

portátil"- Placa E5

un 1,0000000 13,05 13,05

Tipo

Mão de Obra

Material

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

Tratamentos de 

Superfícies

Detalhamento de Cálculo ORSE

Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Sinalização Vertical

Tipo

Mão de Obra

Material

Tipo

Sinalização Vertical

Tipo

Mão de Obra

Material

Detalhamento de Cálculo ORSE

Valor com BDI =>

Tipo

Material

COMPOSIÇÕES (SD)
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OBJETO: DATA: 28/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

LOCAL: AVENIDA JOÃO SIMÕES DE MELO, LOTE 3, QUADRA ÚNICA REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

MUNICÍPIO: ITAJÁ PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%

COMPOSIÇÕES SEM DESONERAÇÃO 

SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DO CONSELHO TUTELAR

Insumo  0005 GOINFRA 

CIVIL

SERVENTE H 0,2000000 15,30 3,06

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  13655 ORSE Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de incêndio 

portátil"- Placa E5

un 1,0000000 13,05 13,05

Insumo  0005 GOINFRA 

CIVIL

SERVENTE H 0,2000000 15,30 3,06

MO sem LS 

=>

3,06 LS => MO com LS => 3,06

Valor do BDI 

=>

16,11

Quant. => 2,00 Preço Total => 32,22

 4.14.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 12884 ORSE Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com seta indicativa de sentido 

(esquerda ou direita) de saída de emergência- Placa S2 (ADAPTADO CONFORME 

DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

un 1,0000000 23,25 23,25

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  0005 GOINFRA 

CIVIL

SERVENTE H 0,2000000 15,30 3,06

Insumo  13651 ORSE Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta indicativa de 

sentido (esquerda ou direita) de saída de emergência- Placa S2

un 1,0000000 20,19 20,19

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  0005 GOINFRA 

CIVIL

SERVENTE H 0,2000000 15,30 3,06

Insumo  13651 ORSE Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta indicativa de 

sentido (esquerda ou direita) de saída de emergência- Placa S2

un 1,0000000 20,19 20,19

MO sem LS 

=>

3,06 LS => MO com LS => 3,06

Valor do BDI 

=>

23,25

Quant. => 3,00 Preço Total => 69,75

 4.14.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 091046 GOINFRA 

CIVIL

PLACA DE SINALIZAÇÃO EM ALUMÍNIO 35 X 25 CM - "PERIGO - GÁS 

INFLAMÁVEL - PROIBIDO FUMAR"

un 1,0000000 51,60 51,60

Insumo  0008 GOINFRA 

CIVIL

AJUDANTE H 0,0833000 16,97 1,41

Insumo  H725 GOINFRA 

CIVIL

PLACA DE SINALIZAÇÃO EM ALUMÍNIO 35 X 25 CM - "PERIGO - GÁS 

INFLAMÁVEL - PROIBIDO FUMAR"

un 1,0000000 50,00 50,00

Insumo  0011 GOINFRA 

CIVIL

ENCANADOR H 0,0083000 23,41 0,19

MO sem LS 

=>

1,60 LS => MO com LS => 1,60

Valor do BDI 

=>

51,60

Quant. => 1,00 Preço Total => 51,60

 4.14.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 13827 ORSE Placa indicativa de "SAÍDA" em pvc - Placa S12 - ADAPTADA (ORSE 12884) - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (ADAPTADO CONFORME DECRETO 

ESTADUAL N° 9900/2021)

un 1,0000000 36,57 36,57

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Valor com BDI =>

Mão de Obra

Material

Detalhamento de Cálculo ORSE

Tipo

Valor com BDI =>

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Detalhamento de Cálculo ORSE

Tipo

Tipo

Sinalização Vertical

Tipo

Tipo

Sinalização Vertical

Tipo

Mão de Obra

Material

Tipo

910

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Valor com BDI =>

COMPOSIÇÕES (SD)
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OBJETO: DATA: 28/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

LOCAL: AVENIDA JOÃO SIMÕES DE MELO, LOTE 3, QUADRA ÚNICA REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

MUNICÍPIO: ITAJÁ PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%

COMPOSIÇÕES SEM DESONERAÇÃO 

SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DO CONSELHO TUTELAR

Insumo  0005 GOINFRA 

CIVIL

SERVENTE H 0,2000000 15,30 3,06

Insumo  11926 ORSE Placa indicativa de "SAÍDA" em pvc, dim.: 20 x 30 cm Un 1,0000000 33,51 33,51

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  0005 GOINFRA 

CIVIL

SERVENTE H 0,2000000 15,30 3,06

Insumo  11926 ORSE Placa indicativa de "SAÍDA" em pvc, dim.: 20 x 30 cm Un 1,0000000 33,51 33,51

MO sem LS 

=>

3,06 LS => MO com LS => 3,06

Valor do BDI 

=>

36,57

Quant. => 2,00 Preço Total => 73,14

 4.14.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 12895 ORSE Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , rota de fuga - Placa C-3 

(ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

un 1,0000000 13,50 13,50

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  0005 GOINFRA 

CIVIL

SERVENTE H 0,2000000 15,30 3,06

Insumo  13660 ORSE Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , rota de fuga un 1,0000000 10,44 10,44

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  0005 GOINFRA 

CIVIL

SERVENTE H 0,2000000 15,30 3,06

Insumo  13660 ORSE Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , rota de fuga un 1,0000000 10,44 10,44

MO sem LS 

=>

3,06 LS => MO com LS => 3,06

Valor do BDI 

=>

13,50

Quant. => 1,00 Preço Total => 13,50

 4.14.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 085006 GOINFRA 

CIVIL

EXTINTOR MULTI USO EM PO A B C (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 3A 20BC un 1,0000000 230,05 230,05

Insumo  0005 GOINFRA 

CIVIL

SERVENTE H 0,4500000 15,30 6,88

Insumo  3948 GOINFRA 

CIVIL

EXTINTOR DE PÓ ABC (6 KG) -  CAPACIDADE EXTINTORA 3A 20 BC COM 

PRESILHA/SETA E SUPORTE

un 1,0000000 211,00 211,00

Insumo  0004 GOINFRA 

CIVIL

PEDREIRO H 0,4500000 23,41 10,53

Insumo  2221 GOINFRA 

CIVIL

PARAFUSO COM BUCHA S-8 un 2,0000000 0,82 1,64

MO sem LS 

=>

17,41 LS => MO com LS => 17,41

Valor do BDI 

=>

230,05

Quant. => 2,00 Preço Total => 460,10

 4.14.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 071598 GOINFRA 

CIVIL

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 LEDS un 1,0000000 26,32 26,32

Insumo  4013 GOINFRA 

CIVIL

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 LEDS un 1,0000000 19,60 19,60

Insumo  0012 GOINFRA 

CIVIL

ELETRICISTA H 0,1667000 23,41 3,90

Tipo

715

Mão de Obra

Material

Material

Tipo

Tipo

Sinalização Vertical

Tipo

Mão de Obra

Detalhamento de Cálculo ORSE

Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>

Mão de Obra

Material

Detalhamento de Cálculo ORSE

Tipo

Valor com BDI =>

Material

Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>

Mão de Obra

Material

Tipo

850

Mão de Obra

COMPOSIÇÕES (SD)
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OBJETO: DATA: 28/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

LOCAL: AVENIDA JOÃO SIMÕES DE MELO, LOTE 3, QUADRA ÚNICA REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

MUNICÍPIO: ITAJÁ PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%

COMPOSIÇÕES SEM DESONERAÇÃO 

SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DO CONSELHO TUTELAR

Insumo  0008 GOINFRA 

CIVIL

AJUDANTE H 0,1667000 16,97 2,82

MO sem LS 

=>

6,72 LS => MO com LS => 6,72

Valor do BDI 

=>

26,32

Quant. => 3,00 Preço Total => 78,96

 4.15 DIVERSOS 4.695,16

 4.15.1 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 4.695,16

 4.15.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 270501 GOINFRA 

CIVIL

LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) m² 1,0000000 4,23 4,23

Insumo  1971 GOINFRA 

CIVIL

SABAO EM PO Kg 0,0100000 12,64 0,12

Insumo  0005 GOINFRA 

CIVIL

SERVENTE H 0,1500000 15,30 2,29

Insumo  0110 GOINFRA 

CIVIL

ÁCIDO MURIÁTICO (D=1,2 KG/L) l 0,0500000 10,00 0,50

Insumo  2840 GOINFRA 

CIVIL

DETERGENTE AMONIACAL (D=1,01 KG/L) l 0,1084000 12,19 1,32

MO sem LS 

=>

2,29 LS => MO com LS => 2,29

Valor do BDI 

=>

4,23

Quant. => 129,51 Preço Total => 547,82

 4.15.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 270804 GOINFRA 

CIVIL

PLACA DE INAUGURAÇÃO AÇO ESCOVADO 60 X 120 CM un 1,0000000 1.795,57 1.795,57

Insumo  0004 GOINFRA 

CIVIL

PEDREIRO H 0,2500000 23,41 5,85

Insumo  2822 GOINFRA 

CIVIL

PLACA DE INAUGURACAO ACO ESCOVADO 60X120CM un 1,0000000 1.787,88 1.787,88

Insumo  1174 GOINFRA 

CIVIL

BUCHA DE NYLON COM PARAFUSO - S6 un 4,0000000 0,46 1,84

MO sem LS 

=>

5,85 LS => MO com LS => 5,85

Valor do BDI 

=>

1.795,57

Quant. => 1,00 Preço Total => 1.795,57

 4.15.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 271850 GOINFRA 

CIVIL

LETRA CAIXA CHAPA GALVANIZADA PINTADA COLOCADA 

(ALT.LETRAXNUMERO LETRAS)

m 1,0000000 627,14 627,14

Insumo  2671 GOINFRA 

CIVIL

LETRA CAIXA CHAPA GALVANIZADA PINTADA COLOCADA 

(ALT.LETRAXNUMERO LETRAS)

m 1,0000000 627,14 627,14

MO sem LS 

=>

LS => MO com LS =>

Valor do BDI 

=>

627,14

Quant. => 3,75 Preço Total => 2.351,77

Tipo

2708

Mão de Obra

Material

2718

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Mão de Obra

Tipo

2705

Material

Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>

Material

Valor com BDI =>

COMPOSIÇÕES (SD)

001-ORC-CST-ITJ-XLSX-R00



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CAPA - CRONOGRAMA (SD)

001-ORC-CST-ITJ-XLSX-R00



DATA: 28/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS:

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DO CONSELHO TUTELAR REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS:

LOCAL: AVENIDA JOÃO SIMÕES DE MELO, LOTE 3, QUADRA ÚNICA PRAZO: BDI OBRA:

MUNICÍPIO: ITAJÁ BDI DIFERENCIADO:

ÁREA CONST. (m²) VALOR R$/M²

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

SEM DESONERAÇÃO

ITEM SERVIÇOS TOTAL POR ETAPA

MESES

MÊS 01 - 30 DIAS MÊS 02 - 60 DIAS MÊS 03 - 90 DIAS

117,37%

74,19%

22,39%

18,27%

6085,32

03 MESES

129,51

 1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL E CUSTOS INDIRETOS

69.846,77R$                   16.530,73                 30.062,41                 23.253,63                          

23,67% 43,04% 33,29%

42.583,45R$                   

     2.1
SERVIÇOS E INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS, CANTEIRO DE OBRA E 

FERRAMENTAS

38.043,76R$                   9.003,87                   16.374,23                 12.665,66                          

2 CANTEIRO DE OBRA E SERVIÇOS PRELIMINARES

4,83% 100%

5,40%

8,86% 100%

2.950,80                   680,95                               

23,67% 43,04% 33,29%

3 IMPLANTAÇÃO GERAL

159.276,43R$                 

20,00% 65,00% 15,00%
     2.2 TRANSPORTES E EQUIPAMENTOS

0,58% 100%

4.539,69R$                     907,94                      

20,21%

100,00%
     3.1 SERVIÇOS EM TERRA

3,07% 100% 50,00% 50,00%

2,03% 100%

16.029,49R$                   16.029,49                 -                            -                                     

24.450,22R$                   -                            12.225,11                 12.225,11                          

     3.2 PAVIMENTAÇÃO

24.218,10R$                   -                            12.109,05                 12.109,05                          

50,00% 50,00%
     3.3 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

3,10% 100%

CRONOGRAMA (SD)

001-ORC-CST-ITJ-XLSX-R00



DATA: 28/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS:

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DO CONSELHO TUTELAR REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS:

LOCAL: AVENIDA JOÃO SIMÕES DE MELO, LOTE 3, QUADRA ÚNICA PRAZO: BDI OBRA:

MUNICÍPIO: ITAJÁ BDI DIFERENCIADO:

ÁREA CONST. (m²) VALOR R$/M²

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

SEM DESONERAÇÃO

ITEM SERVIÇOS TOTAL POR ETAPA

MESES

MÊS 01 - 30 DIAS MÊS 02 - 60 DIAS MÊS 03 - 90 DIAS

117,37%

74,19%

22,39%

18,27%

6085,32

03 MESES

129,51

 1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL E CUSTOS INDIRETOS

69.846,77R$                   16.530,73                 30.062,41                 23.253,63                          

     3.4 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/ CAB. EST. (LÓGICA E DADOS)

8.558,12R$                     -                            4.279,06                   4.279,06                            

1,09% 100% 50,00% 50,00%

834,43R$                        -                            -                            834,43                               

100,00%
     3.5 ESQUADRIAS

4.728,21R$                     -                            -                            4.728,21                            

80.457,86R$                   64.366,29                 8.045,79                   8.045,79                            

     3.6 PINTURAS
0,11% 100% 100,00%

0,60% 100%

4 EDIFICAÇÃO PADRÃO

516.402,71R$                 

80,00% 10,00% 10,00%
     3.7 DIVERSOS

10,21% 100%

65,52%

100,00%
     4.1 INFRAESTRUTURA

13,91% 100% 10,00% 90,00%

8,57% 100%

67.551,07R$                   67.551,07                 -                            -                                     

43.455,40R$                   -                            43.455,40                 -                                     

     4.2 SUPERESTRUTURA

109.662,79R$                 10.966,28                 98.696,51                 -                                     

     4.4 IMPERMEABILIZAÇÕES

2.001,59R$                     1.000,80                   1.000,80                   -                                     

100,00%
     4.3 ALVENARIAS E DIVISÓRIAS

0,25% 100% 50,00% 50,00%

5,51% 100%

80,00% 20,00%
     4.5 COBERTURA

6,02% 100%

47.431,90R$                   -                            37.945,52                 9.486,38                            

CRONOGRAMA (SD)

001-ORC-CST-ITJ-XLSX-R00



DATA: 28/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS:

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DO CONSELHO TUTELAR REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS:

LOCAL: AVENIDA JOÃO SIMÕES DE MELO, LOTE 3, QUADRA ÚNICA PRAZO: BDI OBRA:

MUNICÍPIO: ITAJÁ BDI DIFERENCIADO:

ÁREA CONST. (m²) VALOR R$/M²

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

SEM DESONERAÇÃO

ITEM SERVIÇOS TOTAL POR ETAPA

MESES

MÊS 01 - 30 DIAS MÊS 02 - 60 DIAS MÊS 03 - 90 DIAS

117,37%

74,19%

22,39%

18,27%

6085,32

03 MESES

129,51

 1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL E CUSTOS INDIRETOS

69.846,77R$                   16.530,73                 30.062,41                 23.253,63                          

6,03% 100% 100,00%

45.144,60R$                   -                            22.572,30                 22.572,30                          

     4.6 ESQUADRIAS

47.534,97R$                   -                            -                            47.534,97                          

     4.8 REVESTIMENTOS DE PISO

34.770,56R$                   -                            17.385,28                 17.385,28                          

50,00% 50,00%
     4.7 REVESTIMENTOS DE PAREDES

4,41% 100% 50,00% 50,00%

5,73% 100%

20,00% 80,00%
     4.9 FORROS

100,00%

0,99% 100%

7.785,73R$                     -                            1.557,15                   6.228,58                            

3,55% 100%

     4.11

     4.10 APARELHOS SANITÁRIOS

27.970,69R$                   -                            -                            27.970,69                          

10,00% 90,00%2,11% 100%

100%

PINTURAS

16.606,52R$                   -                            1.660,65                   14.945,87                          

     4.12

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/ CAB. EST. (LÓGICA E DADOS) / SPDA

33.034,95R$                   -                            16.517,48                 16.517,48                          

50,00% 50,00%

50,00% 50,00%
     4.13

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

26.731,43R$                   -                            13.365,72                 13.365,72                          

3,39% 100%

4,19%

INSTALAÇÕES DE PLANO DE PREVENÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO - 

(PPCI)

975,05R$                        -                            -                            975,05                               
     4.14

DIVERSOS

5.745,46R$                     -                            -                            5.745,46                            

100,00%0,12% 100%

     4.15
100,00%0,73% 100%

CRONOGRAMA (SD)

001-ORC-CST-ITJ-XLSX-R00



DATA: 28/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS:

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DO CONSELHO TUTELAR REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS:

LOCAL: AVENIDA JOÃO SIMÕES DE MELO, LOTE 3, QUADRA ÚNICA PRAZO: BDI OBRA:

MUNICÍPIO: ITAJÁ BDI DIFERENCIADO:

ÁREA CONST. (m²) VALOR R$/M²

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

SEM DESONERAÇÃO

ITEM SERVIÇOS TOTAL POR ETAPA

MESES

MÊS 01 - 30 DIAS MÊS 02 - 60 DIAS MÊS 03 - 90 DIAS

117,37%

74,19%

22,39%

18,27%

6085,32

03 MESES

129,51

 1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL E CUSTOS INDIRETOS

69.846,77R$                   16.530,73                 30.062,41                 23.253,63                          TOTAL SIMPLES COM BDI

PERCENTUAL SIMPLES

                  _______________________________________________________                                       _______________________________________________________

                                     ENG. CIVIL LUCIANO MARTINS P. DE O. E SILVA                                                                     ENG. CIVIL STEFANY SOARES VIEIRA

                                                   CREA 101881435-3/D-GO                                                                                                                CREA 1019149965D-GO

23,65% 43,17% 33,19%

788.109,36R$                 186.356,46 340.203,24 261.549,66

PERCENTUAL ACUMULADO 23,65% 66,81% 100,00%

TOTAL ACUMULADO COM BDI 186.356,46 526.559,70 788.109,36

100,00%

CRONOGRAMA (SD)

001-ORC-CST-ITJ-XLSX-R00



CURVA ABC DE SERVIÇOS 

CAPA - CURVA ABC DE SERVIÇO(SD)

001-ORC-CST-ITJ-XLSX-R00



OBJETO: CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DO CONSELHO TUTELAR DATA: 28/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

LOCAL: AVENIDA JOÃO SIMÕES DE MELO, LOTE 3, QUADRA ÚNICA REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

MUNICÍPIO: ITAJÁ PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%

BDI DIFERENCIADO: 18,27%

Banco Código Descrição Und Quant. Valor  Unit Total Peso (%)
Peso Acumulado 

(%)

 00115 Próprio

ADAPTADO DA AGESUL (2001003012) - MURO DIVISA (H=2,5M) INCLUSIVE ESTRUTURA,

FUNDAÇÃO, REVESTIDO E PINTADO OS 2 LADOS E VIGA BALDRAME

IMPERMEABILIZADA 4X EMULSÃO ASFÁLTICA - (ADAPTADO CONFORME DECRETO

ESTADUAL N° 9900/2021)

M 66,78  R$             794,09  R$        53.029,33 8,23% 8,2343%

 160971 GOINFRA CIVIL
COBERTURA COM TELHA TERMOACUSTICA TRAPEZOIDAL NÚCLEO PIR 30MM EM AÇO

GALVALUME, #0,43MM (TELHA/FILME)
m² 169,34  R$             209,22  R$        35.429,31 5,50% 13,7357%

 103344 SINAPI

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE

11,5X19X29 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM

PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL

N° 9900/2021)

m² 349,28  R$               91,19  R$        31.850,84 4,95% 18,6815%

 150204 GOINFRA CIVIL
ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM

FUNDO ANTICORROSIVO
Kg 1537,07  R$               17,22  R$        26.468,35 4,11% 22,7915%

 271502 GOINFRA CIVIL CANTINA - (OBRAS CIVIS) RE 891  R$               22,50  R$        20.047,50 3,11% 25,9044%

 220100 GOINFRA CIVIL
PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM - INCLUSIVE LASTRO,

IMPERMEABILIZADO
m² 217,73  R$               90,41  R$        19.684,97 3,06% 28,9611%

 180124 GOINFRA CIVIL
PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO, 01 FOLHA VENEZIANA, ACABAMENTO EM PINTURA

ELETROSTÁTICA BRANCA - INCLUSO FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.)
m² 28,2  R$             688,86  R$        19.425,85 3,02% 31,9775%

 200504 GOINFRA CIVIL REBOCO PAULISTA A13 (1 CALH m² 556,47  R$               31,25  R$        17.389,69 2,70% 34,6777%

 250103 GOINFRA CIVIL ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) mes 3  R$          5.748,27  R$        17.244,81 2,68% 37,3555%

 00118 Próprio

ADAPTADO DA GOINFRA CIVIL (061101) - LAJE PRE-MOLDADA, TIPO FORRO - H=12cm

(8+4), INCLUSO ARMADURA DE DISTRIBUIÇÃO/ESCORAMENTO E FORMA/DESFORMA.

EXCLUSO CAPEAMENTO.

m² 103,81  R$             155,30  R$        16.121,69 2,50% 39,8588%

 00119 Próprio
ADAPTADO DA GOINFRA CIVIL (220311) - PISO EM PORCELANATO, RETIFICADO, LISO

60x60 COM CONTRA PISO (1CI
m² 108,37  R$             120,94  R$        13.106,27 2,04% 41,8939%

 060209 GOINFRA CIVIL FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS) m² 139,39  R$               85,59  R$        11.930,39 1,85% 43,7465%

 201302 GOINFRA CIVIL REVESTIMENTO COM CERÂMICA m² 141,69  R$               83,56  R$        11.839,62 1,84% 45,5849%

 051009 GOINFRA CIVIL FORMA TABUA PINHO PARA FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS) m² 124,42  R$               81,64  R$        10.157,65 1,58% 47,1622%

 051036 GOINFRA CIVIL CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) m³ 16,89  R$             599,76  R$        10.129,95 1,57% 48,7351%

 250101 GOINFRA CIVIL ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) mes 0,43  R$        22.503,08  R$          9.676,32 1,50% 50,2377%

 050250 GOINFRA CIVIL TRAÇO DE CONCRETO Un 6  R$          1.486,62  R$          8.919,72 1,39% 51,6227%

 180120 GOINFRA CIVIL
JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, 02 FOLHAS DE VIDRO, COM ACABAMENTO EM

PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA - INCLUSO FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.)
m² 13,2  R$             620,74  R$          8.193,77 1,27% 52,8950%

 051037 GOINFRA CIVIL CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=30 MPA (O.C.) m³ 11,96  R$             616,92  R$          7.378,36 1,15% 54,0407%

 052005 GOINFRA CIVIL ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg 636,1  R$               11,10  R$          7.060,71 1,10% 55,1371%

CURVA ABC DE SERVIÇOS 

SEM DESONERAÇÃO / SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CURVA ABC DE SERVIÇOS (SD)

001-ORC-CST-ITJ-XLSX-R00



OBJETO: CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DO CONSELHO TUTELAR DATA: 28/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

LOCAL: AVENIDA JOÃO SIMÕES DE MELO, LOTE 3, QUADRA ÚNICA REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

MUNICÍPIO: ITAJÁ PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%

BDI DIFERENCIADO: 18,27%

Banco Código Descrição Und Quant. Valor  Unit Total Peso (%)
Peso Acumulado 

(%)

CURVA ABC DE SERVIÇOS 

SEM DESONERAÇÃO / SEM INCIDÊNCIA DE BDI

 060010 GOINFRA CIVIL VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA m³ 2,39  R$          2.677,54  R$          6.399,32 0,99% 56,1308%

 052004 GOINFRA CIVIL ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg 567,73  R$               11,14  R$          6.324,51 0,98% 57,1128%

 052014 GOINFRA CIVIL ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 522,93  R$               12,01  R$          6.280,39 0,98% 58,0881%

 100434 SINAPI

CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO

CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO

CONDUTORES (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

M 38,4  R$             162,71  R$          6.248,06 0,97% 59,0582%

 021602 GOINFRA CIVIL
EPI/PGR/PCMSO/EXAMES/TREINAMENTOS/VISITAS - ÁREAS

EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS
m² 129,51  R$               47,95  R$          6.210,00 0,96% 60,0225%

 100896 SINAPI

ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 30CM DE

DIÂMETRO, (EXCLUSIVE CONCRETO, LANÇAMENTO, AÇO, MOBILIZAÇÃO E

DESMOBILIZAÇÃO). (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021).

M 239  R$               25,66  R$          6.132,74 0,95% 60,9748%

 62.00.95 EMBASA
VIGILÂNCIA REMOTA COM CFTV, POR CÂMERA MES (ADAPTADO CONFORME

DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
UNx 12  R$             469,59  R$          5.635,08 0,88% 61,8498%

 261000 GOINFRA CIVIL PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR m² 405,18  R$               13,85  R$          5.611,74 0,87% 62,7212%

 061106 GOINFRA CIVIL ESCORAMENTO, MONTAGEM E DESFORMA DA LAJE "TRELIÇADA" - U=1 VEZ m² 103,81  R$               52,46  R$          5.445,87 0,85% 63,5668%

 051033 GOINFRA CIVIL
CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=30 MPA COM TRANSPORTE MANUAL

(O.C.)
m³ 8,3  R$             628,00  R$          5.212,40 0,81% 64,3762%

 020501 GOINFRA CIVIL LIGAÇÃO PROVISÓRIA LUZ E FORÇA - PD. GOINFRA Un 1  R$          4.977,67  R$          4.977,67 0,77% 65,1491%

 220100 GOINFRA CIVIL PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1 - INCLUSIVE LASTRO m² 51,32  R$               90,41  R$          4.639,84 0,72% 65,8696%

 020212 GOINFRA CIVIL

BARRACÃO DE OBRAS PADRÃO GOINFRA ( BLOCOS,COBERTURAS,PASSARELAS E

MÓVEIS), SEM ALOJAMENTO E LAVANDERIA , COM PINTURA, EM CONSONÂNCIA COM

AS NR's, EM ESPECIAL A NR-18, INCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E

HIDROSSANITÁRIAS - ( COM REAPROVEITAMENTO 1 VEZ ).

m² 14,4  R$             305,63  R$          4.401,07 0,68% 66,5530%

 30.04.060 CPOS/CDHU
REVESTIMENTO EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL PARA PROTEÇÃO DE PORTAS,

ALTURA DE 40 CM (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
m 7,68  R$             559,36  R$          4.295,88 0,67% 67,2200%

 200101 GOINFRA CIVIL CHAPISCO COMUM m² 698,16  R$                 6,05  R$          4.223,87 0,66% 67,8759%

 220101 GOINFRA CIVIL LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1 m² 108,37  R$               38,56  R$          4.178,75 0,65% 68,5248%

 15.03.87 EMBASA
PORTA/PORTAO EM GRADIL NYLOFOR, 1 FOLHA DE CORRER (ADAPTADO CONFORME

DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
m² 4,93  R$             783,62  R$          3.863,25 0,60% 69,1247%

 020303 GOINFRA CIVIL
DEPÓSITO PARA CIMENTO TIPO II COM PINTURA PADRÃO GOINFRA (3,30 X 3,30 M)

A=10,89 M2 (C/ REAPROV. 1 VEZ ) - INCLUSO PALETES
un 1  R$          3.688,62  R$          3.688,62 0,57% 69,6974%

 260601 GOINFRA CIVIL PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO m² 249,38  R$               14,14  R$          3.526,23 0,55% 70,2450%

 020400 GOINFRA CIVIL
LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA (INCLUSO RETIRADA DO ESGOTO SANITÁRIO) - PD.

GOINFRA
Un 1  R$          3.459,07  R$          3.459,07 0,54% 70,7821%

CURVA ABC DE SERVIÇOS (SD)

001-ORC-CST-ITJ-XLSX-R00



OBJETO: CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DO CONSELHO TUTELAR DATA: 28/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

LOCAL: AVENIDA JOÃO SIMÕES DE MELO, LOTE 3, QUADRA ÚNICA REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

MUNICÍPIO: ITAJÁ PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%

BDI DIFERENCIADO: 18,27%

Banco Código Descrição Und Quant. Valor  Unit Total Peso (%)
Peso Acumulado 

(%)

CURVA ABC DE SERVIÇOS 

SEM DESONERAÇÃO / SEM INCIDÊNCIA DE BDI

 200201 GOINFRA CIVIL EMBOÇO (1CI m² 141,69  R$               24,28  R$          3.440,23 0,53% 71,3163%

 080503 GOINFRA CIVIL
VASO SANITÁRIO PARA PcD COM CAIXA ACOPLADA COM DUPLO ACIONAMENTO (1ª

LINHA) - COMPLETO EXCLUSO O ASSENTO
un 4  R$             850,31  R$          3.401,24 0,53% 71,8444%

 060525 GOINFRA CIVIL CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=30 MPA (O.C.) m³ 5,45  R$             616,92  R$          3.362,21 0,52% 72,3665%

 19.01.062 CPOS/CDHU
PEITORIL E/OU SOLEIRA EM GRANITO, ESPESSURA DE 2 CM E LARGURA ATÉ 20 CM,

ACABAMENTO POLIDO (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
m 18,9  R$             168,52  R$          3.185,03 0,49% 72,8611%

 89512 SINAPI

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL

DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N°

9900/2021)

M 68,2  R$               46,16  R$          3.148,11 0,49% 73,3499%

 00138 Próprio

ADAPTADO DA SINAPI (98062) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO BIODISGESTOR E

LEITO DE SECAGEM 700L/DIA EM POLIETILENO (ECTE) (ADAPTADO CONFORME

DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

UN 1  R$          3.147,68  R$          3.147,68 0,49% 73,8387%

 040101 GOINFRA CIVIL ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) m³ 79,98  R$               39,25  R$          3.139,22 0,49% 74,3261%

 070544 GOINFRA CIVIL CABO DE COBRE NU 50 MM2 (2,25 M/KG) M 59  R$               53,06  R$          3.130,54 0,49% 74,8122%

 210506 GOINFRA CIVIL TABICA PARA FORRO DE GESSO COMUM m 160,77  R$               19,00  R$          3.054,63 0,47% 75,2866%

 271500 GOINFRA CIVIL CAFE DA MANHA RE 891  R$                 3,37  R$          3.002,67 0,47% 75,7528%

 071761 GOINFRA CIVIL

MURETA DE MEDIÇÃO EM ALVENARIA 1 1/2 V.(35CM) REBOCADA, C/ PINTURA

ACRÍLICA E LAJE EM CONCRETO 20MPA MALHA 8.0MM CADA 10CM REVESTIDA

C/ARGAMASSA 1

m² 6,3  R$             468,71  R$          2.952,87 0,46% 76,2113%

 021301 GOINFRA CIVIL
PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE

MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA
m² 7,5  R$             392,33  R$          2.942,48 0,46% 76,6682%

 080573 GOINFRA CIVIL
TORNEIRA DE MESA PARA PcD COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO

PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2"
un 5  R$             587,85  R$          2.939,25 0,46% 77,1246%

 270720 GOINFRA CIVIL

GRADIL EM AÇO GALVANIZADO, ELETROSOLDADO, COM PINTURA ELETROSTÁTICA

EM POLIÉSTER, MALHA 5X20 CM; FIO 5,0 MM, L=2,50 M E H = 2,03 M - NYLOFOR OU

EQUIVALENTE

m 7,27  R$             398,32  R$          2.895,79 0,45% 77,5743%

 221126 GOINFRA CIVIL
PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COLORIDO MODELO TÁTIL ( ALERTA OU DIRECIONAL)

SEM LASTRO
m² 16,05  R$             167,20  R$          2.683,56 0,42% 77,9910%

 020600 GOINFRA CIVIL
TAPUME EM CHAPA COMPENSADA RESINADA 6MM COM PORTÕES E FERRAGENS -

PADRÃO GOINFRA
m² 35,66  R$               74,93  R$          2.672,00 0,41% 78,4059%

 91926 SINAPI

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (ADAPTADO

CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

M 626,69  R$                 4,17  R$          2.613,30 0,41% 78,8117%

 271708 GOINFRA CIVIL
MEIO FIO PD. GOINFRA EM CONC. PRÉ MOLD. RETO/CURVO (9v12X30X100CM),

FC28=30MPA COM ARGAM.(1CI
m 48,1  R$               54,04  R$          2.599,32 0,40% 79,2153%

 070715 GOINFRA CIVIL CAIXA DE INSPEÇÃO 60X60X80CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA SEM TAMPA Un 6  R$             420,64  R$          2.523,84 0,39% 79,6072%

CURVA ABC DE SERVIÇOS (SD)
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 100874 SINAPI
PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_01/2020 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
UN 8  R$             309,52  R$          2.476,16 0,38% 79,9917%

 12.05.010 CPOS/CDHU
TAXA DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DE

ESTACA ESCAVADA (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
tx 1  R$          2.437,68  R$          2.437,68 0,38% 80,3702%

 110106 GOINFRA CIVIL
ADAPTADA - CORTINA CANALETA CONCRETO 14X19X39 PARA SER CHEIA CONCRETO

ARMADO (0,076M3/M2) - EXCLUSO O CONCRETO
m² 14,01  R$             169,97  R$          2.381,28 0,37% 80,7400%

 271850 GOINFRA CIVIL
LETRA CAIXA CHAPA GALVANIZADA PINTADA COLOCADA (ALT.LETRAXNUMERO

LETRAS)
m 3,75  R$             627,14  R$          2.351,78 0,37% 81,1052%

 0101001156 AGESUL

BEBEDOURO INDUSTRIAL EM ACO INOX, CAPACIDADE DE 100 LITROS, 3 TORNEIRAS,

KIT INSTALACAO E FILTRO BACTERIOLOGICO (ADAPTADO CONFORME DECRETO

ESTADUAL N° 9900/2021)

UN 1,00  R$          2.318,63  R$          2.318,63 0,36% 81,4652%

 00136 Próprio

ADAPTADO DA SINAPI (98062) - SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-

MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,00 M, ALTURA INTERNA = 3.00M, COM TAMPA E

FUNDO EM BRITA. EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO (ADAPTADO CONFORME DECRETO

ESTADUAL N° 9900/2021)

UN 1,00  R$          2.120,26  R$          2.120,26 0,33% 81,7944%

 081828 GOINFRA CIVIL
CAIXA DE AREIA 60X60X80CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA COM GRELHA

METÁLICA FERRO CHATO PADRÃO GOINFRA
Un 3,00  R$             678,09  R$          2.034,27 0,32% 82,1103%

 051045 GOINFRA CIVIL TAXA DE BOMBEAMENTO CONCRETO MÍNIMO - 10 M3 (O.C.) m³ 36,62  R$               55,28  R$          2.024,35 0,31% 82,4246%

 071193 GOINFRA CIVIL ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 20MM M 229,48  R$                 8,68  R$          1.991,89 0,31% 82,7339%

 261002 GOINFRA CIVIL PINTURA EPOXI 3 DEMÃOS m² 51,32  R$               38,79  R$          1.990,70 0,31% 83,0430%

 102608 SINAPI
CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_06/2021 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
UN 2,00  R$             977,42  R$          1.954,84 0,30% 83,3466%

 180122 GOINFRA CIVIL
JANELA MAXIM AR EM ALUMINIO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA

BRANCA - INCLUSO FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.)
m² 2,16  R$             899,24  R$          1.942,36 0,30% 83,6482%

 89512 SINAPI

TUBO PVC, SÉRIE R, ESGOTO, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N°

9900/2021)

M 41,90  R$               46,16  R$          1.934,10 0,30% 83,9485%

 12740 ORSE
Fornecimento e assentamento de barra chata de alumínio de 7/8" x 1/8" (ADAPTADO

CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
m 113,20  R$               16,51  R$          1.868,93 0,29% 84,2387%

 271608 GOINFRA CIVIL BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO m² 3,57  R$             514,20  R$          1.835,69 0,29% 84,5238%

 270804 GOINFRA CIVIL PLACA DE INAUGURAÇÃO AÇO ESCOVADO 60 X 120 CM un 1,00  R$          1.795,57  R$          1.795,57 0,28% 84,8026%

 100502 GOINFRA CIVIL ELEMENTO VAZADO CERAMICO (6 x 18 x 18) m² 7,78  R$             228,16  R$          1.775,08 0,28% 85,0782%

 210499 GOINFRA CIVIL FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS MOLHADAS, ESPESSURA DE 12,5 MM m² 23,20  R$               75,75  R$          1.757,40 0,27% 85,3511%

 160602 GOINFRA CIVIL RUFO DE CHAPA GALVANIZADA Nº 26 DESENVOLVIMENTO 40 CM m 44,02  R$               39,63  R$          1.744,51 0,27% 85,6220%

CURVA ABC DE SERVIÇOS (SD)
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 00133 Próprio

ADAPTADO SINAPI (100875) - TROCADOR DE FRALDAS POLIETILENO, INFANTIL,

FIXADO NA PAREDE REF: BRAKEY CI-300 OU SIMILAR - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO.

UN 1,00  R$          1.708,53  R$          1.708,53 0,27% 85,8873%

 071822 GOINFRA CIVIL PADRAO TRIFASICO, 10 MM2 H=7 METROS Un 1,00  R$          1.623,73  R$          1.623,73 0,25% 86,1394%

 261609 GOINFRA CIVIL PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS m² 121,55  R$               12,83  R$          1.559,49 0,24% 86,3816%

 9718 ORSE
Espelho de cristal 4mm com moldura de alumínio (ADAPTADO CONFORME DECRETO

ESTADUAL N° 9900/2021)
m² 2,73  R$             571,06  R$          1.558,99 0,24% 86,6236%

 210515 GOINFRA CIVIL FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS SECAS ESPESSURA DE 12,5MM m² 74,89  R$               20,70  R$          1.550,22 0,24% 86,8644%

 91924 SINAPI

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (ADAPTADO

CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

M 549,59  R$                 2,82  R$          1.549,84 0,24% 87,1050%

 00137 Próprio

ADAPTADO DA SINAPI (98062) - CAIXA DE RECARGA PLUVIAL CIRCULAR, EM

CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,00 M, ALTURA INTERNA = 2.00M,

COM TAMPA E FUNDO DE BRITA. (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N°

9900/2021)

UN 1,00  R$          1.516,74  R$          1.516,74 0,24% 87,3405%

 00123 Próprio
ADAPTADO DA GOINFRA CIVIL (220310) - RODAPÉ H=10CM DE PORCELANATO,

RETIFICADO, LISO 60x60 COM ARGAMASSA COLANTE
m 118,41  R$               12,59  R$          1.490,78 0,23% 87,5720%

 070570 GOINFRA CIVIL CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 10 MM2 M 117,75  R$               12,44  R$          1.464,81 0,23% 87,7995%

 121101 GOINFRA CIVIL IMPERMEABILIZAÇÃO VIGAS BALDRAMES COM 4 DEMÃOS DE EMULSÃO ASFÁLTICA m² 81,37  R$               17,18  R$          1.397,94 0,22% 88,0165%

 93203 SINAPI

FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ESPUMA DE

POLIURETANO EXPANSIVA. AF_03/2024 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL

N° 9900/2021)

M 128,39  R$               10,73  R$          1.377,62 0,21% 88,2305%

 9077 ORSE Cumeeira termoacústica (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) m 9,00  R$             152,95  R$          1.376,55 0,21% 88,4442%

 160840 IOPES
IDC Cat.5e, inclusive fixação em Rack 19" (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL

N° 9900/2021)
und 5,00  R$             267,69  R$          1.338,45 0,21% 88,6520%

 100867 SINAPI

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (ADAPTADO CONFORME

DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

UN 4,00  R$             328,52  R$          1.314,08 0,20% 88,8561%

 230176 GOINFRA CIVIL BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 80 CM un 8,00  R$             159,94  R$          1.279,52 0,20% 89,0548%

 051029 GOINFRA CIVIL PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=30 MPA m³ 2,24  R$             551,14  R$          1.234,55 0,19% 89,2465%

 081003 GOINFRA CIVIL TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM M 143,90  R$                 8,56  R$          1.231,78 0,19% 89,4377%

 201410 GOINFRA CIVIL
MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO

PINGADEIRA EM MURO/PLATIBANDA ( A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM)
m² 16,24  R$               71,22  R$          1.156,61 0,18% 89,6173%
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 104166 SINAPI

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL

DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N°

9900/2021)

M 15,60  R$               73,39  R$          1.144,88 0,18% 89,7951%

 041013 GOINFRA CIVIL APILOAMENTO MECÂNICO m³ 159,69  R$                 7,09  R$          1.132,20 0,18% 89,9709%

 051060 GOINFRA CIVIL
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM

FUNDAÇÃO
m³ 24,57  R$               44,79  R$          1.100,49 0,17% 90,1418%

 060208 GOINFRA CIVIL FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12MM-VIGA/PILAR U=3V - (OBRAS CIVIS) m² 10,87  R$             101,11  R$          1.099,07 0,17% 90,3125%

 080543 GOINFRA CIVIL LAVATÓRIO DE CANTO SEM COLUNA un 4,00  R$             270,80  R$          1.083,20 0,17% 90,4807%

 070543 GOINFRA CIVIL CABO DE COBRE NU 35 MM2 (3,24 M/KG) M 26,30  R$               40,58  R$          1.067,25 0,17% 90,6464%

 100875 SINAPI

BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (ADAPTADO CONFORME DECRETO

ESTADUAL N° 9900/2021)

UN 1,00  R$          1.064,64  R$          1.064,64 0,17% 90,8117%

 082302 GOINFRA CIVIL TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM m 44,90  R$               23,04  R$          1.034,50 0,16% 90,9723%

 050302 GOINFRA CIVIL ADAPTADA - ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO E CONCRETO M 25,50  R$               39,99  R$          1.019,75 0,16% 91,1307%

 071194 GOINFRA CIVIL ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM M 114,78  R$                 8,88  R$          1.019,25 0,16% 91,2890%

 97607 SINAPI

LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 20

W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 (ADAPTADO CONFORME DECRETO

ESTADUAL N° 9900/2021)

UN 10,00  R$             101,06  R$          1.010,60 0,16% 91,4459%

 080560 GOINFRA CIVIL SIFAO PARA LAVATORIO METALICO DIAM.1"X1.1/2" Un 5,00  R$             197,56  R$             987,80 0,15% 91,5993%

 050251 GOINFRA CIVIL CORPO DE PROVA Un 64,00  R$               15,00  R$             960,00 0,15% 91,7483%

 052006 GOINFRA CIVIL ACO CA 50-A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) Kg 79,00  R$               11,99  R$             947,21 0,15% 91,8954%

 080526 GOINFRA CIVIL
ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO

SANITÁRIO
Un 5,00  R$             183,13  R$             915,65 0,14% 92,0376%

 071199 GOINFRA CIVIL ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORÇADA - DIAM. 75MM M 23,55  R$               38,88  R$             915,62 0,14% 92,1798%

 11004 ORSE
Sinalizador duplo (luz de topo) c/relé fotocelula, exceto fiação (ADAPTADO CONFORME

DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
un 1,00  R$             909,11  R$             909,11 0,14% 92,3209%

 082377 GOINFRA CIVIL TUBO FERRO GALVANIZADO 1.1/2" m 12,00  R$               75,30  R$             903,60 0,14% 92,4612%

 020200 GOINFRA CIVIL
FERRAMENTAS (MANUAIS/ELÉTRICAS) E MATERIAL DE LIMPEZA PERMANENTE DA

OBRA - ÁREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS
m² 129,51  R$                 6,93  R$             897,50 0,14% 92,6006%

 261301 GOINFRA CIVIL EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS m² 98,09  R$                 9,00  R$             882,81 0,14% 92,7377%

 060104 GOINFRA CIVIL ANDAIME METALICO TORRE (ALUGUEL/MES) mxmes 24,00  R$               36,37  R$             872,88 0,14% 92,8732%

 071647 GOINFRA CIVIL
LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADA DE EMBUTIR, 18W, 20X20 CM (MEDIDAS

APROXIMADAS) - INCLUSO CORTE NO FORRO
un 20,00  R$               43,39  R$             867,80 0,13% 93,0080%

 072570 GOINFRA CIVIL TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE) Un 37,00  R$               21,86  R$             808,82 0,13% 93,1336%

CURVA ABC DE SERVIÇOS (SD)

001-ORC-CST-ITJ-XLSX-R00



OBJETO: CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DO CONSELHO TUTELAR DATA: 28/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

LOCAL: AVENIDA JOÃO SIMÕES DE MELO, LOTE 3, QUADRA ÚNICA REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

MUNICÍPIO: ITAJÁ PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%

BDI DIFERENCIADO: 18,27%

Banco Código Descrição Und Quant. Valor  Unit Total Peso (%)
Peso Acumulado 

(%)

CURVA ABC DE SERVIÇOS 

SEM DESONERAÇÃO / SEM INCIDÊNCIA DE BDI

 080926 GOINFRA CIVIL REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4" Un 7,00  R$             115,46  R$             808,22 0,13% 93,2591%

 082304 GOINFRA CIVIL TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM m 22,10  R$               36,28  R$             801,79 0,12% 93,3836%

 072226 GOINFRA CIVIL RACK FECHADO DE PAREDE COM PORTA EM ACRÍLICO un 1,00  R$             785,47  R$             785,47 0,12% 93,5055%

 102180 SINAPI
INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U.

AF_01/2021_PS (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
m² 2,52  R$             302,66  R$             762,70 0,12% 93,6240%

 040902 GOINFRA CIVIL REATERRO COM APILOAMENTO m³ 28,80  R$               26,01  R$             749,09 0,12% 93,7403%

 080804 GOINFRA CIVIL
TANQUE DE LOUÇA COM COLUNA TAMANHO MÉDIO - MEDIDAS APROXIMADAS 485 x

545 x 330 MM (C x L x A)
Un 1,00  R$             748,93  R$             748,93 0,12% 93,8566%

 91940 SINAPI

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (ADAPTADO CONFORME DECRETO

ESTADUAL N° 9900/2021)

UN 54,00  R$               13,79  R$             744,66 0,12% 93,9722%

 041008 GOINFRA CIVIL COMPACTAÇÃO MECÂNICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) m³ 132,29  R$                 5,33  R$             705,11 0,11% 94,0817%

 021400 GOINFRA CIVIL CONSUMO DE ÁGUA m³ 59,94  R$               11,73  R$             703,10 0,11% 94,1909%

 020701 GOINFRA CIVIL
LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO

PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA
m² 129,51  R$                 5,42  R$             701,94 0,11% 94,2999%

 230174 GOINFRA CIVIL BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 40 CM un 8,00  R$               85,59  R$             684,72 0,11% 94,4062%

 220920 GOINFRA CIVIL SOLEIRA EM GRANITO IMPERMEABILIZADA COM CONTRAPISO (1CI m² 1,54  R$             441,46  R$             679,85 0,11% 94,5118%

 071381 GOINFRA CIVIL HASTE REV.COBRE(COPPERWELD)  5/8" X 3,00 M C/CONECTOR Un 4,00  R$             161,80  R$             647,20 0,10% 94,6123%

 270105 GOINFRA CIVIL
PLANTIO GRAMA BATATAIS PLACA C/ M.O. IRRIG.P/CAMPO FUTEBOL

(ADUBO/ROLO/ETC) (OC) A<11.000M2
m² 62,90  R$                 9,98  R$             627,74 0,10% 94,7097%

 95601 SINAPI
ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ

40 CM. AF_05/2021 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021).
UN 42,00  R$               14,70  R$             617,40 0,10% 94,8056%

 070565 GOINFRA CIVIL CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 6 MM2 m 70,14  R$                 8,38  R$             587,77 0,09% 94,8969%

 071186 GOINFRA CIVIL DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA Un 3,00  R$             195,09  R$             585,27 0,09% 94,9877%

 081851 GOINFRA CIVIL CAIXA DE GORDURA 100 L CONCRETO PADRÃO GOINFRA IMPERMEABILIZADA Un 1,00  R$             579,97  R$             579,97 0,09% 95,0778%

 021399 GOINFRA CIVIL CONSUMO DE ESGOTO m³ 59,94  R$                 9,38  R$             562,24 0,09% 95,1651%

 103788 SINAPI

ADAPTADO DA (SINAPI 103788) - LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE EMBUTIR,

COM LED DE 24 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 (ADAPTADO

CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

UN 7,00  R$               78,84  R$             551,88 0,09% 95,2508%

 91936 SINAPI
CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

(ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
UN 43,00  R$               12,83  R$             551,69 0,09% 95,3365%

 270501 GOINFRA CIVIL LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) m² 129,51  R$                 4,23  R$             547,83 0,09% 95,4215%

 060800 GOINFRA CIVIL
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM

ESTRUTURA - (O.C.)
m³ 9,73  R$               55,25  R$             537,58 0,08% 95,5050%
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 98295 SINAPI

CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N°

9900/2021)

M 88,55  R$                 6,00  R$             531,30 0,08% 95,5875%

 082303 GOINFRA CIVIL TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 75 MM m 15,50  R$               33,10  R$             513,05 0,08% 95,6672%

 081938 GOINFRA CIVIL JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) Un 19,00  R$               26,73  R$             507,87 0,08% 95,7460%

 12816 ORSE

Placa cimentícia e =10mm, para fechamento da fachada (1 lado/face), juntas aparentes,

fixada em estrutura metalica, exclusive esta (fornecimento e assentamento) (ADAPTADO

CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

m² 5,62  R$               89,78  R$             504,56 0,08% 95,8244%

 040104 GOINFRA CIVIL ESCAVAÇAO MANUAL DE VALAS PROF. 2 A 4 M m³ 8,65  R$               55,84  R$             483,02 0,08% 95,8994%

 080580 GOINFRA CIVIL VALVULA PARA LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1" Un 6,00  R$               80,46  R$             482,76 0,07% 95,9743%

 121101 GOINFRA CIVIL IMPERMEABILIZAÇÃO  MURO DE ARRIMO COM 4 DEMÃOS DE EMULSÃO ASFÁLTICA m² 28,02  R$               17,18  R$             481,38 0,07% 96,0491%

 104170 SINAPI

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA,

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

(ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

UN 7,00  R$               68,48  R$             479,36 0,07% 96,1235%

 041001 GOINFRA CIVIL ESCAVAÇÃO CAMPO ABERTO COM TRANSPORTE MANUAL DE TERRA m³ 10,64  R$               44,82  R$             476,88 0,07% 96,1976%

 030101 GOINFRA CIVIL TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL m³ 9,07  R$               50,97  R$             462,30 0,07% 96,2694%

 085006 GOINFRA CIVIL EXTINTOR MULTI USO EM PO A B C (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 3A 20BC un 2,00  R$             230,05  R$             460,10 0,07% 96,3408%

 081321 GOINFRA CIVIL JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM Un 55,00  R$                 8,18  R$             449,90 0,07% 96,4107%

 082002 GOINFRA CIVIL LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM - (ESGOTO) Un 51,00  R$                 8,26  R$             421,26 0,07% 96,4761%

 050905 GOINFRA CIVIL REATERRO COM APILOAMENTO MECÂNICO (BLOCOS/SAPATAS) m³ 97,61  R$                 4,31  R$             420,70 0,07% 96,5414%

 8795 ORSE
Terminal aéreo em aço galvanizado 3/8", com fixação horizontal (ADAPTADO CONFORME

DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
un 15,00  R$               27,35  R$             410,25 0,06% 96,6051%

 080811 GOINFRA CIVIL TORNEIRA DE JARDIM COM BICO PARA MANGUEIRA DIÂMETRO DE 1/2" E 3/4" Un 5,00  R$               81,70  R$             408,50 0,06% 96,6685%

 060470 GOINFRA CIVIL LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) m³ 1,77  R$             230,09  R$             407,26 0,06% 96,7318%

 030114 GOINFRA CIVIL
MOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA

IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - ( EXCLUSO O TRANSPORTE )
un 1,00  R$             404,63  R$             404,63 0,06% 96,7946%

 030116 GOINFRA CIVIL
DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A

HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - ( EXCLUSO O TRANSPORTE )
un 1,00  R$             404,63  R$             404,63 0,06% 96,8574%

 072172 GOINFRA CIVIL QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM PVC CB 36E - 80A un 1,00  R$             404,30  R$             404,30 0,06% 96,9202%

 081815 GOINFRA CIVIL KIT CAVALETE D=25MM P/HIDRÔMETRO 1,5-3,0-5,0 M3/MURETA/CAIXA Un 1,00  R$             398,12  R$             398,12 0,06% 96,9820%

 3404 ORSE
Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 50mm (ADAPTADO CONFORME DECRETO

ESTADUAL N° 9900/2021)
un 90,00  R$                 4,40  R$             396,00 0,06% 97,0435%

 021401 GOINFRA CIVIL CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA KWH 426,76  R$                 0,92  R$             392,62 0,06% 97,1045%

 761 ORSE
Fornecimento e instalação de patch panel cat.5e (ADAPTADO CONFORME DECRETO

ESTADUAL N° 9900/2021)
un 1,00  R$             388,49  R$             388,49 0,06% 97,1648%
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 071195 GOINFRA CIVIL ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 32MM M 34,26  R$               10,66  R$             365,21 0,06% 97,2215%

 081004 GOINFRA CIVIL TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 32 MM m 26,30  R$               13,16  R$             346,11 0,05% 97,2753%

 261700 GOINFRA CIVIL DEMARCAÇÃO DE QUADRA/VAGAS COM TINTA POLIESPORTIVA m 29,40  R$               11,53  R$             338,98 0,05% 97,3279%

 171114 SEDOP
Conjunto estaiamento 3m 2" (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N°

9900/2021)
un 1,00  R$             337,27  R$             337,27 0,05% 97,3803%

 071451 GOINFRA CIVIL INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 40A-30mA Un 2,00  R$             165,75  R$             331,50 0,05% 97,4317%

 071171 GOINFRA CIVIL DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A Un 14,00  R$               23,63  R$             330,82 0,05% 97,4831%

 080502 GOINFRA CIVIL
VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA COM DUPLO ACIONAMENTO (1ª LINHA) -

COMPLETO EXCLUSO O ASSENTO
Un 1,00  R$             329,69  R$             329,69 0,05% 97,5343%

 89854 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO

SANITÁRIO. AF_08/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

UN 3,00  R$             106,61  R$             319,83 0,05% 97,5840%

 080533 GOINFRA CIVIL DISPENSER PLASTICO PARA PAPEL HIGIÊNICO DE 300 A 600 M un 5,00  R$               63,81  R$             319,05 0,05% 97,6335%

 082301 GOINFRA CIVIL TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM m 18,70  R$               15,94  R$             298,08 0,05% 97,6798%

 081922 GOINFRA CIVIL JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) Un 20,00  R$               14,85  R$             297,00 0,05% 97,7259%

 082004 GOINFRA CIVIL LUVA SIMPLES DIAMETRO 100 mm - (ESGOTO) Un 20,00  R$               14,67  R$             293,40 0,05% 97,7715%

 070720 GOINFRA CIVIL
CAIXA METÁLICA PARA MEDIDOR POLIFÁSICO PADRÃO CONCESSIONÁRIA LOCAL

500X380X166MM
Un 1,00  R$             288,34  R$             288,34 0,04% 97,8163%

 98111 SINAPI

CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO

INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N°

9900/2021)

UN 5,00  R$               54,48  R$             272,40 0,04% 97,8585%

 42.04.120 CPOS/CDHU
MASTRO SIMPLES GALVANIZADO DE DIÂMETRO 2´ (ADAPTADO CONFORME DECRETO

ESTADUAL N° 9900/2021)
m 3,00  R$               89,68  R$             269,04 0,04% 97,9003%

 101165 SINAPI

ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

(ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

m³ 0,32  R$             836,17  R$             267,57 0,04% 97,9419%

 081936 GOINFRA CIVIL JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) Un 18,00  R$               14,46  R$             260,28 0,04% 97,9823%

 041004 GOINFRA CIVIL ESCAVACAO MECANICA m³ 105,29  R$                 2,46  R$             259,01 0,04% 98,0225%

 080742 GOINFRA CIVIL DISPENSER PLÁSTICO PARA SABONETE LIQUIDO OU ALCOOL GEL un 5,00  R$               50,52  R$             252,60 0,04% 98,0617%

 261705 GOINFRA CIVIL
PINTURA DE FAIXA ZEBRADA COM TINTA ACRILICA PARA PISO UTILIZANDO GABARITO

DE POLIESTIRENO
m² 6,00  R$               41,34  R$             248,04 0,04% 98,1002%

 104167 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA,

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (ADAPTADO

CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

UN 2,00  R$             123,99  R$             247,98 0,04% 98,1388%

 080721 GOINFRA CIVIL CHUVEIRO ELÉTRICO EM PVC COM BRAÇO METÁLICO Un 2,00  R$             121,74  R$             243,48 0,04% 98,1766%
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 89554 SINAPI

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA,

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (ADAPTADO

CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

UN 9,00  R$               26,52  R$             238,68 0,04% 98,2136%

 89554 SINAPI

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ESGOTO, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (ADAPTADO CONFORME

DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

UN 9,00  R$               26,52  R$             238,68 0,04% 98,2507%

 121001 GOINFRA CIVIL IMPERMEABILIZAÇÃO-REBAIXO BANHEIRO COM 4 DEMÃOS DE EMULSÃO ASFÁLTICA m² 13,92  R$               17,10  R$             238,03 0,04% 98,2876%

 081924 GOINFRA CIVIL JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) Un 9,00  R$               26,21  R$             235,89 0,04% 98,3243%

 072596 GOINFRA CIVIL TOMADA LÓGICA RJ-45 (LINHA X OU EQUIVALENTE) Un 5,00  R$               46,93  R$             234,65 0,04% 98,3607%

 1212 ORSE
Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 100mm (ADAPTADO CONFORME DECRETO

ESTADUAL N° 9900/2021)
un 39,00  R$                 5,99  R$             233,61 0,04% 98,3970%

 071688 GOINFRA CIVIL LUMINÁRIA TIPO SPOT DE SOBREPOR PARA 01 LÂMPADA un 4,00  R$               57,81  R$             231,24 0,04% 98,4329%

 081921 GOINFRA CIVIL JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO) Un 17,00  R$               13,45  R$             228,65 0,04% 98,4684%

 080686 GOINFRA CIVIL CUBA INOX 56X34X17CM E=0,6MM-AÇO 304 (CUBA Nº2) Un 1,00  R$             228,65  R$             228,65 0,04% 98,5039%

 082001 GOINFRA CIVIL LUVA SIMPLES DIAMETRO 40 MM - (ESGOTO) Un 31,00  R$                 7,37  R$             228,47 0,04% 98,5394%

 052003 GOINFRA CIVIL ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) Kg 20,30  R$               11,15  R$             226,35 0,04% 98,5745%

 080734 GOINFRA CIVIL DISPENSER PLASTICO PARA PAPEL TOALHA un 4,00  R$               55,79  R$             223,16 0,03% 98,6092%

 080946 GOINFRA CIVIL REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADA DIAM.3/4" Un 2,00  R$             110,24  R$             220,48 0,03% 98,6434%

 081661 GOINFRA CIVIL CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 100 X 100 X 50 Un 8,00  R$               27,19  R$             217,52 0,03% 98,6772%

 051026 GOINFRA CIVIL LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- (O.C.) m³ 4,62  R$               44,79  R$             206,93 0,03% 98,7093%

 041007 GOINFRA CIVIL ESPALHAMENTO MECANICO m² 501,54  R$                 0,41  R$             205,63 0,03% 98,7413%

 082331 GOINFRA CIVIL TUBO LEVE PVC RIGIDO DIAMETRO 150 MM M 3,20  R$               63,72  R$             203,90 0,03% 98,7729%

 060802 GOINFRA CIVIL LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURA - (O.C.) m³ 3,68  R$               55,25  R$             203,32 0,03% 98,8045%

 080830 GOINFRA CIVIL VÁLVULA PARA TANQUE METÁLICA DIAM. 1" SEM LADRAO Un 6,00  R$               32,82  R$             196,92 0,03% 98,8351%

 071174 GOINFRA CIVIL DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A 50A Un 2,00  R$               98,04  R$             196,08 0,03% 98,8655%

 081829 GOINFRA CIVIL CAIXA DE INSPEÇÃO - TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM m² 2,16  R$               88,45  R$             191,05 0,03% 98,8952%

 040904 GOINFRA CIVIL REATERRO COM APILOAMENTO MECÂNICO m³ 43,78  R$                 4,31  R$             188,69 0,03% 98,9245%

 080564 GOINFRA CIVIL SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL (SANFONADO) EM PVC CROMADO PARA LAVATORIO un 5,00  R$               37,67  R$             188,35 0,03% 98,9537%

 180710 GOINFRA CIVIL
ALÇAPÃO FORMATO COIFA EM CHAPA VINCADA Nº. 18 H=(10+2)CM, C/ALÇAS E PORTA

CADEADOS (INCLUSIVE CADEADOS Nº. 30)
m² 0,48  R$             382,21  R$             183,46 0,03% 98,9822%

 071443 GOINFRA CIVIL
INTERRUPTOR SIMPLES 1 SEÇÃO E 1 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A

CONJUGADOS
Un 6,00  R$               29,50  R$             177,00 0,03% 99,0097%
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 080572 GOINFRA CIVIL
TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA

LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2"
un 1,00  R$             173,34  R$             173,34 0,03% 99,0366%

 082230 GOINFRA CIVIL TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) Un 10,00  R$               16,65  R$             166,50 0,03% 99,0625%

 96989 SINAPI
CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

(ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
UN 1,00  R$             160,51  R$             160,51 0,02% 99,0874%

 070710 GOINFRA CIVIL CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40CM (MEDIDAS INTERNAS) COM TAMPA Un 1,00  R$             157,65  R$             157,65 0,02% 99,1119%

 081923 GOINFRA CIVIL JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 75 MM (ESGOTO) Un 7,00  R$               22,49  R$             157,43 0,02% 99,1363%

 051027 GOINFRA CIVIL LASTRO DE BRITA (OBRAS CIVIS) m³ 0,64  R$             230,09  R$             147,26 0,02% 99,1592%

 080656 GOINFRA CIVIL TORNEIRA DE MESA PARA PIA DIÂMETRO DE 1/2” - BICA MÓVEL un 1,00  R$             138,06  R$             138,06 0,02% 99,1806%

 081937 GOINFRA CIVIL JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 75 MM (ESGOTO) Un 6,00  R$               22,96  R$             137,76 0,02% 99,2020%

 081402 GOINFRA CIVIL TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM Un 15,00  R$                 9,16  R$             137,40 0,02% 99,2233%

 080562 GOINFRA CIVIL SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL (SANFONADO) EM PVC PARA LAVATORIO Un 6,00  R$               22,80  R$             136,80 0,02% 99,2446%

 070282 GOINFRA CIVIL BASE METÁLICA PARA MASTRO Un 1,00  R$             127,36  R$             127,36 0,02% 99,2644%

 071450 GOINFRA CIVIL INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA Un 1,00  R$             124,43  R$             124,43 0,02% 99,2837%

 081361 GOINFRA CIVIL JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL/ROSCAVEL DIAM. 25X1/2" Un 11,00  R$               11,15  R$             122,65 0,02% 99,3027%

 081970 GOINFRA CIVIL JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) Un 6,00  R$               20,43  R$             122,58 0,02% 99,3218%

 080590 GOINFRA CIVIL CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR OVAL MÉDIA Un 1,00  R$             117,95  R$             117,95 0,02% 99,3401%

 071440 GOINFRA CIVIL INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) Un 7,00  R$               16,84  R$             117,88 0,02% 99,3584%

 082233 GOINFRA CIVIL TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 50 MM (ESGOTO) Un 4,00  R$               29,43  R$             117,72 0,02% 99,3767%

 081730 GOINFRA CIVIL CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM (ESGOTO) Un 7,00  R$               16,51  R$             115,57 0,02% 99,3946%

 072575 GOINFRA CIVIL TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE) Un 4,00  R$               28,79  R$             115,16 0,02% 99,4125%

 082003 GOINFRA CIVIL LUVA SIMPLES DIAMETRO 75 MM - (ESGOTO) Un 9,00  R$               12,48  R$             112,32 0,02% 99,4299%

 040905 GOINFRA CIVIL APILOAMENTO MECÂNICO m² 233,13  R$                 0,48  R$             111,90 0,02% 99,4473%

 96986 SINAPI
HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_08/2023 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
UN 1,00  R$             109,48  R$             109,48 0,02% 99,4643%

 1687 ORSE
Junção simples pvc rígido sóldável para esgoto secundário ø 150x100mm (ADAPTADO

CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
un 1,00  R$             107,65  R$             107,65 0,02% 99,4810%

 081927 GOINFRA CIVIL JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 MM Un 7,00  R$               15,16  R$             106,12 0,02% 99,4975%

 12807 ORSE
Refletor Slim LED 50W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar

(ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
un 2,00  R$               50,27  R$             100,54 0,02% 99,5131%

 071431 GOINFRA CIVIL INTERRUPTOR PARALELO SIMPLES (1 SECAO) Un 4,00  R$               24,88  R$               99,52 0,02% 99,5286%

 081935 GOINFRA CIVIL JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO) Un 7,00  R$               13,87  R$               97,09 0,02% 99,5436%

 261704 GOINFRA CIVIL
PINTURA DE SÍMBOLO (PCD, GESTANTE OU IDOSO) COM TINTA ACRILICA PARA PISO

UTILIZANDO GABARITO DE POLIESTIRENO (120X120 CM)
un 2,00  R$               47,42  R$               94,84 0,01% 99,5584%

CURVA ABC DE SERVIÇOS (SD)

001-ORC-CST-ITJ-XLSX-R00



OBJETO: CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DO CONSELHO TUTELAR DATA: 28/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

LOCAL: AVENIDA JOÃO SIMÕES DE MELO, LOTE 3, QUADRA ÚNICA REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

MUNICÍPIO: ITAJÁ PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%

BDI DIFERENCIADO: 18,27%
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Peso Acumulado 

(%)

CURVA ABC DE SERVIÇOS 

SEM DESONERAÇÃO / SEM INCIDÊNCIA DE BDI

 081369 GOINFRA CIVIL JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO 25 X 3/4" Un 8,00  R$               11,72  R$               93,76 0,01% 99,5729%

 00134 Próprio
ADAPTADO DA ORSE (10726) - Fornecimento e instalação de Switch 08 portas 10/100 Mbps

(ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
un 1,00  R$               93,27  R$               93,27 0,01% 99,5874%

 081975 GOINFRA CIVIL JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 100 MM (ESGOTO) Un 2,00  R$               45,21  R$               90,42 0,01% 99,6014%

 080810 GOINFRA CIVIL TORNEIRA DE PAREDE PARA TANQUE COM AREJADOR DIÂMETRO DE 1/2" E 3/4" Un 1,00  R$               89,11  R$               89,11 0,01% 99,6153%

 081056 GOINFRA CIVIL ADAPTADOR SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 32X1" Un 4,00  R$               21,53  R$               86,12 0,01% 99,6287%

 00105 Próprio
ADAPTADO DA ORSE (1212) - Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 75mm

(ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
un 16,00  R$                 5,37  R$               85,92 0,01% 99,6420%

 080510 GOINFRA CIVIL ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO Un 5,00  R$               16,94  R$               84,70 0,01% 99,6551%

 081066 GOINFRA CIVIL ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 25X3/4" Un 18,00  R$                 4,68  R$               84,24 0,01% 99,6682%

 071026 GOINFRA CIVIL CONECTOR MACHO RJ-45 Un 24,00  R$                 3,40  R$               81,60 0,01% 99,6809%

 020190 GOINFRA CIVIL LIMPEZA MECÂNICA DE TERRENO m² 330,82  R$                 0,24  R$               79,40 0,01% 99,6932%

 071598 GOINFRA CIVIL LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 LEDS un 3,00  R$               26,32  R$               78,96 0,01% 99,7055%

 081421 GOINFRA CIVIL TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 32 X 25 mm Un 5,00  R$               15,39  R$               76,95 0,01% 99,7174%

 720 ORSE
Fornecimento e instalação de conector rj 45 fêmea cat 5e (ADAPTADO CONFORME

DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
un 5,00  R$               15,22  R$               76,10 0,01% 99,7293%

 081005 GOINFRA CIVIL TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 40 MM m 3,70  R$               20,33  R$               75,22 0,01% 99,7409%

 13827 ORSE

Placa indicativa de "SAÍDA" em pvc - Placa S12 - ADAPTADA (ORSE 12884) -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N°

9900/2021)

un 2,00  R$               36,57  R$               73,14 0,01% 99,7523%

 071796 GOINFRA CIVIL ORGANIZADOR DE CABOS (GUIA) PARA RACK 19" 1U Un 2,00  R$               36,05  R$               72,10 0,01% 99,7635%

 072291 GOINFRA CIVIL REGUA COM 8 TOMADAS Un 1,00  R$               69,85  R$               69,85 0,01% 99,7743%

 12884 ORSE

Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com seta indicativa de sentido (esquerda ou

direita) de saída de emergência- Placa S2 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL

N° 9900/2021)

un 3,00  R$               23,25  R$               69,75 0,01% 99,7852%

 081057 GOINFRA CIVIL ADAPTADOR SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 40X1.1/4" Un 2,00  R$               34,14  R$               68,28 0,01% 99,7958%

 081973 GOINFRA CIVIL JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM (ESGOTO) Un 2,00  R$               34,10  R$               68,20 0,01% 99,8064%

 89365 SINAPI

CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (ADAPTADO CONFORME

DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

UN 7,00  R$                 9,57  R$               66,99 0,01% 99,8168%

 080902 GOINFRA CIVIL REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 3/4" Un 1,00  R$               65,93  R$               65,93 0,01% 99,8270%

 041010 GOINFRA CIVIL TRANSPORTE COM LÂMINA ATE 100 M - (OBRAS CIVIS) m³ 39,83  R$                 1,56  R$               62,13 0,01% 99,8366%

 082101 GOINFRA CIVIL REDUCAO EXCENTRICA 75 X 50 MM (ESGOTO) Un 3,00  R$               20,29  R$               60,87 0,01% 99,8461%

 071441 GOINFRA CIVIL INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) Un 2,00  R$               29,33  R$               58,66 0,01% 99,8552%

 081971 GOINFRA CIVIL JUNCAO SIMPLES DIAM. 75 X 50 MM (ESGOTO) Un 2,00  R$               27,66  R$               55,32 0,01% 99,8638%

CURVA ABC DE SERVIÇOS (SD)
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 091046 GOINFRA CIVIL
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM ALUMÍNIO 35 X 25 CM - "PERIGO - GÁS INFLAMÁVEL -

PROIBIDO FUMAR"
un 1,00  R$               51,60  R$               51,60 0,01% 99,8718%

 081055 GOINFRA CIVIL ADAPTADOR SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 25X3/4" Un 4,00  R$               12,81  R$               51,24 0,01% 99,8798%

 3147 ORSE
Tê de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 40 x 25mm (ADAPTADO

CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
un 2,00  R$               24,99  R$               49,98 0,01% 99,8875%

 080672 GOINFRA CIVIL SIFAO PARA PIA 1.1/2”X2” PVC CROMADO Un 1,00  R$               48,53  R$               48,53 0,01% 99,8951%

 95693 SINAPI

LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO

SANITÁRIO. AF_08/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

UN 1,00  R$               47,58  R$               47,58 0,01% 99,9024%

 104351 SINAPI

TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM,

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO

OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N°

9900/2021)

UN 2,00  R$               21,96  R$               43,92 0,01% 99,9093%

 071481 GOINFRA CIVIL ISOLADOR ROLDANA PORCELANA 76 X 79 MM Un 2,00  R$               18,58  R$               37,16 0,01% 99,9150%

 89529 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA,

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (ADAPTADO

CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

UN 1,00  R$               36,71  R$               36,71 0,01% 99,9207%

 89511 SINAPI

TUBO PVC, SÉRIE R, ESGOTO, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N°

9900/2021)

M 1,00  R$               36,64  R$               36,64 0,01% 99,9264%

 081403 GOINFRA CIVIL TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM Un 3,00  R$               12,20  R$               36,60 0,01% 99,9321%

 10764 ORSE
Abraçadeira em fita de aço 1", com fecho rápido (ADAPTADO CONFORME DECRETO

ESTADUAL N° 9900/2021)
un 3,00  R$               11,55  R$               34,65 0,01% 99,9375%

 103042 SINAPI
REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 3/4" - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
UN 2,00  R$               16,55  R$               33,10 0,01% 99,9426%

 12888 ORSE
Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de incêndio portátil"-

Placa E5 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
un 2,00  R$               16,11  R$               32,22 0,01% 99,9476%

 081322 GOINFRA CIVIL JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM (1") Un 3,00  R$                 9,52  R$               28,56 0,00% 99,9521%

 081302 GOINFRA CIVIL JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 25 MM Un 3,00  R$                 9,18  R$               27,54 0,00% 99,9563%

 041002 GOINFRA CIVIL APILOAMENTO m² 4,17  R$                 6,12  R$               25,52 0,00% 99,9603%

 082231 GOINFRA CIVIL TE SANITARIO DIAMETRO 75 X 50 MM (ESGOTO) Un 1,00  R$               24,20  R$               24,20 0,00% 99,9641%

 081162 GOINFRA CIVIL BUCHA DE REDUCAO SOLDÁVEL CURTA 32 X 25 MM Un 5,00  R$                 4,76  R$               23,80 0,00% 99,9678%

 89547 SINAPI

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ESGOTO, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (ADAPTADO CONFORME

DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

UN 1,00  R$               21,13  R$               21,13 0,00% 99,9710%

CURVA ABC DE SERVIÇOS (SD)
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 081323 GOINFRA CIVIL JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 40 mm (1.1/4") Un 1,00  R$               17,64  R$               17,64 0,00% 99,9738%

 12889 ORSE
Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Cuidado risco de choque

elétrico"- Placa E5 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
un 1,00  R$               17,47  R$               17,47 0,00% 99,9765%

 081131 GOINFRA CIVIL LUVA SOLDAVEL C/ROSCA DIAMETRO 25 X 3/4" Un 2,00  R$                 8,30  R$               16,60 0,00% 99,9791%

 89545 SINAPI

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ESGOTO, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (ADAPTADO CONFORME

DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

UN 1,00  R$               16,34  R$               16,34 0,00% 99,9816%

 070501 GOINFRA CIVIL CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 1" Un 2,00  R$                 7,91  R$               15,82 0,00% 99,9841%

 071702 GOINFRA CIVIL LUVA  EM AÇO GALVANIZADO DIÂMETRO 1" Un 2,00  R$                 7,41  R$               14,82 0,00% 99,9864%

 12895 ORSE
Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , rota de fuga - Placa C-3 (ADAPTADO

CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
un 1,00  R$               13,50  R$               13,50 0,00% 99,9885%

 081067 GOINFRA CIVIL ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 32X1" Un 2,00  R$                 5,90  R$               11,80 0,00% 99,9903%

 081885 GOINFRA CIVIL TERMINAL DE VENTILACAO DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) Un 1,00  R$               11,77  R$               11,77 0,00% 99,9921%

 070422 GOINFRA CIVIL BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1" PR 3,00  R$                 3,15  R$                 9,45 0,00% 99,9936%

 89411 SINAPI

CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (ADAPTADO

CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

UN 1,00  R$                 8,93  R$                 8,93 0,00% 99,9950%

 081085 GOINFRA CIVIL ADAPTADOR PARA VÁLVULA DE PIA, LAVATÓRIO E TANQUE 40 MM Un 1,00  R$                 7,74  R$                 7,74 0,00% 99,9962%

 050907 GOINFRA CIVIL APILOAMENTO MECÂNICO (BLOCOS/SAPATAS) m² 14,00  R$                 0,48  R$                 6,72 0,00% 99,9972%

 081103 GOINFRA CIVIL LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 32 mm Un 1,00  R$                 6,29  R$                 6,29 0,00% 99,9982%

 10972 ORSE
Cordão de vedação em silicone (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N°

9900/2021)
m 2,00  R$                 2,02  R$                 4,04 0,00% 99,9988%

 070391 GOINFRA CIVIL BUCHA DE NYLON S-6 Un 4,00  R$                 0,80  R$                 3,20 0,00% 99,9993%

 071861 GOINFRA CIVIL PARAFUSO P/BUCHA S-6 Un 4,00  R$                 0,62  R$                 2,48 0,00% 99,9997%

 89509 SINAPI

TUBO PVC, SÉRIE R, ESGOTO, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N°

9900/2021)

M 0,10  R$               21,31  R$                 2,13 0,00% 100,0000%

 070251 GOINFRA CIVIL ARRUELA LISA D=1/4" Un 4,00  R$                 0,10  R$                 0,40 0,00% 100,0001%

 Total sem BDI R$ 644.003,92

Total do BDI R$ 144.105,44

Total Geral R$ 788.109,36

CURVA ABC DE SERVIÇOS (SD)

001-ORC-CST-ITJ-XLSX-R00



QUANTIDADE DE MÃO DE OBRA

CAPA - QTD. MÃO DE OBRA  (SD)
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OBJETO: DATA: 28/08/25 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

LOCAL: AVENIDA JOÃO SIMÕES DE MELO, LOTE 3, QUADRA ÚNICA REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

MUNICÍPIO: ITAJÁ PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%

BDI DIFERENCIADO: 18,27%

Banco Código Descrição Tipo Unidade Quantidade
Valor Unitário 

Operativa
Total Operativa Geral Peso Valor Acumulado Geral

5 GOINFRA CIVIL SERVENTE Mão de Obra H 3.366,67 15,3 51.510,05 51.510,05 8,00% 51.510,05 8,00%

4 GOINFRA CIVIL PEDREIRO Mão de Obra H 1.535,14 23,41 35.937,53 35.937,53 5,58% 87.447,58 13,58%

8 GOINFRA CIVIL AJUDANTE Mão de Obra H 1.261,34 16,97 21.405,01 21.405,01 3,32% 108.852,59 30,36%

2 GOINFRA CIVIL ENCARREGADO Mão de Obra h 660 5.748,27 17.244,81 17.244,81 2,68% 126.097,40 38,94%

10 GOINFRA CIVIL CARPINTEIRO Mão de Obra H 661,420542 23,41 15.483,85 15.483,85 2,40% 141.581,25 41,35%

1 GOINFRA CIVIL ENGENHEIRO Mão de Obra h 96,130078 22.503,08 9.832,83 9.832,83 1,53% 151.414,08 48,09%

18 GOINFRA CIVIL PINTOR Mão de Obra H 376,260342 23,41 8.808,25 8.808,25 1,37% 160.222,34 50,84%

11 GOINFRA CIVIL ENCANADOR Mão de Obra H 311,73687 23,41 7.297,76 7.297,76 1,13% 167.520,10 56,99%

12 GOINFRA CIVIL ELETRICISTA Mão de Obra H 282,7465199 23,41 6.619,10 6.619,10 1,03% 174.139,19 58,01%

6 GOINFRA CIVIL ARMADOR Mão de Obra H 231,8765708 23,41 5.428,23 5.428,23 0,84% 179.567,43 61,66%

28 GOINFRA CIVIL AZULEJISTA Mão de Obra H 179,718904 23,41 4.207,22 4.207,22 0,65% 183.774,64 68,46%

25 GOINFRA CIVIL OFICIAL "B" Mão de Obra H 172,4009377 23,41 4.035,91 4.035,91 0,63% 187.810,55 69,73%

37 GOINFRA CIVIL VIGIA DE OBRA NOTURNO-SÁBADO/DOMINGO DIURNO 

(SALÁRIO X 1,5864)

Mão de Obra h 165 4.278,66 3.209,00 3.209,00 0,50% 191.019,55 72,40%

16 GOINFRA CIVIL VIGIA DE OBRA DIURNO (SALÁRIO X 1,0000) Mão de Obra h 165 2.697,08 2.022,81 2.022,81 0,31% 193.042,36 83,41%

32 GOINFRA CIVIL OPERADOR DE BETONEIRA Mão de Obra H 93,4769384 18,36 1.716,24 1.716,24 0,27% 194.758,59 85,71%

30 GOINFRA CIVIL AJUDANTE DE CARPINTEIRO Mão de Obra H 48,395466 16,97 821,27 821,27 0,13% 195.579,86 92,38%

15 GOINFRA CIVIL MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA Mão de Obra H 19,82 23,41 463,99 463,99 0,07% 196.043,85 95,52%

23 GOINFRA CIVIL APLICADOR DE EPOXI Mão de Obra H 19,570828 23,41 458,15 458,15 0,07% 196.502,00 95,67%

33 GOINFRA CIVIL MONTADOR DE DIVISÓRIA/PAINEL Mão de Obra H 3,80772 23,45 89,29 89,29 0,01% 196.591,29 98,91%

20 GOINFRA CIVIL CALHEIRO Mão de Obra H 0,00288 21,75 0,06 0,06 0,00% 196.591,36 100,05%

Total sem BDI R$ 644.003,92

Total do BDI R$ 144.105,44

QUANTIDADE HORA TOTAL 9.650,51 h Total Geral R$ 788.109,36

QUANTIDADE HORA MENOS ENGENHEIRO E

VIGIA TERCERIZADO.
9.224,38 h

QUANTIDADE HORA - CALCULADA 890,99 h

REFEIÇÕES 891,00 REF

ADM LOCAL 26.921,13R$               

CANTINA 20.047,50R$               

CAFÉ 3.002,67R$                 

EPI 6.210,00R$                 

FERRAMENTAS 897,50R$                    

TOTAL GER. ADM LOCAL 57.078,80R$               

PERCENTUAL ADM LOCAL 8,863%

QUANTIDADE DE MÃO DE OBRA

SEM DESONERAÇÃO / SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DO CONSELHO TUTELAR

QUANTIDADE MÃO DE OBRA (SD)

001-ORC-CST-ITJ-XLSX-R00



BONIFICAÇÃO DE DESPESAS INDIRETAS - BDI

CAPA - BDI (SD)

001-ORC-CST-ITJ-XLSX-R00



OBJETO: DATA: 28/08/2025

LOCAL: AVENIDA JOÃO SIMÕES DE MELO, LOTE 3, QUADRA ÚNICA REVISÃO: 00

MUNICÍPIO: ITAJÁ

Município da Obra ITAJÁ

Base de cálculo ISS do município 100,00% ISS: 3,00%

(AC) - Administração Central 4,00 

(S) + (G) - Seguro e Garantia 0,12 

(R) - Risco 0,97 

(DF) - Despesas Financeiras 1,23 

(L) - Lucro 7,40 

(I1) - PIS 0,65 

(I2) - COFINS 3,00 

(I3) - ISS 3,00 

(I4) - Contribuição Previdenciária (CPRB)

22,39 

O valores do BDI acima foram calculados com emprego da equação a seguir:

Onde:

AC - taxa de rateio da Administração Central

DF - taxa das despesas financeiras

R, S, G - taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento

I - taxa de tributos (onerado: I = COFINS+PIS+ISS / desonerado: I = COFINS+PIS+ISS+CPRB)

L - taxa de lucro

*Fonte da composição, valores de referência e fórmula do BDI: GOINFRA CIVIL

BONIFICAÇÃO DE DESPESAS INDIRETAS

BDI - NORMAL SEM DESONERAÇÃO

Descrição

Valor 

percentual 

adotado

BDI Adotado

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DO CONSELHO TUTELAR

BDI NORMAL (SD) 

001-ORC-CST-ITJ-XLSX-R00



OBJETO: DATA: 28/08/2025

LOCAL: AVENIDA JOÃO SIMÕES DE MELO, LOTE 3, QUADRA ÚNICA REVISÃO: 00

MUNICÍPIO: ITAJÁ

Município da Obra ITAJÁ

Base de cálculo ISS do município 100,00% ISS: 3,00%

(AC) - Administração Central 3,45 

(S) + (G) - Seguro e Garantia 0,06 

(R) - Risco 0,56 

(DF) - Despesas Financeiras 1,23 

(L) - Lucro 4,80 

(I1) - PIS 0,65 

(I2) - COFINS 3,00 

(I3) - ISS 3,00 

(I4) - Contribuição Previdenciária (CPRB)

18,27 

O valores do BDI acima foram calculados com emprego da equação a seguir:

Onde:

AC - taxa de rateio da Administração Central

DF - taxa das despesas financeiras

R, S, G - taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento

I - taxa de tributos (onerado: I = COFINS+PIS+ISS / desonerado: I = COFINS+PIS+ISS+CPRB)

L - taxa de lucro

*Fonte da composição, valores de referência e fórmula do BDI: GOINFRA CIVIL

BONIFICAÇÃO DE DESPESAS INDIRETAS

BDI - DIFERENCIADO SEM DESONERAÇÃO

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DO CONSELHO TUTELAR

Descrição

Valor 

percentual 

adotado

BDI Adotado

BDI DIFERENCIADO (SD)  

001-ORC-CST-ITJ-XLSX-R00



ENCARGOS SOCIAIS

CAPA - ENCARGOS SOCIAIS

001-ORC-CST-ITJ-XLSX-R00



OBJETO: DATA: 28/08/2025

LOCAL: AVENIDA JOÃO SIMÕES DE MELO, LOTE 3, QUADRA ÚNICA REVISÃO: 00

MUNICÍPIO: ITAJÁ

HORISTA

%

MENSALISTA

%

HORISTA

%

MENSALISTA

%

A1 INSS 5,00% 5,00% 20,00% 20,00%

A2 FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

A3 SESI 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%

A4 SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%

A5 INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%

A6 Salário Educação 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%

A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho INSS 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%

A8 SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%

A9 SECONCI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%

A Total 22,80% 22,80% 37,80% 37,80%

B1 Repouso Semanal Remunerado 18,16% Não incide 18,16% Não incide

B2 Feriados 4,17% Não incide 4,17% Não incide

B3 Auxílio Enfermidade 0,94% 0,70% 0,94% 0,70%

B4 Auxílio  Acidente 0,05% 0,04% 0,05% 0,04%

B5 Licença Paternidade 0,06% 0,05% 0,06% 0,05%

B6 Faltas Justificadas 0,75% 0,56% 0,75% 0,56%

B7 Férias gozadas 11,90% 8,88% 11,90% 8,88%

B8 Licença Maternidade 0,01% 0,01% 0,01% 0,01%

B9 13° Salário 11,17% 8,33% 11,17% 8,33%

B Total 47,21% 18,57% 47,21% 18,57%

C1 Aviso Prévio Indenizado 6,98% 5,20% 6,98% 5,20%

C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,16% 0,12% 0,16% 0,12%

C3 Férias Indenizadas + 1/3 2,35% 1,74% 2,35% 1,74%

C4 Multa por Rescisão do Contrato de Trabalho sem Justa Causa 3,81% 2,83% 3,81% 2,83%

C5 Indenização Adicional 0,59% 0,44% 0,59% 0,44%

C Total 13,89% 10,33% 13,89% 10,33%

D1 Incidência do Grupo A sobre B 10,21% 3,82% 17,85% 7,02%

D2 Incidência do Grupo A sobre o aviso prévio trabalhado 0,04% 0,03% 0,06% 0,05%

D3 Incidência do FGTS sobre o aviso prévio indenizado 0,56% 0,42% 0,56% 0,42%

D Total 10,81% 4,27% 18,47% 7,49%

94,71% 55,97% 117,37% 74,19%

FONTE: GOINFRA CIVIL - ENCARGOS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DE ENCARGOS SOCIAIS

GRUPO A

GRUPO B

GRUPO C

GRUPO D

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DO CONSELHO TUTELAR

TOTAL(A+B+C+D)

SEM DESONERAÇÃOCOM DESONERAÇÃO

DESCRIÇÃOCÓDIGO

ENCARGOS SOCIAIS

001-ORC-CST-ITJ-XLSX-R00



ORÇAMENTO COM DESONERAÇÃO

CAPA - ORÇAMENTO (CD)

001-ORC-CST-ITJ-XLSX-R00



DATA: 28/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 94,71%

OBJETO: REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 55,97%

LOCAL: AVENIDA JOÃO SIMÕES DE MELO, LOTE 3, QUADRA ÚNICA PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 27,30%

MUNICÍPIO: ITAJÁ BDI DIFERENCIADO: 23,01%

ÁREA CONST. (m²) 129,51 VALOR R$/M² 6127,16

Item Código Banco Descrição Und Qtd Valor Unit Valor Total sem BDI BDI
Valor Unit com 

BDI

Valor Total com 

BDI

 1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL E CUSTOS INDIRETOS  R$                      54.245,07  R$             69.047,39 

 1.1  250101 GOINFRA CIVIL ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) mes 0,43  R$             20.149,29  R$                        8.664,19 27,30%  R$             25.650,04  R$             11.029,51 

 1.2  250103 GOINFRA CIVIL ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) mes 3,00  R$               5.147,01  R$                      15.441,03 27,30%  R$               6.552,14  R$             19.656,42 

 1.3  271500 GOINFRA CIVIL CAFE DA MANHA RE 891,00  R$                      3,35  R$                        2.984,85 27,30%  R$                      4,26  R$               3.795,66 

 1.4  271502 GOINFRA CIVIL CANTINA - (OBRAS CIVIS) RE 891,00  R$                    22,50  R$                      20.047,50 27,30%  R$                    28,64  R$             25.518,24 

 1.5  021602 GOINFRA CIVIL EPI/PGR/PCMSO/EXAMES/TREINAMENTOS/VISITAS - ÁREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS m² 129,51  R$                    47,95  R$                        6.210,00 27,30%  R$                    61,04  R$               7.905,29 

 1.6  020200 GOINFRA CIVIL
FERRAMENTAS (MANUAIS/ELÉTRICAS) E MATERIAL DE LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA - ÁREAS 

EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS
m² 129,51  R$                      6,93  R$                           897,50 27,30%  R$                      8,82  R$               1.142,27 

 2 CANTEIRO DE OBRA E SERVIÇOS PRELIMINARES  R$                      33.532,73  R$             42.683,13 

 2.1 SERVIÇOS E INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS, CANTEIRO DE OBRA E FERRAMENTAS  R$                      29.893,47  R$             38.050,44 

 2.1.1  020212 GOINFRA CIVIL

BARRACÃO DE OBRAS PADRÃO GOINFRA ( BLOCOS,COBERTURAS,PASSARELAS E MÓVEIS), SEM ALOJAMENTO E 

LAVANDERIA , COM PINTURA, EM CONSONÂNCIA COM AS NR's, EM ESPECIAL A NR-18, INCLUSO INSTALAÇÕES 

ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS - ( COM REAPROVEITAMENTO 1 VEZ ).

m² 14,40  R$                  298,18  R$                        4.293,79 27,30%  R$                  379,58  R$               5.465,95 

 2.1.2  020303 GOINFRA CIVIL
DEPÓSITO PARA CIMENTO TIPO II  COM PINTURA PADRÃO GOINFRA (3,30 X 3,30 M) A=10,89 M2 (C/ REAPROV. 1 VEZ ) 

- INCLUSO PALETES
un 1,00  R$               3.551,46  R$                        3.551,46 27,30%  R$               4.521,00  R$               4.521,00 

 2.1.3  020600 GOINFRA CIVIL TAPUME EM CHAPA COMPENSADA RESINADA 6MM COM PORTÕES E FERRAGENS - PADRÃO GOINFRA m² 35,66  R$                    72,96  R$                        2.601,75 27,30%  R$                    92,87  R$               3.311,74 

 2.1.4  021301 GOINFRA CIVIL
PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 

6X12CM) - PADRÃO GOINFRA
m² 7,50  R$                  391,97  R$                        2.939,77 27,30%  R$                  498,97  R$               3.742,27 

 2.1.5  020701 GOINFRA CIVIL
LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO 

RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA
m² 129,51  R$                      5,23  R$                           677,33 27,30%  R$                      6,65  R$                  861,24 

 2.1.6  020190 GOINFRA CIVIL LIMPEZA MECÂNICA DE TERRENO m² 330,82  R$                      0,24  R$                             79,39 27,30%  R$                      0,30  R$                    99,24 

 2.1.7  020400 GOINFRA CIVIL LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA (INCLUSO RETIRADA DO ESGOTO SANITÁRIO) - PD. GOINFRA Un 1,00  R$               3.244,51  R$                        3.244,51 27,30%  R$               4.130,26  R$               4.130,26 

 2.1.8  020501 GOINFRA CIVIL LIGAÇÃO PROVISÓRIA LUZ E FORÇA - PD. GOINFRA Un 1,00  R$               4.897,46  R$                        4.897,46 27,30%  R$               6.234,46  R$               6.234,46 

 2.1.9  021400 GOINFRA CIVIL CONSUMO DE ÁGUA m³ 59,94  R$                    11,73  R$                           703,09 27,30%  R$                    14,93  R$                  894,90 

 2.1.10  021399 GOINFRA CIVIL CONSUMO DE ESGOTO m³ 59,94  R$                      9,38  R$                           562,23 27,30%  R$                    11,94  R$                  715,68 

 2.1.11  021401 GOINFRA CIVIL CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA KWH 426,76  R$                      0,92  R$                           392,61 27,30%  R$                      1,17  R$                  499,30 

 2.1.12  060104 GOINFRA CIVIL ANDAIME METALICO TORRE (ALUGUEL/MES) mxmes 24,00  R$                    36,01  R$                           864,24 27,30%  R$                    45,84  R$               1.100,16 

 2.1.13  62.00.95 EMBASA VIGILÂNCIA REMOTA COM CFTV, POR CÂMERA MES (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) UNx 12,00  R$                  423,82  R$                        5.085,84 27,30%  R$                  539,52  R$               6.474,24 

 2.2 TRANSPORTES E EQUIPAMENTOS  R$                        3.639,26  R$               4.632,69 

 2.2.1  030101 GOINFRA CIVIL TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL m³ 9,07  R$                    49,37  R$                           447,78 27,30%  R$                    62,84  R$                  569,95 

 2.2.2  030114 GOINFRA CIVIL
MOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - 

( EXCLUSO O TRANSPORTE )
un 1,00  R$                  376,90  R$                           376,90 27,30%  R$                  479,79  R$                  479,79 

 2.2.3  030116 GOINFRA CIVIL
DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA DO 

CAMINHÃO - ( EXCLUSO O TRANSPORTE )
un 1,00  R$                  376,90  R$                           376,90 27,30%  R$                  479,79  R$                  479,79 

 2.2.4  12.05.010 CPOS/CDHU
TAXA DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DE ESTACA ESCAVADA 

(ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
tx 1,00  R$               2.437,68  R$                        2.437,68 27,30%  R$               3.103,16  R$               3.103,16 

 3 IMPLANTAÇÃO GERAL  R$                    124.624,47  R$           158.634,06 

 3.1 SERVIÇOS EM TERRA  R$                      12.448,81  R$             15.839,13 

 3.1.1 MOVIMENTO DE TERRA  R$                        3.592,98  R$               4.567,63 

 3.1.1.1  041001 GOINFRA CIVIL ESCAVAÇÃO CAMPO ABERTO COM TRANSPORTE MANUAL DE TERRA m³ 10,64  R$                    40,14  R$                           427,08 27,30%  R$                    51,09  R$                  543,59 

 3.1.1.2  041007 GOINFRA CIVIL ESPALHAMENTO MECANICO m² 501,54  R$                      0,40  R$                           200,61 27,30%  R$                      0,50  R$                  250,77 

 3.1.1.3  041008 GOINFRA CIVIL COMPACTAÇÃO MECÂNICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) m³ 132,29  R$                      5,23  R$                           691,87 27,30%  R$                      6,65  R$                  879,72 

 3.1.1.4  041010 GOINFRA CIVIL TRANSPORTE COM LÂMINA ATE 100 M - (OBRAS CIVIS) m³ 39,83  R$                      1,51  R$                             60,14 27,30%  R$                      1,92  R$                    76,47 

 3.1.1.5  040101 GOINFRA CIVIL ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) m³ 31,58  R$                    35,15  R$                        1.110,03 27,30%  R$                    44,74  R$               1.412,88 

 3.1.1.6  040104 GOINFRA CIVIL ESCAVAÇAO MANUAL DE VALAS PROF. 2 A 4 M m³ 8,65  R$                    50,00  R$                           432,50 27,30%  R$                    63,65  R$                  550,57 

 3.1.1.7  040902 GOINFRA CIVIL REATERRO COM APILOAMENTO m³ 28,80  R$                    23,29  R$                           670,75 27,30%  R$                    29,64  R$                  853,63 

 3.1.2 CONTENÇÕES / EMBASAMENTO  R$                        8.855,83  R$             11.271,50 

 3.1.2.1  101165 SINAPI
ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 

COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
m³ 0,32  R$                  801,80  R$                           256,57 27,30%  R$               1.020,69  R$                  326,62 

ORÇAMENTO SINTÉTICO

COM DESONERAÇÃO

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DO CONSELHO TUTELAR

ORÇAMENTO SINTÉTICO (CD)

001-ORC-CST-ITJ-XLSX-R00



DATA: 28/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 94,71%

OBJETO: REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 55,97%

LOCAL: AVENIDA JOÃO SIMÕES DE MELO, LOTE 3, QUADRA ÚNICA PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 27,30%

MUNICÍPIO: ITAJÁ BDI DIFERENCIADO: 23,01%

ÁREA CONST. (m²) 129,51 VALOR R$/M² 6127,16

Item Código Banco Descrição Und Qtd Valor Unit Valor Total sem BDI BDI
Valor Unit com 

BDI

Valor Total com 

BDI

ORÇAMENTO SINTÉTICO

COM DESONERAÇÃO

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DO CONSELHO TUTELAR

 3.1.2.2  050302 GOINFRA CIVIL ADAPTADA - ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO E CONCRETO M 25,50  R$                    35,81  R$                           913,15 27,30%  R$                    45,58  R$               1.162,29 

 3.1.2.3  051029 GOINFRA CIVIL PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=30 MPA m³ 2,24  R$                  541,66  R$                        1.213,31 27,30%  R$                  689,53  R$               1.544,54 

 3.1.2.4  051027 GOINFRA CIVIL LASTRO DE BRITA (OBRAS CIVIS) m³ 0,64  R$                  226,89  R$                           145,20 27,30%  R$                  288,83  R$                  184,85 

 3.1.2.5  041002 GOINFRA CIVIL APILOAMENTO m² 1,20  R$                      5,48  R$                               6,57 27,30%  R$                      6,97  R$                      8,36 

 3.1.2.6  060208 GOINFRA CIVIL FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12MM-VIGA/PILAR U=3V - (OBRAS CIVIS) m² 10,87  R$                    95,65  R$                        1.039,71 27,30%  R$                  121,76  R$               1.323,53 

 3.1.2.7  110106 GOINFRA CIVIL
ADAPTADA - CORTINA CANALETA CONCRETO 14X19X39 PARA SER CHEIA CONCRETO ARMADO (0,076M3/M2) - 

EXCLUSO O CONCRETO
m² 14,01  R$                  167,06  R$                        2.340,51 27,30%  R$                  212,66  R$               2.979,36 

 3.1.2.8  121101 GOINFRA CIVIL IMPERMEABILIZAÇÃO  MURO DE ARRIMO COM 4 DEMÃOS DE EMULSÃO ASFÁLTICA m² 28,02  R$                    16,89  R$                           473,25 27,30%  R$                    21,50  R$                  602,43 

 3.1.2.9  052014 GOINFRA CIVIL ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 58,00  R$                    11,72  R$                           679,76 27,30%  R$                    14,91  R$                  864,78 

 3.1.2.10  052003 GOINFRA CIVIL ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) Kg 20,00  R$                    10,81  R$                           216,20 27,30%  R$                    13,76  R$                  275,20 

 3.1.2.11  052004 GOINFRA CIVIL ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg 16,00  R$                    10,80  R$                           172,80 27,30%  R$                    13,74  R$                  219,84 

 3.1.2.12  052005 GOINFRA CIVIL ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg 130,00  R$                    10,76  R$                        1.398,80 27,30%  R$                    13,69  R$               1.779,70 

 3.2 PAVIMENTAÇÃO  R$                      18.783,56  R$             23.911,09 

 3.2.1 PAVIMENTAÇÃO EXTERNA  R$                      18.783,56  R$             23.911,09 

 3.2.1.1  220100 GOINFRA CIVIL PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM - INCLUSIVE LASTRO, IMPERMEABILIZADO m² 217,73  R$                    85,83  R$                      18.687,76 27,30%  R$                  109,26  R$             23.789,17 

 3.2.1.2  040905 GOINFRA CIVIL APILOAMENTO MECÂNICO m² 217,73  R$                      0,44  R$                             95,80 27,30%  R$                      0,56  R$                  121,92 

 3.3 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS  R$                      19.434,31  R$             24.738,65 

 3.3.1 INSTALAÇÕES DE HIDRAÚLICAS - ALIMENTAÇÃO  R$                           854,79  R$               1.088,04 

 3.3.1.1  081815 GOINFRA CIVIL KIT CAVALETE D=25MM P/HIDRÔMETRO 1,5-3,0-5,0 M3/MURETA/CAIXA Un 1,00  R$                  383,48  R$                           383,48 27,30%  R$                  488,17  R$                  488,17 

 3.3.1.2  080902 GOINFRA CIVIL REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 3/4" Un 1,00  R$                    63,65  R$                             63,65 27,30%  R$                    81,02  R$                    81,02 

 3.3.1.3  081066 GOINFRA CIVIL ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 25X3/4" Un 2,00  R$                      4,30  R$                               8,60 27,30%  R$                      5,47  R$                    10,94 

 3.3.1.4  081055 GOINFRA CIVIL ADAPTADOR SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 25X3/4" Un 2,00  R$                    12,43  R$                             24,86 27,30%  R$                    15,82  R$                    31,64 

 3.3.1.5  89411 SINAPI
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
UN 1,00  R$                      8,35  R$                               8,35 27,30%  R$                    10,62  R$                    10,62 

 3.3.1.6  081302 GOINFRA CIVIL JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 25 MM Un 2,00  R$                      8,42  R$                             16,84 27,30%  R$                    10,71  R$                    21,42 

 3.3.1.7  081321 GOINFRA CIVIL JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM Un 8,00  R$                      7,42  R$                             59,36 27,30%  R$                      9,44  R$                    75,52 

 3.3.1.8  081003 GOINFRA CIVIL TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM M 34,90  R$                      8,06  R$                           281,29 27,30%  R$                    10,26  R$                  358,07 

 3.3.1.9  081402 GOINFRA CIVIL TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM Un 1,00  R$                      8,36  R$                               8,36 27,30%  R$                    10,64  R$                    10,64 

 3.3.2 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS  R$                        9.977,75  R$             12.701,31 

 3.3.2.1  070715 GOINFRA CIVIL CAIXA DE INSPEÇÃO 60X60X80CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA SEM TAMPA Un 6,00  R$                  393,48  R$                        2.360,88 27,30%  R$                  500,90  R$               3.005,40 

 3.3.2.2  081829 GOINFRA CIVIL CAIXA DE INSPEÇÃO - TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM m² 2,16  R$                    86,29  R$                           186,38 27,30%  R$                  109,84  R$                  237,25 

 3.3.2.3  89554 SINAPI
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ESGOTO, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
UN 9,00  R$                    26,16  R$                           235,44 27,30%  R$                    33,30  R$                  299,70 

 3.3.2.4  89545 SINAPI
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ESGOTO, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
UN 1,00  R$                    16,17  R$                             16,17 27,30%  R$                    20,58  R$                    20,58 

 3.3.2.5  89547 SINAPI
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ESGOTO, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
UN 1,00  R$                    20,87  R$                             20,87 27,30%  R$                    26,56  R$                    26,56 

 3.3.2.6  89512 SINAPI
TUBO PVC, SÉRIE R, ESGOTO, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 

(ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
M 41,90  R$                    44,46  R$                        1.862,87 27,30%  R$                    56,59  R$               2.371,12 

 3.3.2.7  89509 SINAPI
TUBO PVC, SÉRIE R, ESGOTO, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 

(ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
M 0,10  R$                    20,51  R$                               2,05 27,30%  R$                    26,10  R$                      2,61 

 3.3.2.8  89511 SINAPI
TUBO PVC, SÉRIE R, ESGOTO, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 

(ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
M 1,00  R$                    35,40  R$                             35,40 27,30%  R$                    45,06  R$                    45,06 

 3.3.2.9  00136 Próprio

ADAPTADO DA SINAPI (98062) - SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,00 

M, ALTURA INTERNA = 3.00M, COM TAMPA E FUNDO EM BRITA. EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO (ADAPTADO CONFORME 

DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

UN 1,00  R$               2.115,08  R$                        2.115,08 27,30%  R$               2.692,49  R$               2.692,49 
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 3.3.2.10  00138 Próprio
ADAPTADO DA SINAPI (98062) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO BIODISGESTOR E LEITO DE SECAGEM 700L/DIA EM 

POLIETILENO (ECTE) (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
UN 1,00  R$               3.142,61  R$                        3.142,61 27,30%  R$               4.000,54  R$               4.000,54 

 3.3.3 INSTALAÇÕES PLUVIAIS  R$                        8.601,77  R$             10.949,30 

 3.3.3.1  081828 GOINFRA CIVIL
CAIXA DE AREIA 60X60X80CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA COM GRELHA METÁLICA FERRO CHATO 

PADRÃO GOINFRA
Un 3,00  R$                  645,96  R$                        1.937,88 27,30%  R$                  822,30  R$               2.466,90 

 3.3.3.2  89529 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
UN 1,00  R$                    36,17  R$                             36,17 27,30%  R$                    46,04  R$                    46,04 

 3.3.3.3  104167 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
UN 2,00  R$                  122,90  R$                           245,80 27,30%  R$                  156,45  R$                  312,90 

 3.3.3.4  89554 SINAPI
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 

DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
UN 9,00  R$                    26,16  R$                           235,44 27,30%  R$                    33,30  R$                  299,70 

 3.3.3.5  104170 SINAPI
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 

DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022  (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
UN 7,00  R$                    67,75  R$                           474,25 27,30%  R$                    86,24  R$                  603,68 

 3.3.3.6  89512 SINAPI
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 

AF_06/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
M 68,20  R$                    44,46  R$                        3.032,17 27,30%  R$                    56,59  R$               3.859,43 

 3.3.3.7  104166 SINAPI
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 

AF_06/2022  (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
M 15,60  R$                    72,34  R$                        1.128,50 27,30%  R$                    92,08  R$               1.436,44 

 3.3.3.8  00137 Próprio

ADAPTADO DA SINAPI (98062) - CAIXA DE RECARGA PLUVIAL CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 

INTERNO = 1,00 M, ALTURA INTERNA = 2.00M, COM TAMPA E FUNDO DE BRITA. (ADAPTADO CONFORME DECRETO 

ESTADUAL N° 9900/2021)

UN 1,00  R$               1.511,56  R$                        1.511,56 27,30%  R$               1.924,21  R$               1.924,21 

 3.4 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/ CAB. EST. (LÓGICA E DADOS)  R$                        6.786,86  R$               8.638,37 

 3.4.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  R$                        6.395,91  R$               8.140,79 

 3.4.1.1 ENTRADA ENERGIA / ELÉTRICA  R$                        5.402,51  R$               6.876,29 

 3.4.1.1.1  070422 GOINFRA CIVIL BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1" PR 3,00  R$                      3,11  R$                               9,33 27,30%  R$                      3,95  R$                    11,85 

 3.4.1.1.2  070501 GOINFRA CIVIL CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 1" Un 2,00  R$                      7,66  R$                             15,32 27,30%  R$                      9,75  R$                    19,50 

 3.4.1.1.3  071702 GOINFRA CIVIL LUVA  EM AÇO GALVANIZADO DIÂMETRO 1" Un 2,00  R$                      7,16  R$                             14,32 27,30%  R$                      9,11  R$                    18,22 

 3.4.1.1.4  10764 ORSE Abraçadeira em fita de aço 1", com fecho rápido (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) un 3,00  R$                    11,14  R$                             33,42 27,30%  R$                    14,18  R$                    42,54 

 3.4.1.1.5  070570 GOINFRA CIVIL CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 10 MM2 M 117,75  R$                    12,15  R$                        1.430,66 27,30%  R$                    15,46  R$               1.820,41 

 3.4.1.1.6  071199 GOINFRA CIVIL ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORÇADA - DIAM. 75MM M 23,55  R$                    35,52  R$                           836,49 27,30%  R$                    45,21  R$               1.064,69 

 3.4.1.1.7  071822 GOINFRA CIVIL PADRAO TRIFASICO, 10 MM2 H=7 METROS Un 1,00  R$               1.614,04  R$                        1.614,04 27,30%  R$               2.054,67  R$               2.054,67 

 3.4.1.1.8  98111 SINAPI
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 

(ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
UN 1,00  R$                    53,93  R$                             53,93 27,30%  R$                    68,65  R$                    68,65 

 3.4.1.1.9  071481 GOINFRA CIVIL ISOLADOR ROLDANA PORCELANA 76 X 79 MM Un 2,00  R$                    17,74  R$                             35,48 27,30%  R$                    22,58  R$                    45,16 

 3.4.1.1.10  96986 SINAPI
HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 

(ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
UN 1,00  R$                  107,86  R$                           107,86 27,30%  R$                  137,30  R$                  137,30 

 3.4.1.1.11  082377 GOINFRA CIVIL TUBO FERRO GALVANIZADO 1.1/2" m 12,00  R$                    72,69  R$                           872,28 27,30%  R$                    92,53  R$               1.110,36 

 3.4.1.1.12  070720 GOINFRA CIVIL CAIXA METÁLICA PARA MEDIDOR POLIFÁSICO PADRÃO CONCESSIONÁRIA LOCAL 500X380X166MM Un 1,00  R$                  285,12  R$                           285,12 27,30%  R$                  362,95  R$                  362,95 

 3.4.1.1.13  071174 GOINFRA CIVIL DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A 50A Un 1,00  R$                    94,26  R$                             94,26 27,30%  R$                  119,99  R$                  119,99 

 3.4.1.2 LUMINÁRIAS  R$                           993,40  R$               1.264,50 

 3.4.1.2.1  97607 SINAPI
LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 20 W - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_09/2024  (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
UN 10,00  R$                    99,34  R$                           993,40 27,30%  R$                  126,45  R$               1.264,50 

 3.4.2 CAB. EST. (LÓGICA E DADOS)  R$                           390,95  R$                  497,58 

 3.4.2.1  070710 GOINFRA CIVIL CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40CM (MEDIDAS INTERNAS) COM TAMPA Un 1,00  R$                  148,75  R$                           148,75 27,30%  R$                  189,35  R$                  189,35 

 3.4.2.2  071195 GOINFRA CIVIL ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 32MM M 15,32  R$                      9,82  R$                           150,44 27,30%  R$                    12,50  R$                  191,50 

 3.4.2.3  98295 SINAPI
CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

(ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
M 15,32  R$                      5,99  R$                             91,76 27,30%  R$                      7,62  R$                  116,73 
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 3.5 ESQUADRIAS  R$                        3.843,32  R$               4.892,53 

 3.5.1 ESQUADRIAS METÁLICAS  R$                        3.843,32  R$               4.892,53 

 3.5.1.1  15.03.87 EMBASA
PORTA/PORTAO EM GRADIL NYLOFOR, 1 FOLHA DE CORRER (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 

9900/2021)
m² 4,93  R$                  779,58  R$                        3.843,32 27,30%  R$                  992,40  R$               4.892,53 

 3.6 PINTURAS  R$                           642,32  R$                  817,38 

 3.6.1 PISO  R$                           642,32  R$                  817,38 

 3.6.1.1  261705 GOINFRA CIVIL PINTURA DE FAIXA ZEBRADA COM TINTA ACRILICA PARA PISO UTILIZANDO GABARITO DE POLIESTIRENO m² 6,00  R$                    40,52  R$                           243,12 27,30%  R$                    51,58  R$                  309,48 

 3.6.1.2  261704 GOINFRA CIVIL
PINTURA DE SÍMBOLO (PCD, GESTANTE OU IDOSO) COM TINTA ACRILICA PARA PISO UTILIZANDO GABARITO DE 

POLIESTIRENO (120X120 CM)
un 2,00  R$                    46,72  R$                             93,44 27,30%  R$                    59,47  R$                  118,94 

 3.6.1.3  261700 GOINFRA CIVIL DEMARCAÇÃO DE QUADRA/VAGAS COM TINTA POLIESPORTIVA m 29,40  R$                    10,40  R$                           305,76 27,30%  R$                    13,23  R$                  388,96 

 3.7 DIVERSOS  R$                      62.685,29  R$             79.796,91 

 3.7.1 SERVIÇOS COMPLEMENTARES  R$                      62.057,55  R$             78.998,08 

 3.7.1.1  271708 GOINFRA CIVIL MEIO FIO PD. GOINFRA EM CONC. PRÉ MOLD. RETO/CURVO (9v12X30X100CM),  FC28=30MPA COM ARGAM.(1CI m 48,10  R$                    51,24  R$                        2.464,64 27,30%  R$                    65,22  R$               3.137,08 

 3.7.1.2  00115 Próprio

ADAPTADO DA AGESUL (2001003012) - MURO DIVISA (H=2,5M) INCLUSIVE ESTRUTURA, FUNDAÇÃO, REVESTIDO E 

PINTADO OS 2 LADOS E VIGA BALDRAME IMPERMEABILIZADA 4X EMULSÃO ASFÁLTICA - (ADAPTADO CONFORME 

DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

M 66,78  R$                  754,83  R$                      50.407,54 27,30%  R$                  960,89  R$             64.168,23 

 3.7.1.3  201410 GOINFRA CIVIL
MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO PINGADEIRA EM 

MURO/PLATIBANDA ( A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM)
m² 13,36  R$                    65,92  R$                           880,69 27,30%  R$                    83,91  R$               1.121,03 

 3.7.1.4  270720 GOINFRA CIVIL
GRADIL EM AÇO GALVANIZADO, ELETROSOLDADO, COM PINTURA ELETROSTÁTICA EM POLIÉSTER, MALHA 5X20 

CM; FIO 5,0 MM, L=2,50 M E H = 2,03 M - NYLOFOR OU EQUIVALENTE
m 7,27  R$                  392,87  R$                        2.856,16 27,30%  R$                  500,12  R$               3.635,87 

 3.7.1.5  221126 GOINFRA CIVIL PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COLORIDO MODELO TÁTIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) SEM LASTRO m² 16,05  R$                  164,34  R$                        2.637,65 27,30%  R$                  209,20  R$               3.357,66 

 3.7.1.6  071761 GOINFRA CIVIL
MURETA DE MEDIÇÃO EM ALVENARIA 1 1/2 V.(35CM) REBOCADA, C/ PINTURA ACRÍLICA E LAJE EM CONCRETO 

20MPA MALHA 8.0MM CADA 10CM REVESTIDA C/ARGAMASSA 1
m² 6,30  R$                  446,17  R$                        2.810,87 27,30%  R$                  567,97  R$               3.578,21 

 3.7.2 PAISAGISMO  R$                           627,74  R$                  798,83 

 3.7.2.1  270105 GOINFRA CIVIL PLANTIO GRAMA BATATAIS PLACA C/ M.O. IRRIG.P/CAMPO FUTEBOL (ADUBO/ROLO/ETC) (OC) A<11.000M2 m² 62,90  R$                      9,98  R$                           627,74 27,30%  R$                    12,70  R$                  798,83 

 4 EDIFICAÇÃO PADRÃO  R$                    411.014,53  R$           523.163,47 

 4.1 INFRAESTRUTURA  R$                      53.614,30  R$             68.242,04 

 4.1.1 ESTACAS  R$                      23.156,74  R$             29.475,69 

 4.1.1.1  100896 SINAPI

ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 30CM DE DIÂMETRO, (EXCLUSIVE 

CONCRETO, LANÇAMENTO, AÇO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL 

N° 9900/2021).

M 239,00  R$                    25,02  R$                        5.979,78 27,30%  R$                    31,85  R$               7.612,15 

 4.1.1.2  95601 SINAPI
ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021 

(ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021).
UN 42,00  R$                    13,24  R$                           556,08 27,30%  R$                    16,85  R$                  707,70 

 4.1.1.3  051060 GOINFRA CIVIL LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM FUNDAÇÃO m³ 16,89  R$                    40,11  R$                           677,45 27,30%  R$                    51,06  R$                  862,40 

 4.1.1.4  051036 GOINFRA CIVIL CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) m³ 16,89  R$                  599,76  R$                      10.129,94 27,30%  R$                  763,49  R$             12.895,34 

 4.1.1.5  051045 GOINFRA CIVIL TAXA DE BOMBEAMENTO CONCRETO MÍNIMO - 10 M3 (O.C.) m³ 16,89  R$                    55,28  R$                           933,67 27,30%  R$                    70,37  R$               1.188,54 

 4.1.1.6  050250 GOINFRA CIVIL TRAÇO DE CONCRETO Un 1,00  R$               1.486,62  R$                        1.486,62 27,30%  R$               1.892,46  R$               1.892,46 

 4.1.1.7  050251 GOINFRA CIVIL CORPO DE PROVA Un 25,00  R$                    15,00  R$                           375,00 27,30%  R$                    19,09  R$                  477,25 

 4.1.1.8  060470 GOINFRA CIVIL LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) m³ 0,30  R$                  226,89  R$                             68,06 27,30%  R$                  288,83  R$                    86,64 

 4.1.1.9  041002 GOINFRA CIVIL APILOAMENTO m² 2,97  R$                      5,48  R$                             16,27 27,30%  R$                      6,97  R$                    20,70 

 4.1.1.10  052014 GOINFRA CIVIL ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 72,73  R$                    11,72  R$                           852,39 27,30%  R$                    14,91  R$               1.084,40 

 4.1.1.11  052004 GOINFRA CIVIL ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg 192,73  R$                    10,80  R$                        2.081,48 27,30%  R$                    13,74  R$               2.648,11 

 4.1.2 BLOCOS  R$                      14.152,61  R$             18.013,49 

 4.1.2.1  051060 GOINFRA CIVIL LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM FUNDAÇÃO m³ 7,68  R$                    40,11  R$                           308,04 27,30%  R$                    51,06  R$                  392,14 

 4.1.2.2  051037 GOINFRA CIVIL CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=30 MPA (O.C.) m³ 7,68  R$                  616,92  R$                        4.737,94 27,30%  R$                  785,33  R$               6.031,33 

 4.1.2.3  051045 GOINFRA CIVIL TAXA DE BOMBEAMENTO CONCRETO MÍNIMO - 10 M3 (O.C.) m³ 10,00  R$                    55,28  R$                           552,80 27,30%  R$                    70,37  R$                  703,70 

 4.1.2.4  050250 GOINFRA CIVIL TRAÇO DE CONCRETO Un 1,00  R$               1.486,62  R$                        1.486,62 27,30%  R$               1.892,46  R$               1.892,46 

 4.1.2.5  050251 GOINFRA CIVIL CORPO DE PROVA Un 12,00  R$                    15,00  R$                           180,00 27,30%  R$                    19,09  R$                  229,08 

 4.1.2.6  060470 GOINFRA CIVIL LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) m³ 0,70  R$                  226,89  R$                           158,82 27,30%  R$                  288,83  R$                  202,18 

 4.1.2.7  050907 GOINFRA CIVIL APILOAMENTO MECÂNICO (BLOCOS/SAPATAS) m² 14,00  R$                      0,44  R$                               6,16 27,30%  R$                      0,56  R$                      7,84 

ORÇAMENTO SINTÉTICO (CD)
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 4.1.2.8  041004 GOINFRA CIVIL ESCAVACAO MECANICA m³ 105,29  R$                      2,39  R$                           251,64 27,30%  R$                      3,04  R$                  320,08 

 4.1.2.9  050905 GOINFRA CIVIL REATERRO COM APILOAMENTO MECÂNICO (BLOCOS/SAPATAS) m³ 97,61  R$                      3,92  R$                           382,63 27,30%  R$                      4,99  R$                  487,07 

 4.1.2.10  051009 GOINFRA CIVIL FORMA TABUA PINHO PARA FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS) m² 43,05  R$                    76,17  R$                        3.279,11 27,30%  R$                    96,96  R$               4.174,12 

 4.1.2.11  052014 GOINFRA CIVIL ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 108,10  R$                    11,72  R$                        1.266,93 27,30%  R$                    14,91  R$               1.611,77 

 4.1.2.12  052004 GOINFRA CIVIL ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg 81,00  R$                    10,80  R$                           874,80 27,30%  R$                    13,74  R$               1.112,94 

 4.1.2.13  052005 GOINFRA CIVIL ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg 62,00  R$                    10,76  R$                           667,12 27,30%  R$                    13,69  R$                  848,78 

 4.1.3 VIGAS BALDRAMES  R$                      16.304,95  R$             20.752,86 

 4.1.3.1  051026 GOINFRA CIVIL LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- (O.C.) m³ 4,62  R$                    40,11  R$                           185,30 27,30%  R$                    51,06  R$                  235,89 

 4.1.3.2  051033 GOINFRA CIVIL CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=30 MPA COM TRANSPORTE MANUAL (O.C.) m³ 4,62  R$                  623,87  R$                        2.882,27 27,30%  R$                  794,18  R$               3.669,11 

 4.1.3.3  050250 GOINFRA CIVIL TRAÇO DE CONCRETO Un 1,00  R$               1.486,62  R$                        1.486,62 27,30%  R$               1.892,46  R$               1.892,46 

 4.1.3.4  050251 GOINFRA CIVIL CORPO DE PROVA Un 7,00  R$                    15,00  R$                           105,00 27,30%  R$                    19,09  R$                  133,63 

 4.1.3.5  060470 GOINFRA CIVIL LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) m³ 0,77  R$                  226,89  R$                           174,70 27,30%  R$                  288,83  R$                  222,39 

 4.1.3.6  040905 GOINFRA CIVIL APILOAMENTO MECÂNICO m² 15,40  R$                      0,44  R$                               6,77 27,30%  R$                      0,56  R$                      8,62 

 4.1.3.7  040101 GOINFRA CIVIL ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) m³ 48,40  R$                    35,15  R$                        1.701,26 27,30%  R$                    44,74  R$               2.165,41 

 4.1.3.8  040904 GOINFRA CIVIL REATERRO COM APILOAMENTO MECÂNICO m³ 43,78  R$                      3,92  R$                           171,61 27,30%  R$                      4,99  R$                  218,46 

 4.1.3.9  051009 GOINFRA CIVIL FORMA TABUA PINHO PARA FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS) m² 81,37  R$                    76,17  R$                        6.197,95 27,30%  R$                    96,96  R$               7.889,63 

 4.1.3.10  052014 GOINFRA CIVIL ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 85,80  R$                    11,72  R$                        1.005,57 27,30%  R$                    14,91  R$               1.279,27 

 4.1.3.11  052004 GOINFRA CIVIL ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg 168,00  R$                    10,80  R$                        1.814,40 27,30%  R$                    13,74  R$               2.308,32 

 4.1.3.12  052005 GOINFRA CIVIL ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg 53,30  R$                    10,76  R$                           573,50 27,30%  R$                    13,69  R$                  729,67 

 4.2 SUPERESTRUTURA  R$                      87.744,62  R$           111.687,91 

 4.2.1 ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO  R$                      61.276,28  R$             77.995,34 

 4.2.1.1 PILARES  R$                      14.753,21  R$             18.776,83 

 4.2.1.1.1  060802 GOINFRA CIVIL LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURA - (O.C.) m³ 3,68  R$                    49,50  R$                           182,16 27,30%  R$                    63,01  R$                  231,87 

 4.2.1.1.2  051033 GOINFRA CIVIL CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=30 MPA COM TRANSPORTE MANUAL (O.C.) m³ 3,68  R$                  623,87  R$                        2.295,84 27,30%  R$                  794,18  R$               2.922,58 

 4.2.1.1.3  050250 GOINFRA CIVIL TRAÇO DE CONCRETO Un 1,00  R$               1.486,62  R$                        1.486,62 27,30%  R$               1.892,46  R$               1.892,46 

 4.2.1.1.4  050251 GOINFRA CIVIL CORPO DE PROVA Un 6,00  R$                    15,00  R$                             90,00 27,30%  R$                    19,09  R$                  114,54 

 4.2.1.1.5  060209 GOINFRA CIVIL FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS) m² 77,24  R$                    80,36  R$                        6.207,00 27,30%  R$                  102,29  R$               7.900,87 

 4.2.1.1.6  052014 GOINFRA CIVIL ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 98,10  R$                    11,72  R$                        1.149,73 27,30%  R$                    14,91  R$               1.462,67 

 4.2.1.1.7  052005 GOINFRA CIVIL ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg 263,70  R$                    10,76  R$                        2.837,41 27,30%  R$                    13,69  R$               3.610,05 

 4.2.1.1.8  052006 GOINFRA CIVIL ACO CA 50-A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) Kg 43,60  R$                    11,57  R$                           504,45 27,30%  R$                    14,72  R$                  641,79 

 4.2.1.2 VIGAS/CINTAS - VERGAS E CONTRAVERGAS  R$                      19.765,34  R$             25.157,69 

 4.2.1.2.1  060800 GOINFRA CIVIL LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM ESTRUTURA - (O.C.) m³ 4,28  R$                    49,50  R$                           211,86 27,30%  R$                    63,01  R$                  269,68 

 4.2.1.2.2  051037 GOINFRA CIVIL CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=30 MPA (O.C.) m³ 4,28  R$                  616,92  R$                        2.640,41 27,30%  R$                  785,33  R$               3.361,21 

 4.2.1.2.3  051045 GOINFRA CIVIL TAXA DE BOMBEAMENTO CONCRETO MÍNIMO - 10 M3 (O.C.) m³ 4,28  R$                    55,28  R$                           236,59 27,30%  R$                    70,37  R$                  301,18 

 4.2.1.2.4  050250 GOINFRA CIVIL TRAÇO DE CONCRETO Un 1,00  R$               1.486,62  R$                        1.486,62 27,30%  R$               1.892,46  R$               1.892,46 

 4.2.1.2.5  050251 GOINFRA CIVIL CORPO DE PROVA Un 6,00  R$                    15,00  R$                             90,00 27,30%  R$                    19,09  R$                  114,54 

 4.2.1.2.6  060209 GOINFRA CIVIL FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS) m² 62,15  R$                    80,36  R$                        4.994,37 27,30%  R$                  102,29  R$               6.357,32 

 4.2.1.2.7  052014 GOINFRA CIVIL ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 86,50  R$                    11,72  R$                        1.013,78 27,30%  R$                    14,91  R$               1.289,71 

 4.2.1.2.8  052003 GOINFRA CIVIL ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) Kg 0,30  R$                    10,81  R$                               3,24 27,30%  R$                    13,76  R$                      4,12 

 4.2.1.2.9  052004 GOINFRA CIVIL ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg 110,00  R$                    10,80  R$                        1.188,00 27,30%  R$                    13,74  R$               1.511,40 

 4.2.1.2.10  052005 GOINFRA CIVIL ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg 120,30  R$                    10,76  R$                        1.294,42 27,30%  R$                    13,69  R$               1.646,90 

 4.2.1.2.11  052006 GOINFRA CIVIL ACO CA 50-A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) Kg 35,40  R$                    11,57  R$                           409,57 27,30%  R$                    14,72  R$                  521,08 

 4.2.1.2.12  060010 GOINFRA CIVIL VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA m³ 2,39  R$               2.592,67  R$                        6.196,48 27,30%  R$               3.300,46  R$               7.888,09 

 4.2.1.3 LAJES  R$                      26.757,73  R$             34.060,82 

 4.2.1.3.1  060800 GOINFRA CIVIL LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM ESTRUTURA - (O.C.) m³ 5,45  R$                    49,50  R$                           269,77 27,30%  R$                    63,01  R$                  343,40 

 4.2.1.3.2  060525 GOINFRA CIVIL CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=30 MPA (O.C.) m³ 5,45  R$                  616,92  R$                        3.362,21 27,30%  R$                  785,33  R$               4.280,04 

 4.2.1.3.3  051045 GOINFRA CIVIL TAXA DE BOMBEAMENTO CONCRETO MÍNIMO - 10 M3 (O.C.) m³ 5,45  R$                    55,28  R$                           301,27 27,30%  R$                    70,37  R$                  383,51 
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 4.2.1.3.4  050250 GOINFRA CIVIL TRAÇO DE CONCRETO Un 1,00  R$               1.486,62  R$                        1.486,62 27,30%  R$               1.892,46  R$               1.892,46 

 4.2.1.3.5  050251 GOINFRA CIVIL CORPO DE PROVA Un 8,00  R$                    15,00  R$                           120,00 27,30%  R$                    19,09  R$                  152,72 

 4.2.1.3.6  061106 GOINFRA CIVIL ESCORAMENTO, MONTAGEM E DESFORMA DA LAJE "TRELIÇADA" - U=1 VEZ m² 103,81  R$                    50,80  R$                        5.273,54 27,30%  R$                    64,66  R$               6.712,35 

 4.2.1.3.7  00118 Próprio
ADAPTADO DA GOINFRA CIVIL (061101) -  LAJE PRE-MOLDADA, TIPO FORRO - H=12cm (8+4), INCLUSO ARMADURA DE 

DISTRIBUIÇÃO/ESCORAMENTO E FORMA/DESFORMA. EXCLUSO CAPEAMENTO.
m² 103,81  R$                  151,34  R$                      15.710,60 27,30%  R$                  192,65  R$             19.998,99 

 4.2.1.3.8  052014 GOINFRA CIVIL ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 13,70  R$                    11,72  R$                           160,56 27,30%  R$                    14,91  R$                  204,26 

 4.2.1.3.9  052005 GOINFRA CIVIL ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg 6,80  R$                    10,76  R$                             73,16 27,30%  R$                    13,69  R$                    93,09 

 4.2.2 ESTRUTURA METÁLICA  R$                      26.468,34  R$             33.692,57 

 4.2.2.1  150204 GOINFRA CIVIL ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO ANTICORROSIVO Kg 1.537,07  R$                    17,22  R$                      26.468,34 27,30%  R$                    21,92  R$             33.692,57 

 4.3 ALVENARIAS E DIVISÓRIAS  R$                      34.301,30  R$             43.663,31 

 4.3.1 ALVENARIAS  R$                      32.085,81  R$             40.843,06 

 4.3.1.1  103344 SINAPI

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 11,5X19X29 CM (ESPESSURA 11,5 

CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 (ADAPTADO CONFORME 

DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

m² 349,28  R$                    87,97  R$                      30.726,16 27,30%  R$                  111,98  R$             39.112,37 

 4.3.1.2  93203 SINAPI
FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ESPUMA DE POLIURETANO EXPANSIVA. AF_03/2024 

(ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
M 128,39  R$                    10,59  R$                        1.359,65 27,30%  R$                    13,48  R$               1.730,69 

 4.3.2 DIVISÓRIAS E FECHAMENTOS  R$                        2.215,49  R$               2.820,25 

 4.3.2.1  12816 ORSE
Placa cimentícia e =10mm, para fechamento da fachada (1 lado/face), juntas aparentes, fixada em estrutura metalica, exclusive 

esta (fornecimento e assentamento) (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
m² 5,62  R$                    86,95  R$                           488,65 27,30%  R$                  110,68  R$                  622,02 

 4.3.2.2  100502 GOINFRA CIVIL ELEMENTO VAZADO CERAMICO (6 x 18 x 18) m² 7,78  R$                  221,96  R$                        1.726,84 27,30%  R$                  282,55  R$               2.198,23 

 4.4 IMPERMEABILIZAÇÕES  R$                        1.608,46  R$               2.047,47 

 4.4.1  121101 GOINFRA CIVIL IMPERMEABILIZAÇÃO VIGAS BALDRAMES COM 4 DEMÃOS DE EMULSÃO ASFÁLTICA m² 81,37  R$                    16,89  R$                        1.374,33 27,30%  R$                    21,50  R$               1.749,45 

 4.4.2  121001 GOINFRA CIVIL IMPERMEABILIZAÇÃO-REBAIXO BANHEIRO COM 4 DEMÃOS DE EMULSÃO ASFÁLTICA m² 13,92  R$                    16,82  R$                           234,13 27,30%  R$                    21,41  R$                  298,02 

 4.5 COBERTURA  R$                      38.600,22  R$             49.136,25 

 4.5.1  160971 GOINFRA CIVIL
COBERTURA COM TELHA TERMOACUSTICA TRAPEZOIDAL NÚCLEO PIR 30MM EM AÇO GALVALUME, #0,43MM 

(TELHA/FILME)
m² 169,34  R$                  208,97  R$                      35.386,97 27,30%  R$                  266,01  R$             45.046,13 

 4.5.2  9077 ORSE Cumeeira termoacústica (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) m 9,00  R$                  151,98  R$                        1.367,82 27,30%  R$                  193,47  R$               1.741,23 

 4.5.3  160602 GOINFRA CIVIL RUFO DE CHAPA GALVANIZADA Nº 26 DESENVOLVIMENTO 40 CM m 44,02  R$                    37,61  R$                        1.655,59 27,30%  R$                    47,87  R$               2.107,23 

 4.5.4  201410 GOINFRA CIVIL
MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO PINGADEIRA EM 

MURO/PLATIBANDA ( A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM)
m² 2,88  R$                    65,92  R$                           189,84 27,30%  R$                    83,91  R$                  241,66 

 4.6 ESQUADRIAS  R$                      38.585,23  R$             49.118,64 

 4.6.1 ESQUADRIAS METÁLICAS  R$                      36.282,09  R$             46.186,78 

 4.6.1.1  180122 GOINFRA CIVIL
JANELA MAXIM AR EM ALUMINIO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA - INCLUSO FERRAGENS 

(M.O.FAB.INC.MAT.)
m² 2,16  R$                  894,15  R$                        1.931,36 27,30%  R$               1.138,25  R$               2.458,62 

 4.6.1.2  180120 GOINFRA CIVIL
JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, 02 FOLHAS DE VIDRO, COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA 

BRANCA - INCLUSO FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.)
m² 13,20  R$                  615,65  R$                        8.126,58 27,30%  R$                  783,72  R$             10.345,10 

 4.6.1.3  180124 GOINFRA CIVIL
PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO, 01 FOLHA VENEZIANA, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA - 

INCLUSO FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.)
m² 28,20  R$                  684,09  R$                      19.291,33 27,30%  R$                  870,84  R$             24.557,68 

 4.6.1.4  100874 SINAPI
PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (ADAPTADO CONFORME 

DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
UN 8,00  R$                  306,73  R$                        2.453,84 27,30%  R$                  390,46  R$               3.123,68 

 4.6.1.5  30.04.060 CPOS/CDHU
REVESTIMENTO EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL PARA PROTEÇÃO DE PORTAS, ALTURA DE 40 CM (ADAPTADO 

CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
m 7,68  R$                  559,36  R$                        4.295,88 27,30%  R$                  712,06  R$               5.468,62 

 4.6.1.6  180710 GOINFRA CIVIL
ALÇAPÃO FORMATO COIFA EM CHAPA VINCADA Nº. 18 H=(10+2)CM, C/ALÇAS E PORTA CADEADOS (INCLUSIVE 

CADEADOS Nº. 30)
m² 0,48  R$                  381,46  R$                           183,10 27,30%  R$                  485,59  R$                  233,08 

 4.6.2 VIDROS  R$                        2.303,14  R$               2.931,86 

 4.6.2.1  9718 ORSE Espelho de cristal 4mm com moldura de alumínio (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) m² 2,73  R$                  569,85  R$                        1.555,69 27,30%  R$                  725,41  R$               1.980,36 

 4.6.2.2  102180 SINAPI
INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS (ADAPTADO CONFORME 

DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
m² 2,52  R$                  296,61  R$                           747,45 27,30%  R$                  377,58  R$                  951,50 

 4.7 REVESTIMENTOS DE PAREDES  R$                      34.761,99  R$             44.244,21 

 4.7.1 REVESTIMENTO ARGAMASSADOS  R$                      23.338,95  R$             29.703,99 

 4.7.1.1  200201 GOINFRA CIVIL EMBOÇO (1CI m² 141,69  R$                    22,70  R$                        3.216,36 27,30%  R$                    28,89  R$               4.093,42 
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 4.7.1.2  200101 GOINFRA CIVIL CHAPISCO COMUM m² 698,16  R$                      5,66  R$                        3.951,58 27,30%  R$                      7,20  R$               5.026,75 

 4.7.1.3  200504 GOINFRA CIVIL REBOCO PAULISTA A13 (1 CALH m² 556,47  R$                    29,06  R$                      16.171,01 27,30%  R$                    36,99  R$             20.583,82 

 4.7.2 REVESTIMENTO CERÂMICOS  R$                      11.423,04  R$             14.540,22 

 4.7.2.1  201302 GOINFRA CIVIL REVESTIMENTO COM CERÂMICA m² 141,69  R$                    80,62  R$                      11.423,04 27,30%  R$                  102,62  R$             14.540,22 

 4.8 REVESTIMENTOS DE PISO  R$                      27.490,24  R$             34.991,86 

 4.8.1 PAVIMENTAÇÃO INTERNA  R$                      17.508,24  R$             22.286,28 

 4.8.1.1  00119 Próprio ADAPTADO DA GOINFRA CIVIL (220311) - PISO EM PORCELANATO, RETIFICADO, LISO 60x60 COM CONTRA PISO (1CI m² 108,37  R$                  117,72  R$                      12.757,31 27,30%  R$                  149,85  R$             16.239,24 

 4.8.1.2  220101 GOINFRA CIVIL LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1 m² 108,37  R$                    37,27  R$                        4.038,94 27,30%  R$                    47,44  R$               5.141,07 

 4.8.1.3  041013 GOINFRA CIVIL APILOAMENTO MECÂNICO m³ 108,37  R$                      6,57  R$                           711,99 27,30%  R$                      8,36  R$                  905,97 

 4.8.2 PAVIMENTAÇÃO EXTERNA  R$                        4.741,96  R$               6.036,25 

 4.8.2.1  220100 GOINFRA CIVIL PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1 - INCLUSIVE LASTRO m² 51,32  R$                    85,83  R$                        4.404,79 27,30%  R$                  109,26  R$               5.607,22 

 4.8.2.2  041013 GOINFRA CIVIL APILOAMENTO MECÂNICO m³ 51,32  R$                      6,57  R$                           337,17 27,30%  R$                      8,36  R$                  429,03 

 4.8.3 PEITORIL, SOLEIRA E RODAPÉ  R$                        5.240,04  R$               6.669,33 

 4.8.3.1  220920 GOINFRA CIVIL SOLEIRA EM GRANITO IMPERMEABILIZADA COM CONTRAPISO (1CI m² 1,54  R$                  438,33  R$                           675,02 27,30%  R$                  557,99  R$                  859,30 

 4.8.3.2  19.01.062 CPOS/CDHU
PEITORIL E/OU SOLEIRA EM GRANITO, ESPESSURA DE 2 CM E LARGURA ATÉ 20 CM, ACABAMENTO POLIDO 

(ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
m 18,90  R$                  167,42  R$                        3.164,23 27,30%  R$                  213,12  R$               4.027,96 

 4.8.3.3  00123 Próprio
ADAPTADO DA GOINFRA CIVIL (220310) -  RODAPÉ H=10CM DE PORCELANATO, RETIFICADO, LISO 60x60 COM 

ARGAMASSA COLANTE
m 118,41  R$                    11,83  R$                        1.400,79 27,30%  R$                    15,05  R$               1.782,07 

 4.9 FORROS  R$                        6.212,06  R$               7.906,03 

 4.9.1  210499 GOINFRA CIVIL FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS MOLHADAS, ESPESSURA DE 12,5 MM m² 23,20  R$                    74,28  R$                        1.723,29 27,30%  R$                    94,55  R$               2.193,56 

 4.9.2  210515 GOINFRA CIVIL FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS SECAS ESPESSURA DE 12,5MM m² 74,89  R$                    19,15  R$                        1.434,14 27,30%  R$                    24,37  R$               1.825,06 

 4.9.3  210506 GOINFRA CIVIL TABICA PARA FORRO DE GESSO COMUM m 160,77  R$                    19,00  R$                        3.054,63 27,30%  R$                    24,18  R$               3.887,41 

 4.10 APARELHOS SANITÁRIOS  R$                      22.668,33  R$             28.856,52 

 4.10.1 LOUÇAS  R$                        5.830,88  R$               7.422,68 

 4.10.1.1  080502 GOINFRA CIVIL VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA COM DUPLO ACIONAMENTO (1ª LINHA) - COMPLETO EXCLUSO O ASSENTO Un 1,00  R$                  321,73  R$                           321,73 27,30%  R$                  409,56  R$                  409,56 

 4.10.1.2  080503 GOINFRA CIVIL
VASO SANITÁRIO PARA PcD COM CAIXA ACOPLADA COM DUPLO ACIONAMENTO (1ª LINHA) - COMPLETO EXCLUSO O 

ASSENTO
un 4,00  R$                  842,35  R$                        3.369,40 27,30%  R$               1.072,31  R$               4.289,24 

 4.10.1.3  080543 GOINFRA CIVIL LAVATÓRIO DE CANTO SEM COLUNA un 4,00  R$                  263,89  R$                        1.055,56 27,30%  R$                  335,93  R$               1.343,72 

 4.10.1.4  080804 GOINFRA CIVIL TANQUE DE LOUÇA COM COLUNA TAMANHO MÉDIO - MEDIDAS APROXIMADAS 485 x 545 x 330 MM (C x L x A) Un 1,00  R$                  740,87  R$                           740,87 27,30%  R$                  943,12  R$                  943,12 

 4.10.1.5  080686 GOINFRA CIVIL CUBA INOX 56X34X17CM E=0,6MM-AÇO 304 (CUBA Nº2) Un 1,00  R$                  227,01  R$                           227,01 27,30%  R$                  288,98  R$                  288,98 

 4.10.1.6  080590 GOINFRA CIVIL CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR OVAL MÉDIA Un 1,00  R$                  116,31  R$                           116,31 27,30%  R$                  148,06  R$                  148,06 

 4.10.2 METAIS  R$                      11.338,68  R$             14.434,00 

 4.10.2.1  080560 GOINFRA CIVIL SIFAO PARA LAVATORIO METALICO DIAM.1"X1.1/2" Un 5,00  R$                  196,05  R$                           980,25 27,30%  R$                  249,57  R$               1.247,85 

 4.10.2.2  230174 GOINFRA CIVIL BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 40 CM un 8,00  R$                    84,12  R$                           672,96 27,30%  R$                  107,08  R$                  856,64 

 4.10.2.3  100867 SINAPI
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
UN 4,00  R$                  325,73  R$                        1.302,92 27,30%  R$                  414,65  R$               1.658,60 

 4.10.2.4  230176 GOINFRA CIVIL BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 80 CM un 8,00  R$                  158,47  R$                        1.267,76 27,30%  R$                  201,73  R$               1.613,84 

 4.10.2.5  080573 GOINFRA CIVIL
TORNEIRA DE MESA PARA PcD COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 

1/2"
un 5,00  R$                  587,01  R$                        2.935,05 27,30%  R$                  747,26  R$               3.736,30 

 4.10.2.6  080572 GOINFRA CIVIL TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2" un 1,00  R$                  172,50  R$                           172,50 27,30%  R$                  219,59  R$                  219,59 

 4.10.2.7  080810 GOINFRA CIVIL TORNEIRA DE PAREDE PARA TANQUE COM AREJADOR DIÂMETRO DE 1/2" E 3/4" Un 1,00  R$                    88,27  R$                             88,27 27,30%  R$                  112,36  R$                  112,36 

 4.10.2.8  0101001156 AGESUL
BEBEDOURO INDUSTRIAL EM ACO INOX, CAPACIDADE DE 100 LITROS, 3 TORNEIRAS, KIT INSTALACAO E FILTRO 

BACTERIOLOGICO (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
UN 1,00  R$               2.316,53  R$                        2.316,53 27,30%  R$               2.948,94  R$               2.948,94 

 4.10.2.9  080811 GOINFRA CIVIL TORNEIRA DE JARDIM COM BICO PARA MANGUEIRA DIÂMETRO DE 1/2" E 3/4" Un 5,00  R$                    80,86  R$                           404,30 27,30%  R$                  102,93  R$                  514,65 

 4.10.2.10  080656 GOINFRA CIVIL TORNEIRA DE MESA PARA PIA DIÂMETRO DE 1/2” - BICA MÓVEL un 1,00  R$                  137,22  R$                           137,22 27,30%  R$                  174,68  R$                  174,68 

 4.10.2.11  100875 SINAPI
BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

(ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
UN 1,00  R$               1.060,92  R$                        1.060,92 27,30%  R$               1.350,55  R$               1.350,55 

 4.10.3 PVC  R$                        3.683,82  R$               4.689,41 
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 4.10.3.1  080672 GOINFRA CIVIL SIFAO PARA PIA 1.1/2”X2” PVC CROMADO Un 1,00  R$                    47,02  R$                             47,02 27,30%  R$                    59,85  R$                    59,85 

 4.10.3.2  080526 GOINFRA CIVIL ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO SANITÁRIO Un 5,00  R$                  182,50  R$                           912,50 27,30%  R$                  232,32  R$               1.161,60 

 4.10.3.3  080742 GOINFRA CIVIL DISPENSER PLÁSTICO PARA SABONETE LIQUIDO OU ALCOOL GEL un 5,00  R$                    49,57  R$                           247,85 27,30%  R$                    63,10  R$                  315,50 

 4.10.3.4  080734 GOINFRA CIVIL DISPENSER PLASTICO PARA PAPEL TOALHA un 4,00  R$                    54,84  R$                           219,36 27,30%  R$                    69,81  R$                  279,24 

 4.10.3.5  080533 GOINFRA CIVIL DISPENSER PLASTICO PARA PAPEL HIGIÊNICO DE 300 A 600 M un 5,00  R$                    62,60  R$                           313,00 27,30%  R$                    79,68  R$                  398,40 

 4.10.3.6  080721 GOINFRA CIVIL CHUVEIRO ELÉTRICO EM PVC COM BRAÇO METÁLICO Un 2,00  R$                  119,64  R$                           239,28 27,30%  R$                  152,30  R$                  304,60 

 4.10.3.7  00133 Próprio
ADAPTADO SINAPI (100875) - TROCADOR DE FRALDAS POLIETILENO, INFANTIL, FIXADO NA PAREDE REF: BRAKEY CI-

300 OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UN 1,00  R$               1.704,81  R$                        1.704,81 27,30%  R$               2.170,22  R$               2.170,22 

 4.10.4 BANCADAS  R$                        1.814,95  R$               2.310,43 

 4.10.4.1  271608 GOINFRA CIVIL BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO m² 3,57  R$                  508,39  R$                        1.814,95 27,30%  R$                  647,18  R$               2.310,43 

 4.11 PINTURAS  R$                      12.802,67  R$             16.292,16 

 4.11.1 PAREDES  R$                        7.309,10  R$               9.300,87 

 4.11.1.1  261000 GOINFRA CIVIL PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR m² 307,09  R$                    12,96  R$                        3.979,88 27,30%  R$                    16,49  R$               5.063,91 

 4.11.1.2  260601 GOINFRA CIVIL PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO m² 249,38  R$                    13,35  R$                        3.329,22 27,30%  R$                    16,99  R$               4.236,96 

 4.11.2 PISO  R$                        1.908,07  R$               2.428,97 

 4.11.2.1  261002 GOINFRA CIVIL PINTURA EPOXI 3 DEMÃOS m² 51,32  R$                    37,18  R$                        1.908,07 27,30%  R$                    47,33  R$               2.428,97 

 4.11.3 TETO  R$                        2.079,50  R$               2.645,48 

 4.11.3.1  261301 GOINFRA CIVIL EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS m² 98,09  R$                      8,24  R$                           808,26 27,30%  R$                    10,48  R$               1.027,98 

 4.11.3.2  261000 GOINFRA CIVIL PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR m² 98,09  R$                    12,96  R$                        1.271,24 27,30%  R$                    16,49  R$               1.617,50 

 4.11.4 PINTURA DIVERSAS  R$                        1.506,00  R$               1.916,84 

 4.11.4.1  261609 GOINFRA CIVIL PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS m² 121,55  R$                    12,39  R$                        1.506,00 27,30%  R$                    15,77  R$               1.916,84 

 4.12 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS  R$                      21.074,81  R$             26.824,52 

 4.12.1 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS  R$                        4.528,30  R$               5.763,33 

 4.12.1.1 ESGOTO  R$                        3.617,41  R$               4.603,92 

 4.12.1.1.1  081661 GOINFRA CIVIL CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 100 X 100 X 50 Un 7,00  R$                    26,26  R$                           183,82 27,30%  R$                    33,42  R$                  233,94 

 4.12.1.1.2  080580 GOINFRA CIVIL VALVULA PARA LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1" Un 6,00  R$                    79,83  R$                           478,98 27,30%  R$                  101,62  R$                  609,72 

 4.12.1.1.3  080830 GOINFRA CIVIL VÁLVULA PARA TANQUE METÁLICA DIAM. 1" SEM LADRAO Un 6,00  R$                    32,19  R$                           193,14 27,30%  R$                    40,97  R$                  245,82 

 4.12.1.1.4  1212 ORSE Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 100mm (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) un 16,00  R$                      5,74  R$                             91,84 27,30%  R$                      7,30  R$                  116,80 

 4.12.1.1.5  3404 ORSE Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 50mm (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) un 19,00  R$                      4,15  R$                             78,85 27,30%  R$                      5,28  R$                  100,32 

 4.12.1.1.6  081730 GOINFRA CIVIL CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM (ESGOTO) Un 7,00  R$                    15,33  R$                           107,31 27,30%  R$                    19,51  R$                  136,57 

 4.12.1.1.7  081924 GOINFRA CIVIL JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) Un 6,00  R$                    24,32  R$                           145,92 27,30%  R$                    30,95  R$                  185,70 

 4.12.1.1.8  081921 GOINFRA CIVIL JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO) Un 17,00  R$                    12,27  R$                           208,59 27,30%  R$                    15,61  R$                  265,37 

 4.12.1.1.9  081922 GOINFRA CIVIL JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) Un 6,00  R$                    13,67  R$                             82,02 27,30%  R$                    17,40  R$                  104,40 

 4.12.1.1.10  081938 GOINFRA CIVIL JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) Un 5,00  R$                    24,84  R$                           124,20 27,30%  R$                    31,62  R$                  158,10 

 4.12.1.1.11  081935 GOINFRA CIVIL JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO) Un 7,00  R$                    12,69  R$                             88,83 27,30%  R$                    16,15  R$                  113,05 

 4.12.1.1.12  081936 GOINFRA CIVIL JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) Un 1,00  R$                    13,28  R$                             13,28 27,30%  R$                    16,90  R$                    16,90 

 4.12.1.1.13  081927 GOINFRA CIVIL JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 MM Un 7,00  R$                    13,98  R$                             97,86 27,30%  R$                    17,79  R$                  124,53 

 4.12.1.1.14  081973 GOINFRA CIVIL JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM (ESGOTO) Un 2,00  R$                    32,17  R$                             64,34 27,30%  R$                    40,95  R$                    81,90 

 4.12.1.1.15  081975 GOINFRA CIVIL JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 100 MM (ESGOTO) Un 1,00  R$                    43,28  R$                             43,28 27,30%  R$                    55,09  R$                    55,09 

 4.12.1.1.16  081970 GOINFRA CIVIL JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) Un 1,00  R$                    19,21  R$                             19,21 27,30%  R$                    24,45  R$                    24,45 

 4.12.1.1.17  082001 GOINFRA CIVIL LUVA SIMPLES DIAMETRO 40 MM - (ESGOTO) Un 31,00  R$                      6,78  R$                           210,18 27,30%  R$                      8,63  R$                  267,53 

 4.12.1.1.18  082004 GOINFRA CIVIL LUVA SIMPLES DIAMETRO 100 mm - (ESGOTO) Un 18,00  R$                    13,70  R$                           246,60 27,30%  R$                    17,44  R$                  313,92 

 4.12.1.1.19  082002 GOINFRA CIVIL LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM - (ESGOTO) Un 20,00  R$                      7,67  R$                           153,40 27,30%  R$                      9,76  R$                  195,20 

 4.12.1.1.20  082304 GOINFRA CIVIL TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM m 10,50  R$                    34,09  R$                           357,94 27,30%  R$                    43,39  R$                  455,59 

 4.12.1.1.21  082301 GOINFRA CIVIL TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM m 18,70  R$                    14,93  R$                           279,19 27,30%  R$                    19,00  R$                  355,30 

 4.12.1.1.22  082302 GOINFRA CIVIL TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM m 11,00  R$                    21,78  R$                           239,58 27,30%  R$                    27,72  R$                  304,92 

 4.12.1.1.23  082233 GOINFRA CIVIL TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 50 MM (ESGOTO) Un 1,00  R$                    27,50  R$                             27,50 27,30%  R$                    35,00  R$                    35,00 

 4.12.1.1.24  080510 GOINFRA CIVIL ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO Un 5,00  R$                    16,31  R$                             81,55 27,30%  R$                    20,76  R$                  103,80 
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 4.12.1.2 ESGOTO (GORDURA)  R$                           910,89  R$               1.159,41 

 4.12.1.2.1  081661 GOINFRA CIVIL CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 100 X 100 X 50 Un 1,00  R$                    26,26  R$                             26,26 27,30%  R$                    33,42  R$                    33,42 

 4.12.1.2.2  081085 GOINFRA CIVIL ADAPTADOR PARA VÁLVULA DE PIA, LAVATÓRIO E TANQUE 40 MM Un 1,00  R$                      7,15  R$                               7,15 27,30%  R$                      9,10  R$                      9,10 

 4.12.1.2.3  3404 ORSE Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 50mm (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) un 8,00  R$                      4,15  R$                             33,20 27,30%  R$                      5,28  R$                    42,24 

 4.12.1.2.4  00105 Próprio
ADAPTADO DA ORSE (1212) - Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 75mm (ADAPTADO CONFORME DECRETO 

ESTADUAL N° 9900/2021)
un 1,00  R$                      5,12  R$                               5,12 27,30%  R$                      6,51  R$                      6,51 

 4.12.1.2.5  081922 GOINFRA CIVIL JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) Un 2,00  R$                    13,67  R$                             27,34 27,30%  R$                    17,40  R$                    34,80 

 4.12.1.2.6  081936 GOINFRA CIVIL JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) Un 3,00  R$                    13,28  R$                             39,84 27,30%  R$                    16,90  R$                    50,70 

 4.12.1.2.7  081971 GOINFRA CIVIL JUNCAO SIMPLES DIAM. 75 X 50 MM (ESGOTO) Un 1,00  R$                    26,10  R$                             26,10 27,30%  R$                    33,22  R$                    33,22 

 4.12.1.2.8  082002 GOINFRA CIVIL LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM - (ESGOTO) Un 7,00  R$                      7,67  R$                             53,69 27,30%  R$                      9,76  R$                    68,32 

 4.12.1.2.9  082003 GOINFRA CIVIL LUVA SIMPLES DIAMETRO 75 MM - (ESGOTO) Un 1,00  R$                    11,72  R$                             11,72 27,30%  R$                    14,91  R$                    14,91 

 4.12.1.2.10  082101 GOINFRA CIVIL REDUCAO EXCENTRICA 75 X 50 MM (ESGOTO) Un 1,00  R$                    18,78  R$                             18,78 27,30%  R$                    23,90  R$                    23,90 

 4.12.1.2.11  082302 GOINFRA CIVIL TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM m 3,90  R$                    21,78  R$                             84,94 27,30%  R$                    27,72  R$                  108,10 

 4.12.1.2.12  082303 GOINFRA CIVIL TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 75 MM m 0,80  R$                    31,08  R$                             24,86 27,30%  R$                    39,56  R$                    31,64 

 4.12.1.2.13  081851 GOINFRA CIVIL CAIXA DE GORDURA 100 L CONCRETO PADRÃO GOINFRA IMPERMEABILIZADA Un 1,00  R$                  551,89  R$                           551,89 27,30%  R$                  702,55  R$                  702,55 

 4.12.2 INSTALAÇÕES PLUVIAIS / DRENO  R$                        8.505,60  R$             10.826,92 

 4.12.2.1 INSTALAÇÕES PLUVIAIS  R$                        7.883,80  R$             10.035,50 

 4.12.2.1.1  100434 SINAPI
CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, 

SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
M 38,40  R$                  161,93  R$                        6.218,11 27,30%  R$                  206,13  R$               7.915,39 

 4.12.2.1.2  1212 ORSE Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 100mm (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) un 20,00  R$                      5,74  R$                           114,80 27,30%  R$                      7,30  R$                  146,00 

 4.12.2.1.3  081924 GOINFRA CIVIL JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) Un 3,00  R$                    24,32  R$                             72,96 27,30%  R$                    30,95  R$                    92,85 

 4.12.2.1.4  081938 GOINFRA CIVIL JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) Un 14,00  R$                    24,84  R$                           347,76 27,30%  R$                    31,62  R$                  442,68 

 4.12.2.1.5  89854 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO 

ESTADUAL N° 9900/2021)

UN 3,00  R$                  105,09  R$                           315,27 27,30%  R$                  133,77  R$                  401,31 

 4.12.2.1.6  081975 GOINFRA CIVIL JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 100 MM (ESGOTO) Un 1,00  R$                    43,28  R$                             43,28 27,30%  R$                    55,09  R$                    55,09 

 4.12.2.1.7  1687 ORSE
Junção simples pvc rígido sóldável para esgoto secundário ø 150x100mm (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 

9900/2021)
un 1,00  R$                  105,83  R$                           105,83 27,30%  R$                  134,72  R$                  134,72 

 4.12.2.1.8  082004 GOINFRA CIVIL LUVA SIMPLES DIAMETRO 100 mm - (ESGOTO) Un 2,00  R$                    13,70  R$                             27,40 27,30%  R$                    17,44  R$                    34,88 

 4.12.2.1.9  95693 SINAPI

LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 

EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 

9900/2021)

UN 1,00  R$                    46,57  R$                             46,57 27,30%  R$                    59,28  R$                    59,28 

 4.12.2.1.10  082331 GOINFRA CIVIL TUBO LEVE PVC RIGIDO DIAMETRO 150 MM M 3,20  R$                    61,37  R$                           196,38 27,30%  R$                    78,12  R$                  249,98 

 4.12.2.1.11  082304 GOINFRA CIVIL TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM m 11,60  R$                    34,09  R$                           395,44 27,30%  R$                    43,39  R$                  503,32 

 4.12.2.2 INSTALAÇÕES DE DRENO  R$                           621,80  R$                  791,42 

 4.12.2.2.1  89365 SINAPI
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
UN 7,00  R$                      8,94  R$                             62,58 27,30%  R$                    11,38  R$                    79,66 

 4.12.2.2.2  081321 GOINFRA CIVIL JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM Un 18,00  R$                      7,42  R$                           133,56 27,30%  R$                      9,44  R$                  169,92 

 4.12.2.2.3  081003 GOINFRA CIVIL TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM M 49,70  R$                      8,06  R$                           400,58 27,30%  R$                    10,26  R$                  509,92 

 4.12.2.2.4  081402 GOINFRA CIVIL TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM Un 3,00  R$                      8,36  R$                             25,08 27,30%  R$                    10,64  R$                    31,92 

 4.12.3 INSTALAÇÕES VENTILAÇÃO  R$                        2.843,27  R$               3.618,46 

 4.12.3.1  1212 ORSE Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 100mm (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) un 3,00  R$                      5,74  R$                             17,22 27,30%  R$                      7,30  R$                    21,90 

 4.12.3.2  3404 ORSE Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 50mm (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) un 63,00  R$                      4,15  R$                           261,45 27,30%  R$                      5,28  R$                  332,64 

 4.12.3.3  00105 Próprio
ADAPTADO DA ORSE (1212) - Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 75mm (ADAPTADO CONFORME DECRETO 

ESTADUAL N° 9900/2021)
un 15,00  R$                      5,12  R$                             76,80 27,30%  R$                      6,51  R$                    97,65 
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 4.12.3.4  081922 GOINFRA CIVIL JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) Un 12,00  R$                    13,67  R$                           164,04 27,30%  R$                    17,40  R$                  208,80 

 4.12.3.5  081923 GOINFRA CIVIL JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 75 MM (ESGOTO) Un 7,00  R$                    20,98  R$                           146,86 27,30%  R$                    26,70  R$                  186,90 

 4.12.3.6  081936 GOINFRA CIVIL JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) Un 14,00  R$                    13,28  R$                           185,92 27,30%  R$                    16,90  R$                  236,60 

 4.12.3.7  081937 GOINFRA CIVIL JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 75 MM (ESGOTO) Un 6,00  R$                    21,45  R$                           128,70 27,30%  R$                    27,30  R$                  163,80 

 4.12.3.8  081970 GOINFRA CIVIL JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) Un 5,00  R$                    19,21  R$                             96,05 27,30%  R$                    24,45  R$                  122,25 

 4.12.3.9  081971 GOINFRA CIVIL JUNCAO SIMPLES DIAM. 75 X 50 MM (ESGOTO) Un 1,00  R$                    26,10  R$                             26,10 27,30%  R$                    33,22  R$                    33,22 

 4.12.3.10  082002 GOINFRA CIVIL LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM - (ESGOTO) Un 24,00  R$                      7,67  R$                           184,08 27,30%  R$                      9,76  R$                  234,24 

 4.12.3.11  082003 GOINFRA CIVIL LUVA SIMPLES DIAMETRO 75 MM - (ESGOTO) Un 8,00  R$                    11,72  R$                             93,76 27,30%  R$                    14,91  R$                  119,28 

 4.12.3.12  082101 GOINFRA CIVIL REDUCAO EXCENTRICA 75 X 50 MM (ESGOTO) Un 2,00  R$                    18,78  R$                             37,56 27,30%  R$                    23,90  R$                    47,80 

 4.12.3.13  081885 GOINFRA CIVIL TERMINAL DE VENTILACAO DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) Un 1,00  R$                    11,48  R$                             11,48 27,30%  R$                    14,61  R$                    14,61 

 4.12.3.14  104351 SINAPI

TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO 

ESTADUAL N° 9900/2021)

UN 2,00  R$                    21,77  R$                             43,54 27,30%  R$                    27,71  R$                    55,42 

 4.12.3.15  082302 GOINFRA CIVIL TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM m 30,00  R$                    21,78  R$                           653,40 27,30%  R$                    27,72  R$                  831,60 

 4.12.3.16  082303 GOINFRA CIVIL TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 75 MM m 14,70  R$                    31,08  R$                           456,87 27,30%  R$                    39,56  R$                  581,53 

 4.12.3.17  082233 GOINFRA CIVIL TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 50 MM (ESGOTO) Un 3,00  R$                    27,50  R$                             82,50 27,30%  R$                    35,00  R$                  105,00 

 4.12.3.18  082230 GOINFRA CIVIL TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) Un 10,00  R$                    15,43  R$                           154,30 27,30%  R$                    19,64  R$                  196,40 

 4.12.3.19  082231 GOINFRA CIVIL TE SANITARIO DIAMETRO 75 X 50 MM (ESGOTO) Un 1,00  R$                    22,64  R$                             22,64 27,30%  R$                    28,82  R$                    28,82 

 4.12.4 INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS  R$                        5.197,64  R$               6.615,81 

 4.12.4.1  080926 GOINFRA CIVIL REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4" Un 7,00  R$                  112,89  R$                           790,23 27,30%  R$                  143,70  R$               1.005,90 

 4.12.4.2  080946 GOINFRA CIVIL REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADA DIAM.3/4" Un 2,00  R$                  107,67  R$                           215,34 27,30%  R$                  137,06  R$                  274,12 

 4.12.4.3  080564 GOINFRA CIVIL SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL (SANFONADO) EM PVC CROMADO PARA LAVATORIO un 5,00  R$                    36,16  R$                           180,80 27,30%  R$                    46,03  R$                  230,15 

 4.12.4.4  080562 GOINFRA CIVIL SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL (SANFONADO) EM PVC PARA LAVATORIO Un 6,00  R$                    21,29  R$                           127,74 27,30%  R$                    27,10  R$                  162,60 

 4.12.4.5  081131 GOINFRA CIVIL LUVA SOLDAVEL C/ROSCA DIAMETRO 25 X 3/4" Un 2,00  R$                      7,67  R$                             15,34 27,30%  R$                      9,76  R$                    19,52 

 4.12.4.6  081055 GOINFRA CIVIL ADAPTADOR SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 25X3/4" Un 2,00  R$                    12,43  R$                             24,86 27,30%  R$                    15,82  R$                    31,64 

 4.12.4.7  081056 GOINFRA CIVIL ADAPTADOR SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 32X1" Un 2,00  R$                    21,15  R$                             42,30 27,30%  R$                    26,92  R$                    53,84 

 4.12.4.8  081066 GOINFRA CIVIL ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 25X3/4" Un 16,00  R$                      4,30  R$                             68,80 27,30%  R$                      5,47  R$                    87,52 

 4.12.4.9  081067 GOINFRA CIVIL ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 32X1" Un 2,00  R$                      5,52  R$                             11,04 27,30%  R$                      7,02  R$                    14,04 

 4.12.4.10  081162 GOINFRA CIVIL BUCHA DE REDUCAO SOLDÁVEL CURTA 32 X 25 MM Un 5,00  R$                      4,38  R$                             21,90 27,30%  R$                      5,57  R$                    27,85 

 4.12.4.11  081302 GOINFRA CIVIL JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 25 MM Un 1,00  R$                      8,42  R$                               8,42 27,30%  R$                    10,71  R$                    10,71 

 4.12.4.12  081321 GOINFRA CIVIL JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM Un 27,00  R$                      7,42  R$                           200,34 27,30%  R$                      9,44  R$                  254,88 

 4.12.4.13  081322 GOINFRA CIVIL JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM (1") Un 3,00  R$                      8,76  R$                             26,28 27,30%  R$                    11,15  R$                    33,45 

 4.12.4.14  081103 GOINFRA CIVIL LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 32 mm Un 1,00  R$                      5,91  R$                               5,91 27,30%  R$                      7,52  R$                      7,52 

 4.12.4.15  081003 GOINFRA CIVIL TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM M 57,70  R$                      8,06  R$                           465,06 27,30%  R$                    10,26  R$                  592,00 

 4.12.4.16  081004 GOINFRA CIVIL TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 32 MM m 26,30  R$                    12,63  R$                           332,16 27,30%  R$                    16,07  R$                  422,64 

 4.12.4.17  081402 GOINFRA CIVIL TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM Un 11,00  R$                      8,36  R$                             91,96 27,30%  R$                    10,64  R$                  117,04 

 4.12.4.18  081403 GOINFRA CIVIL TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM Un 3,00  R$                    11,40  R$                             34,20 27,30%  R$                    14,51  R$                    43,53 

 4.12.4.19  081421 GOINFRA CIVIL TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 32 X 25 mm Un 5,00  R$                    14,59  R$                             72,95 27,30%  R$                    18,57  R$                    92,85 

 4.12.4.20  081369 GOINFRA CIVIL JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO 25 X 3/4" Un 8,00  R$                    11,25  R$                             90,00 27,30%  R$                    14,32  R$                  114,56 

 4.12.4.21  081361 GOINFRA CIVIL JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL/ROSCAVEL DIAM. 25X1/2" Un 11,00  R$                    10,31  R$                           113,41 27,30%  R$                    13,12  R$                  144,32 

 4.12.4.22  102608 SINAPI
CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 (ADAPTADO 

CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
UN 2,00  R$                  976,58  R$                        1.953,16 27,30%  R$               1.243,18  R$               2.486,36 

 4.12.4.23  103042 SINAPI
REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

(ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
UN 2,00  R$                    16,09  R$                             32,18 27,30%  R$                    20,48  R$                    40,96 

 4.12.4.24  081056 GOINFRA CIVIL ADAPTADOR SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 32X1" Un 2,00  R$                    21,15  R$                             42,30 27,30%  R$                    26,92  R$                    53,84 

 4.12.4.25  081057 GOINFRA CIVIL ADAPTADOR SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 40X1.1/4" Un 2,00  R$                    33,55  R$                             67,10 27,30%  R$                    42,70  R$                    85,40 
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 4.12.4.26  081321 GOINFRA CIVIL JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM Un 2,00  R$                      7,42  R$                             14,84 27,30%  R$                      9,44  R$                    18,88 

 4.12.4.27  081323 GOINFRA CIVIL JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 40 mm (1.1/4") Un 1,00  R$                    16,46  R$                             16,46 27,30%  R$                    20,95  R$                    20,95 

 4.12.4.28  081003 GOINFRA CIVIL TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM M 1,60  R$                      8,06  R$                             12,89 27,30%  R$                    10,26  R$                    16,41 

 4.12.4.29  081005 GOINFRA CIVIL TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 40 MM m 3,70  R$                    19,49  R$                             72,11 27,30%  R$                    24,81  R$                    91,79 

 4.12.4.30  3147 ORSE
Tê de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 40 x 25mm (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 

9900/2021)
un 2,00  R$                    23,78  R$                             47,56 27,30%  R$                    30,27  R$                    60,54 

 4.13 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/ CAB. EST. (LÓGICA E DADOS) / SPDA  R$                      26.098,88  R$             33.214,21 

 4.13.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  R$                      13.383,90  R$             17.029,76 

 4.13.1.1 ELÉTRICA  R$                      11.682,79  R$             14.864,38 

 4.13.1.1.1  91940 SINAPI
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
UN 54,00  R$                    12,56  R$                           678,24 27,30%  R$                    15,98  R$                  862,92 

 4.13.1.1.2  91936 SINAPI
CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (ADAPTADO CONFORME DECRETO 

ESTADUAL N° 9900/2021)
UN 43,00  R$                    11,90  R$                           511,70 27,30%  R$                    15,14  R$                  651,02 

 4.13.1.1.3  070251 GOINFRA CIVIL ARRUELA LISA D=1/4" Un 4,00  R$                      0,10  R$                               0,40 27,30%  R$                      0,12  R$                      0,48 

 4.13.1.1.4  070391 GOINFRA CIVIL BUCHA DE NYLON S-6 Un 4,00  R$                      0,73  R$                               2,92 27,30%  R$                      0,92  R$                      3,68 

 4.13.1.1.5  071861 GOINFRA CIVIL PARAFUSO P/BUCHA S-6 Un 4,00  R$                      0,58  R$                               2,32 27,30%  R$                      0,73  R$                      2,92 

 4.13.1.1.6  91924 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
M 549,59  R$                      2,72  R$                        1.494,88 27,30%  R$                      3,46  R$               1.901,58 

 4.13.1.1.7  91926 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
M 626,69  R$                      4,05  R$                        2.538,09 27,30%  R$                      5,15  R$               3.227,45 

 4.13.1.1.8  070565 GOINFRA CIVIL CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 6 MM2 m 70,14  R$                      8,10  R$                           568,13 27,30%  R$                    10,31  R$                  723,14 

 4.13.1.1.9  071431 GOINFRA CIVIL INTERRUPTOR PARALELO SIMPLES (1 SECAO) Un 4,00  R$                    23,66  R$                             94,64 27,30%  R$                    30,11  R$                  120,44 

 4.13.1.1.10  071440 GOINFRA CIVIL INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) Un 7,00  R$                    15,96  R$                           111,72 27,30%  R$                    20,31  R$                  142,17 

 4.13.1.1.11  071441 GOINFRA CIVIL INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) Un 2,00  R$                    27,77  R$                             55,54 27,30%  R$                    35,35  R$                    70,70 

 4.13.1.1.12  071443 GOINFRA CIVIL INTERRUPTOR SIMPLES 1 SEÇÃO E 1 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A CONJUGADOS Un 6,00  R$                    27,94  R$                           167,64 27,30%  R$                    35,56  R$                  213,36 

 4.13.1.1.13  072570 GOINFRA CIVIL TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE) Un 37,00  R$                    20,64  R$                           763,68 27,30%  R$                    26,27  R$                  971,99 

 4.13.1.1.14  072575 GOINFRA CIVIL TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE) Un 4,00  R$                    27,57  R$                           110,28 27,30%  R$                    35,09  R$                  140,36 

 4.13.1.1.15  071174 GOINFRA CIVIL DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A 50A Un 1,00  R$                    94,26  R$                             94,26 27,30%  R$                  119,99  R$                  119,99 

 4.13.1.1.16  071171 GOINFRA CIVIL DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A Un 14,00  R$                    22,37  R$                           313,18 27,30%  R$                    28,47  R$                  398,58 

 4.13.1.1.17  071186 GOINFRA CIVIL DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA Un 3,00  R$                  190,88  R$                           572,64 27,30%  R$                  242,99  R$                  728,97 

 4.13.1.1.18  071450 GOINFRA CIVIL INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA Un 1,00  R$                  121,91  R$                           121,91 27,30%  R$                  155,19  R$                  155,19 

 4.13.1.1.19  071451 GOINFRA CIVIL INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 40A-30mA Un 2,00  R$                  163,23  R$                           326,46 27,30%  R$                  207,79  R$                  415,58 

 4.13.1.1.20  071194 GOINFRA CIVIL ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM M 114,78  R$                      8,17  R$                           937,75 27,30%  R$                    10,40  R$               1.193,71 

 4.13.1.1.21  071193 GOINFRA CIVIL ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 20MM M 229,48  R$                      7,97  R$                        1.828,95 27,30%  R$                    10,14  R$               2.326,92 

 4.13.1.1.22  072172 GOINFRA CIVIL QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM PVC CB 36E - 80A un 1,00  R$                  387,46  R$                           387,46 27,30%  R$                  493,23  R$                  493,23 

 4.13.1.2 LUMINÁRIAS  R$                        1.701,11  R$               2.165,38 

 4.13.1.2.1  071647 GOINFRA CIVIL
LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADA DE EMBUTIR, 18W, 20X20 CM (MEDIDAS APROXIMADAS) - INCLUSO CORTE NO 

FORRO
un 20,00  R$                    41,99  R$                           839,80 27,30%  R$                    53,45  R$               1.069,00 

 4.13.1.2.2  103788 SINAPI
ADAPTADO DA (SINAPI 103788) - LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE EMBUTIR, COM LED DE 24 W - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
UN 7,00  R$                    76,91  R$                           538,37 27,30%  R$                    97,90  R$                  685,30 

 4.13.1.2.3  071688 GOINFRA CIVIL LUMINÁRIA TIPO SPOT DE SOBREPOR PARA 01 LÂMPADA un 4,00  R$                    56,45  R$                           225,80 27,30%  R$                    71,86  R$                  287,44 

 4.13.1.2.4  12807 ORSE
Refletor Slim  LED 50W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar (ADAPTADO CONFORME 

DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
un 2,00  R$                    48,57  R$                             97,14 27,30%  R$                    61,82  R$                  123,64 

 4.13.2 CAB. EST. (LÓGICA E DADOS)  R$                        3.736,30  R$               4.755,79 

 4.13.2.1  160840 IOPES IDC Cat.5e, inclusive fixação em Rack 19" (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) und 5,00  R$                  267,44  R$                        1.337,20 27,30%  R$                  340,45  R$               1.702,25 

ORÇAMENTO SINTÉTICO (CD)

001-ORC-CST-ITJ-XLSX-R00



DATA: 28/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 94,71%

OBJETO: REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 55,97%

LOCAL: AVENIDA JOÃO SIMÕES DE MELO, LOTE 3, QUADRA ÚNICA PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 27,30%

MUNICÍPIO: ITAJÁ BDI DIFERENCIADO: 23,01%

ÁREA CONST. (m²) 129,51 VALOR R$/M² 6127,16

Item Código Banco Descrição Und Qtd Valor Unit Valor Total sem BDI BDI
Valor Unit com 

BDI

Valor Total com 

BDI

ORÇAMENTO SINTÉTICO

COM DESONERAÇÃO

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DO CONSELHO TUTELAR

 4.13.2.2  720 ORSE Fornecimento e instalação de conector rj 45 fêmea cat 5e (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) un 5,00  R$                    14,89  R$                             74,45 27,30%  R$                    18,95  R$                    94,75 

 4.13.2.3  761 ORSE Fornecimento e instalação de patch panel cat.5e (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) un 1,00  R$                  380,07  R$                           380,07 27,30%  R$                  483,82  R$                  483,82 

 4.13.2.4  00134 Próprio
ADAPTADO DA ORSE (10726) - Fornecimento e instalação de Switch 08 portas 10/100 Mbps  (ADAPTADO CONFORME 

DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
un 1,00  R$                    91,50  R$                             91,50 27,30%  R$                  116,47  R$                  116,47 

 4.13.2.5  071026 GOINFRA CIVIL CONECTOR MACHO RJ-45 Un 24,00  R$                      3,19  R$                             76,56 27,30%  R$                      4,06  R$                    97,44 

 4.13.2.6  071796 GOINFRA CIVIL ORGANIZADOR DE CABOS (GUIA) PARA RACK 19" 1U Un 2,00  R$                    35,42  R$                             70,84 27,30%  R$                    45,08  R$                    90,16 

 4.13.2.7  072291 GOINFRA CIVIL REGUA COM 8 TOMADAS Un 1,00  R$                    69,43  R$                             69,43 27,30%  R$                    88,38  R$                    88,38 

 4.13.2.8  072226 GOINFRA CIVIL RACK FECHADO DE PAREDE COM PORTA EM ACRÍLICO un 1,00  R$                  784,77  R$                           784,77 27,30%  R$                  999,01  R$                  999,01 

 4.13.2.9  072596 GOINFRA CIVIL TOMADA LÓGICA RJ-45 (LINHA X OU EQUIVALENTE) Un 5,00  R$                    45,37  R$                           226,85 27,30%  R$                    57,75  R$                  288,75 

 4.13.2.10  071195 GOINFRA CIVIL ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 32MM M 18,94  R$                      9,82  R$                           185,99 27,30%  R$                    12,50  R$                  236,75 

 4.13.2.11  98295 SINAPI
CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

(ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
M 73,23  R$                      5,99  R$                           438,64 27,30%  R$                      7,62  R$                  558,01 

 4.13.3 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - (SPDA)  R$                        8.978,68  R$             11.428,66 

 4.13.3.1  071381 GOINFRA CIVIL HASTE REV.COBRE(COPPERWELD)  5/8" X 3,00 M C/CONECTOR Un 4,00  R$                  160,12  R$                           640,48 27,30%  R$                  203,83  R$                  815,32 

 4.13.3.2  98111 SINAPI
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 

(ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
UN 4,00  R$                    53,93  R$                           215,72 27,30%  R$                    68,65  R$                  274,60 

 4.13.3.3  96989 SINAPI
CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 (ADAPTADO CONFORME 

DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
UN 1,00  R$                  159,94  R$                           159,94 27,30%  R$                  203,60  R$                  203,60 

 4.13.3.4  11004 ORSE Sinalizador duplo (luz de topo) c/relé fotocelula, exceto fiação (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) un 1,00  R$                  902,44  R$                           902,44 27,30%  R$               1.148,80  R$               1.148,80 

 4.13.3.5  42.04.120 CPOS/CDHU MASTRO SIMPLES GALVANIZADO DE DIÂMETRO 2´ (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) m 3,00  R$                    88,42  R$                           265,26 27,30%  R$                  112,55  R$                  337,65 

 4.13.3.6  171114 SEDOP Conjunto estaiamento 3m 2" (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) un 1,00  R$                  330,62  R$                           330,62 27,30%  R$                  420,87  R$                  420,87 

 4.13.3.7  070282 GOINFRA CIVIL BASE METÁLICA PARA MASTRO Un 1,00  R$                  123,15  R$                           123,15 27,30%  R$                  156,76  R$                  156,76 

 4.13.3.8  8795 ORSE
Terminal aéreo em aço galvanizado 3/8", com fixação horizontal (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 

9900/2021)
un 15,00  R$                    25,33  R$                           379,95 27,30%  R$                    32,24  R$                  483,60 

 4.13.3.9  12740 ORSE
Fornecimento e assentamento de barra chata de alumínio de 7/8" x 1/8" (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 

9900/2021)
m 113,20  R$                    16,07  R$                        1.819,12 27,30%  R$                    20,45  R$               2.314,94 

 4.13.3.10  070543 GOINFRA CIVIL CABO DE COBRE NU 35 MM2 (3,24 M/KG) M 26,30  R$                    39,91  R$                        1.049,63 27,30%  R$                    50,80  R$               1.336,04 

 4.13.3.11  070544 GOINFRA CIVIL CABO DE COBRE NU 50 MM2 (2,25 M/KG) M 59,00  R$                    52,35  R$                        3.088,65 27,30%  R$                    66,64  R$               3.931,76 

 4.13.3.12  10972 ORSE Cordão de vedação em silicone (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) m 2,00  R$                      1,86  R$                               3,72 27,30%  R$                      2,36  R$                      4,72 

 4.14 INSTALAÇÕES DE PLANO DE PREVENÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO - (PPCI)  R$                           787,95  R$               1.002,98 

 4.14.1  12889 ORSE
Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Cuidado risco de choque elétrico"- Placa E5 (ADAPTADO 

CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
un 1,00  R$                    17,15  R$                             17,15 27,30%  R$                    21,83  R$                    21,83 

 4.14.2  12888 ORSE
Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de incêndio portátil"- Placa E5 (ADAPTADO CONFORME 

DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
un 2,00  R$                    15,79  R$                             31,58 27,30%  R$                    20,10  R$                    40,20 

 4.14.3  12884 ORSE
Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com seta indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saída de emergência- 

Placa S2 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
un 3,00  R$                    22,93  R$                             68,79 27,30%  R$                    29,18  R$                    87,54 

 4.14.4  091046 GOINFRA CIVIL PLACA DE SINALIZAÇÃO EM ALUMÍNIO 35 X 25 CM - "PERIGO - GÁS INFLAMÁVEL - PROIBIDO FUMAR" un 1,00  R$                    51,43  R$                             51,43 27,30%  R$                    65,47  R$                    65,47 

 4.14.5  13827 ORSE
Placa indicativa de "SAÍDA" em pvc - Placa S12 - ADAPTADA (ORSE 12884) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (ADAPTADO 

CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)
un 2,00  R$                    36,25  R$                             72,50 27,30%  R$                    46,14  R$                    92,28 

 4.14.6  12895 ORSE
Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , rota de fuga - Placa C-3 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 

9900/2021)
un 1,00  R$                    13,18  R$                             13,18 27,30%  R$                    16,77  R$                    16,77 

 4.14.7  085006 GOINFRA CIVIL EXTINTOR MULTI USO EM PO A B C (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 3A 20BC un 2,00  R$                  228,23  R$                           456,46 27,30%  R$                  290,53  R$                  581,06 

 4.14.8  071598 GOINFRA CIVIL LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 LEDS un 3,00  R$                    25,62  R$                             76,86 27,30%  R$                    32,61  R$                    97,83 

ORÇAMENTO SINTÉTICO (CD)
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DATA: 28/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 94,71%

OBJETO: REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 55,97%

LOCAL: AVENIDA JOÃO SIMÕES DE MELO, LOTE 3, QUADRA ÚNICA PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 27,30%

MUNICÍPIO: ITAJÁ BDI DIFERENCIADO: 23,01%

ÁREA CONST. (m²) 129,51 VALOR R$/M² 6127,16

Item Código Banco Descrição Und Qtd Valor Unit Valor Total sem BDI BDI
Valor Unit com 

BDI

Valor Total com 

BDI

ORÇAMENTO SINTÉTICO

COM DESONERAÇÃO

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DO CONSELHO TUTELAR

 4.15 DIVERSOS  R$                        4.663,47  R$               5.935,36 

 4.15.1 SERVIÇOS COMPLEMENTARES  R$                        4.663,47  R$               5.935,36 

 4.15.1.1  270501 GOINFRA CIVIL LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) m² 129,51  R$                      3,99  R$                           516,74 27,30%  R$                      5,07  R$                  656,61 

 4.15.1.2  270804 GOINFRA CIVIL PLACA DE INAUGURAÇÃO AÇO ESCOVADO 60 X 120 CM un 1,00  R$               1.794,96  R$                        1.794,96 27,30%  R$               2.284,98  R$               2.284,98 

 4.15.1.3  271850 GOINFRA CIVIL LETRA CAIXA CHAPA GALVANIZADA PINTADA COLOCADA (ALT.LETRAXNUMERO LETRAS) m 3,75  R$                  627,14  R$                        2.351,77 27,30%  R$                  798,34  R$               2.993,77 

Total sem BDI  R$           623.416,80 

Total do BDI  R$           170.111,25 

 Total Geral  R$           793.528,05 

                                                                                                                                ENG. CIVIL LUCIANO MARTINS P. DE O. E SILVA                                                                                                                                          ENG. CIVIL STEFANY SOARES VIEIRA

                                                                                                                                              CREA 101881435-3/D-GO                                                                                                                                                                                           CREA 1019149965D-GO

BASE:
SINAPI - 07/2025 - Goiás / ORSE - 05/2025 - Sergipe / SEDOP - 02/2025 - Pará / IOPES - 03/2025 - Espírito Santo / CPOS/CDHU - 06/2025 - São Paulo / AGESUL - 06/2025 - Mato Grosso do Sul / GOINFRA CIVIL - 04/2025 - Goiás / EMBASA - 06/2025 - sem_encargos

__________________________________________________________                                                                                                 __________________________________________________________

ORÇAMENTO SINTÉTICO (CD)
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BONIFICAÇÃO DE DESPESAS INDIRETAS - BDI

CAPA - BDI (CD)

001-ORC-CST-ITJ-XLSX-R00



OBJETO: DATA: 28/08/2025

LOCAL: AVENIDA JOÃO SIMÕES DE MELO, LOTE 3, QUADRA ÚNICA REVISÃO: 00

MUNICÍPIO: ITAJÁ

Município da Obra ITAJÁ

Base de cálculo ISS do município 100,00% ISS: 3,00%

(AC) - Administração Central 4,00 

(S) + (G) - Seguro e Garantia 0,12 

(R) - Risco 0,97 

(DF) - Despesas Financeiras 1,23 

(L) - Lucro 7,40 

(I1) - PIS 0,65 

(I2) - COFINS 3,00 

(I3) - ISS 3,00 

(I4) - Contribuição Previdenciária (CPRB) 3,60 

27,30 

O valores do BDI acima foram calculados com emprego da equação a seguir:

Onde:

AC - taxa de rateio da Administração Central

DF - taxa das despesas financeiras

R, S, G - taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento

I - taxa de tributos (onerado: I = COFINS+PIS+ISS / desonerado: I = COFINS+PIS+ISS+CPRB)

L - taxa de lucro

*Fonte da composição, valores de referência e fórmula do BDI: GOINFRA CIVIL

BONIFICAÇÃO DE DESPESAS INDIRETAS

BDI - NORMAL COM DESONERAÇÃO

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DO CONSELHO TUTELAR

Descrição

Valor 

percentual 

adotado

BDI Adotado

BDI NORMAL (CD)

001-ORC-CST-ITJ-XLSX-R00



OBJETO: DATA: 28/08/2025

LOCAL: AVENIDA JOÃO SIMÕES DE MELO, LOTE 3, QUADRA ÚNICA REVISÃO: 00

MUNICÍPIO: ITAJÁ

Município da Obra ITAJÁ

Base de cálculo ISS do município 100,00% ISS: 3,00%

(AC) - Administração Central 3,45 

(S) + (G) - Seguro e Garantia 0,06 

(R) - Risco 0,56 

(DF) - Despesas Financeiras 1,23 

(L) - Lucro 4,80 

(I1) - PIS 0,65 

(I2) - COFINS 3,00 

(I3) - ISS 3,00 

(I4) - Contribuição Previdenciária (CPRB) 3,60 

23,01 

O valores do BDI acima foram calculados com emprego da equação a seguir:

Onde:

AC - taxa de rateio da Administração Central

DF - taxa das despesas financeiras

R, S, G - taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento

I - taxa de tributos (onerado: I = COFINS+PIS+ISS / desonerado: I = COFINS+PIS+ISS+CPRB)

L - taxa de lucro

*Fonte da composição, valores de referência e fórmula do BDI: GOINFRA CIVIL

BONIFICAÇÃO DE DESPESAS INDIRETAS

BDI - DIFERENCIADO COM DESONERAÇÃO

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DO CONSELHO TUTELAR

Descrição

Valor 

percentual 

adotado

BDI Adotado

BDI DIFERENCIADO (CD) 

001-ORC-CST-ITJ-XLSX-R00



COTAÇÕES

CAPA - COTAÇÕES

001-ORC-CST-ITJ-XLSX-R00



OBJETO: DATA: 28/08/2025

LOCAL: AVENIDA JOÃO SIMÕES DE MELO, LOTE 3, QUADRA ÚNICA REVISÃO: 00

MUNICÍPIO: ITAJÁ

SERVIÇOS: FORNECIMENTO DE BIODIGESTOR E LEITO DE SECAGEM

EMPRESA:

CNPJ:

CONTATO:

TELEFONE:

UND QUANT VL. UNIT VL. TOTAL QUANT VL. UNIT VL. TOTAL QUANT VL. UNIT VL. TOTAL QUANT VL. UNIT VL. TOTAL

1 BIODIGESTOR 700LT UND 1,00 2.578,05          2.578,05          1,00             2.583,93        2.583,93         1,00             1.900,00       1.900,00      3.024,77         

1 LEITO DE SECAGEM UND 1,00 840,78              840,78              1,00             606,54           606,54            1,00             565,00          565,00          

DETERMINAÇÃO DO COEFICIENTE DE VARIAÇÃO DO PREÇO
Numero de amostras 3

3.024,77 O "Manual de Orientação: Pesqusa de Preços - 4ª Edição", orienta que:

                                                                     = 406,65

Portanto: MÉDIA

13,44%

MAPA DE COTAÇÃO

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DO CONSELHO TUTELAR

ITEM DESCRIÇÃO

HIDROPOLO CASA IRACEMAREBRACE

VALOR 

ADOTADO

03.810.579/0001-46 48.253.817/0001-06 01.535.467/0001-07

LAIO LUIZ MOREIRA GUILHERME GONÇALVES

TOTAL BRUTO 3.418,83R$                                                    3.190,47R$                                                2.465,00R$                                             

HELIOMAR

(62) 3269-7650 (62) 3094-6860 (62) 98489-9540

COT-BIODIGESTOR

001-ORC-CST-ITJ-XLSX-R00



Página: 115/08/2025 16:15Emitido em ADM 1.1.5.6 R1
REBRACE COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI
CNPJ: Endereço:Inscrição Estadual:
Bairro:

Fone:
Cidade:

03.810.579/0001-46
AVENIDA INDEPENDENCIA NO1382 – QUADRA 802 LOTE 04 05 E 06

10.174.974-0
LESTE VILA NOVA

(62) 3269-7650

Cliente: 23.163 - SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA A/C:CNPJ:
Endereço:

49.766.106/0001-90
RUA 5 813 QD 5 LOTE 23 SALA 509

Inscrição Estadual:
Bairro: SETOR OESTE

GOIANIA-GO

GOIANIA-GOCidade:

Orçamento: 136.319 Data de validade: 18/08/2025

Condição de pagamento: A VISTA ( DINHEIRO )
Vendedor: LAIO LUIZ MOREIRA RIBEIRO

Data emissão: 15/08/2025
Prazo entrega: 1 dias úteis

PROPOSTA

Fone:

Fone / ramal:
E-mail do vendedor: laio@rebrace.com.br

Referencia:CEP: 74115-060

CEP: 74645-010

Produto Descrição Marca Un Qtd Preço TotalProduto Descrição Marca Un Qtd Preço Total
 1 22.843 BIODIGESTOR 700 LTS FORTLEV UN 1,000 2.578,05 2.578,05
 2 23.190 LEITO DE SECAGEM FORTLEV UN 1,000 840,78 840,78

T O T A I S
3.418,83 Total produtos 

0,00 
Valor TC Out. desp. man

0,00 TOTAL GERAL 3.418,83 

Serviços adicionais0,00

Assinatura cliente Assinatura empresa



HIDROPOLO

Fone: (62)  3094-6860

AVENIDA V 8, SN, QUADRA28 LOTE 3 LOJA 1, PAPILLON PARK

APARECIDA DE GOIANIA - GO, 74950-190

Nº 1683
CNPJ: 48.253.817/0001-06        IE: 10.975.751-3

ORCAMENTO (SEM VALOR FISCAL)

5 - GUILHERME GONÇALVES SANTOS -

3284 - SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA

RUA 5, Nº 813-833 EDIF PALACIO DO PRATA QUADRAC-5 LOTE 23 SALA 509, SETOR OESTE, GOIANIA - GO, 74115-060

49.766.106/0001-90 ISENTO (62) 99159-9834

Cliente:

Vendedor:

CNPJ: Inscrição Estadual:

Assessor:

Telefone:

Endereço:

Forma de Pagamento Valor Pagto.

2 - DINHEIRO 3.190,47

Qtde. UNCódigo Descrição dos Itens Valor TotalDesc. Item Valor Unitário

5093 BIODIGESTOR FORTELEV 700L/DIA UN1 2.583,930,00 2.583,9300

5588 LEITO DE SECAGEM BIODIGESTOR UN1 606,540,00 606,5400

0,00

0,00

0,00

3.190,47

Total Líquido: 3.190,47

Total Bruto:

Acréscimos (+):

Frete (+):

Descontos (-):

Ass. Vendedor Ass. Cliente

Emissão 14/08/2025 17:40:43 Página: 1 de 1



Orçamento de Venda
Página.: 1

754106 Emitido em14/08/2025
Cliente.......: 999999 SECRETARIA ESTADO DA INFRASTRUTORA SEINFRA

Vendedor.: 52 HELIOMAR Cond. Pagto...:A VISTA
Tipo Frete.: 2 (1-CIF  2-FOB) Msg.:
Item Produto Descrição UN Cl.Fiscal Qtde. Pr. Unitário Pr. Total

Endereço..:
CPF/CNPJ.:

Fone:
RUA 05 NR 833 

49.766.106/0001-90
CEP:74115-060

UF:GOBairro: Cidade: GOIANIAOESTE

1 18835 LEITO SECAGEM . FORTLEV PC 565,0039251000 1,000 565,00
2 18653 .BIODIGESTOR POLIET AQUALIMP 700LT INAT PC 1.900,0039251000 1,000 1.900,00

Validade deste Orçamento (10 Dias)
NÃO É VÁLIDO COMO DOCUMENTO FISCALNEM COMO GARANTIA DE MERCADORIA

Valor ICMS ST.: 0,00 0,00Valor Dif. Aliq. ICMS.:
Sub-Total..................: 2.465,00

0,00Desconto..................:Total Orçamento: 2.465,00

16:30INFOAPR Sistemas de Informação EIRELI



OBJETO: CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DO CONSELHO TUTELAR DATA: 28/08/2025

LOCAL: AVENIDA JOÃO SIMÕES DE MELO, LOTE 3, QUADRA ÚNICA REVISÃO: 00

MUNICÍPIO: ITAJÁ

SERVIÇOS: FORNECIMENTO DE TROCADOR DE FRALDA

EMPRESA:

CNPJ:

CONTATO:

TELEFONE:

UND QUANT VL. UNIT VL. TOTAL QUANT VL. UNIT VL. TOTAL QUANT VL. UNIT VL. TOTAL QUANT VL. UNIT VL. TOTAL

1

FORNECIMENTO CONFORME MAPA DE COTAÇÕES -

TROCADOR DE FRALDAS POLIET. REF: BRAKEY CI-300

OU SIMILAR

M2 1,00 1.697,22          1.697,22          1,00             1.897,25        1.897,25         1,00             1.424,05       1.424,05      1.672,84         

-                    -                   -               -                

DETERMINAÇÃO DO COEFICIENTE DE VARIAÇÃO DO PREÇO
Numero de amostras 3

1.672,84 O "Manual de Orientação: Pesqusa de Preços - 4ª Edição", orienta que:

                                                                     = 193,95

Portanto: MÉDIA

11,59%

MAPA DE COTAÇÃO

ITEM DESCRIÇÃO

BRAKEY PROFLUX - PFX METAIS SANITÁRIOS PLANET CLEAN

VALOR 

ADOTADO

15.462.217/0001-90 49.600.715/0001-74 22.199.813/0001-95

ANDREA WILLIAN Barbara Rozan

TOTAL BRUTO 1.697,22R$                                                    1.897,25R$                                                1.424,05R$                                             

(11) 9 1723-5349 (19) 3318-3040 (11) 3223-4317

COT-TROCADOR

001-ORC-CST-ITJ-XLSX-R00



                                                                    COTAÇÃO:  000055796                                                         

LUCIANOAtt Sr(a)

Cliente 152331 SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA SEINFRA

Condição de Pgto 30 DDL

Cnpj. 049.766.106/0001-90 IE. ISENTO

62 9676 0059Telefone Fax Email luciano.osilva@goias.gov.br

Av. Pedroso de Morais 517 |  7º ANDAR 
CEP: 05419-000    |   São Paulo  -  SP

Fone: (11) 3031-7881

comercial@brakey.com.br

www.brakey.com.br

Produto Descrição UN Qtde Negociado TotalUnitario

CI-300 TROCADOR DE FRALDAS  POLIET. CINZA CLARO SMART AIR UN 9,0000 1.697,22 15.275,011.996,73

CI-100 TROCADOR DE FRALDAS POLIET CINZA CLARO SMART AIR UN 9,0000 1.269,77 11.427,921.493,85

ValorTotal da Cotação 

***DESCONTO ESPECIAL***

Observação

BRAKEY COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA
CNPJ 15.462.217/0001-90 Reg.Trib: Lucro Presumido
IPI incluso.  ICMS SP 18% fora SP 4%
Sujeito a tributação de ICMS/ST.Conforme art.150
1. Entrega: 8 A 10 DIAS ÚTEIS
2. Frete: CIF para compras acima de R$300,00
3. Validade da Proposta: 10 dias corridos
4. Garantia: Consultar cada item separadamente.
FATURAMENTO SUJEITO À APROVAÇÃO DE CRÉDITO
NOSSOS SECADORES DE MÃOS SÃO 220 V

De Acordo : Data :

Comprador: __________________________________

Carimbo e Assinatura

26.702,93

11 3095-9600 R.12

Email ANDREA@BRAKEY.COM.BR

Fone

ANDREA APARECIDA DA SILVA

Celular 11 91723-5349

13/08/2025

Impressão : 13/08/2025 11:01:24 Pág. 1



ORÇAMENTOS

Data
13/08/2025

Nome: SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA CNPJ / CPF: 49.766.106/0001-90 IE / RG: 
(62) 9 9676-0059Fone: Contato: LUCIANO E- mail: luciano.osilva@goias.gov.br

Endereço de Faturamento:
Endereço de entrega:

RUA 5, nº 813 - EDIF  PALACIO DO PRATA    QUADRAC-5                 LOTE  23                  SALA  509 - SET OESTE - GOIANIA\GO CEP: 74115060
RUA 5, nº 813 - EDIF  PALACIO DO PRATA    QUADRAC-5                 LOTE  23                  SALA  509 - SET OESTE - GOIANIA\GO CEP: 74115060 

Vendedor: WILLIAN  Fone: (19)3318-3040

PFX METAIS SANITARIOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
AVENIDA CONCEICAO, 1762 - VILA MARIA

13335-345 Indaiatuba/SP - CNPJ: 49.600.715/0001-74 - I.E: 353.559.228.113

Validade
4 DIAS

10598

Orçamento
A vista Mediante pagto de Boleto
ou Deposito Bradesco abaixo ou

Boleto c/ GARANTIA PAGSEGURO
UOL: para embarque após

aprovação ou
Dinheiro/Debito/TED/PIX na

Retira Agendada na Loja Física:

Cartão de Crédito em até
6x SEM JUROS (Ou

Consulte Parcelamento)

Boleto p/ 28 dias (sujeito a
aprovação) ou forma de

pagto a negociar:

Desc: 0% - Valor Unit. Desc: 5% - Valor Unit. Desc: 10% - Valor Unit.

QTDE Descrição DisponibilidadeAcesse o
produto no

link/QR Code

1.977,66 1.878,78 1.779,899103018 TROCADOR DE FRALDAS SA CINZA A PRONTA ENTREGA
NO MOMENTO.

17.798,94 16.908,99 16.019,05

Opções de Frete
Opção do Frete Previsão em Dias Úteis Valor

Retirar na cidade de Indaiatuba/SP: Agendar Retirada 0,00
Transportadora Frete pago ao Remetente:RODONAVES 3 DIAS UTEIS 1.056,20

Disponibilidade:
Vide disponibilidadae do item. A confirmar no momento do pedido.

Observações:

- Prazo de Envio / Coleta: Vide obs. em cada item, Somente após nossa aprovação por escrito será autorizada coleta ou inicia o prazo de processamento e embalagem de acordo com o volume, a
previsão do frete é somente do transporte. Qualquer duvida consulte-nos.
- Validade proposta: 4 dias ou até durarem os estoques (estoques, prazos e valores sujeitos a alterações)
- Impostos: Inclusos: "Somos optantes pelo Simples Nacional"
- Observação: Se houver impostos no estado destino, serão pagos pelo comprador, informar se será p/ uso ou revenda
- Observação: Proposta valida para estes itens/quantidades e Fretes cotados para pagto ao Remetente ou Retirar Conosco
- Simples Nacional Conforme Emenda Const 87/2015, ref. recolhimento do Difal, nossa empresa é optante pelo Simples Nacional e está suspenso o recolhimento para vendas à consumidor final,
conf. ADI nº 5.464
- Transportadora: Pode ocorrer substituição de transportadora sem previo aviso, devido a questões logisticas
- Itens de higiene, produtos com embalagem transparente selada violada, compras em grandes quantidades do mesmo item (sem previa compra unitária para aprovação), itens sob encomenda,
personalizados ou especiais, podem não ser aceita a devolução ou troca sem defeito de fabricação.



ORÇAMENTOS

Data
13/08/2025

Nome: SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA CNPJ / CPF: 49.766.106/0001-90 IE / RG: 
(62) 9 9676-0059Fone: Contato: LUCIANO E- mail: luciano.osilva@goias.gov.br

Endereço de Faturamento:
Endereço de entrega:

RUA 5, nº 813 - EDIF  PALACIO DO PRATA    QUADRAC-5                 LOTE  23                  SALA  509 - SET OESTE - GOIANIA\GO CEP: 74115060
RUA 5, nº 813 - EDIF  PALACIO DO PRATA    QUADRAC-5                 LOTE  23                  SALA  509 - SET OESTE - GOIANIA\GO CEP: 74115060 

Vendedor: WILLIAN  Fone: (19)3318-3040

PFX METAIS SANITARIOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
AVENIDA CONCEICAO, 1762 - VILA MARIA

13335-345 Indaiatuba/SP - CNPJ: 49.600.715/0001-74 - I.E: 353.559.228.113

Validade
4 DIAS

10598

Dados Bancários:
Banco: Bradesco - 237

Agência: 2698 - Conta Corrente: 42223-1
PFX METAIS SANITARIOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. CNPJ: 49.600.715/0001-74

Chave do PIX: 49.600.715/0001-74



Planet Clean
CNPJ: 22.199.813/0001-95
Rua Vinte e Quatro de Maio, 77 (9º Andar - Conj. 904) - República
São Paulo/SP - CEP: 01041-907

1132234317
comercial@planetclean.com.br

www.planetclean.com.br
Vendedor: Barbara Rozan

Aos cuidados de: Sr. Luciano

ORÇAMENTO Nº 7897 13/08/2025

Respeitando as normas nacionais e internacionais de sustentabilidade, a PLANET CLEAN oferece produtos que promovem o uso
racional de energia, gerando ganhos como menores custos de operação e manutenção, diminuição do consumo de papel, significativa
redução dos recursos ambientais e financeiros. O conceito de sustentabilidade está presente em todo o seu portfólio, com secadores de
mãos robustos, econômicos e duráveis. Trabalhamos arduamente para oferecer o melhor custo X beneficio possível aliando segurança,
performance e qualidade. Nossos produtos possuem certificações INMETRO - SGS - ROhS - CE

VALIDADE DA PROPOSTA: 10 DIAS. PREVISÃO DE ENTREGA: 13/08/2025

DADOS DO CLIENTE

Razão social:
SECRETARIA DE ESTADO DA 
INFRAESTRUTURA - SEINFRA

Nome fantasia: SEINFRA

CNPJ/CPF: 49.766.106/0001-90 Endereço:
RUA 5, 813 (EDIF PALACIO DO PRATA 
QUADRAC-5 LOTE 23 SALA 509) - SET OESTE

CEP: 74115-060 Cidade/UF: Goiânia/GO

Telefone: (62)3201-5696 - (62)9676-0059 E-mail: luciano.osilva@goias.gov.br

PRODUTOS

CÓDIGO NOME IMAGEM QTD. VR. UNIT. DESC. SUBTOTAL

MDF-100

TROCADOR DE FRALDA 
HORIZONTAL SOBREPOSTO 
PLANET CLEAN 
Possui cantos arredondados e 
gancho para bolsas. Material em 
Polietileno Antibacteriano.
Dimensões: 86cm (larg) × 58 
(prof) ×49cm (alt).Suporta até 
30KG....

9,00 1.499,00 5,00% 12.816,45

TOTAL 9,00 13.491,00 674,55 12.816,45

PRODUTOS: 12.816,45

TOTAL: R$ 12.816,45

DADOS DO PAGAMENTO

VENCIMENTO VALOR FORMA DE PAGAMENTO OBSERVAÇÃO

13/08/2025 12.816,45

OBSERVAÇÕES
APROVADO PELO INMETRO.
GARANTIA 12 MESES.
PRONTA ENTREGA.
FRETE GRÁTIS.
PAGAMENTO À COMBINAR.

________________________________________
Assinatura do cliente

Orçamento emitido no GestãoClick – www.gestaoclick.com.br



MEMORIAL DE CÁLCULO 

CAPA - MEMORIAL DE CÁLCULO (SD)
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DATA: 28/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

OBJETO: REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

LOCAL: AVENIDA JOÃO SIMÕES DE MELO, LOTE 3, QUADRA ÚNICA PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%

MUNICÍPIO: ITAJÁ BDI DIFERENCIADO: 18,27%

ÁREA CONST. (m²) 129,51 VAOR R$/M² 6085,32

Item Código Banco Descrição Und  Qtd  Valor Unit 
 Valor Unit 

sem BDI 
Total Peso (%)

 1   ADMINISTRAÇÃO LOCAL E CUSTOS INDIRETOS 1 57.078,80 57.078,80 8,86 %

 1.1  250101 GOINFRA CIVIL ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) mes 0,43 22.503,08 22.503,08 9.676,32 1,50 %

Local Descrição Quantidade

(220 H/MES=1MÊS * QUANTIDADE DE MÊS OBRA) 0,4300000

 1.2  250103 GOINFRA CIVIL ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) mes 3 5.748,27 5.748,27 17.244,81 2,68 %

Local Descrição Quantidade

(220 H/MES=1MÊS * QUANTIDADE DE MÊS OBRA) 3,0000000

 1.3  271500 GOINFRA CIVIL CAFE DA MANHA RE 891 3,37 3,37 3.002,67 0,47 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME CRITÉRIOS PARA ORÇAMENTO DE OBRAS CIVIS PL-GECOC (GO INFRA) PAG. 25/28 - 

CAFÉ DA MANHÃ: A QUANTIDADE RELATIVA AO CAFÉ DA MANHÃ DEVE SER CALCULADA 

BASEANDO-SE NO TOTAL DE HORAS TRABALHADAS SOMADAS DOS PROFISSIONAIS, COM 

EXCEÇÃO DO ENGENHEIRO (DE ACORDO COM AS COMPOSIÇÕES DOS SERVIÇOS), DIVIDIDO 

POR 8,8 (OITO VÍRGULA OITO HORAS/DIA) E MULTIPLICADO POR 0,85. NÃO CONSIDERAR OS 

PROFISSIONAIS TERCEIRIZADOS, A NÃO SER QUE NA PROPOSTA DE PREÇOS SEJA EXIGIDO.

891,0000000

 1.4  271502 GOINFRA CIVIL CANTINA - (OBRAS CIVIS) RE 891 22,50 22,50 20.047,50 3,11 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME CRITÉRIOS PARA ORÇAMENTO DE OBRAS CIVIS PL-GECOC (GO INFRA) PAG. 26/28 - 

CANTINA: A QUANTIDADE DE REFEIÇÕES RELATIVA À CANTINA DEVE SER CALCULADA 

BASEADA NO TOTAL DE HORAS TRABALHADAS SOMADAS DOS PROFISSIONAIS, COM EXCEÇÃO 

DO ENGENHEIRO (DE ACORDO COM AS COMPOSIÇÕES DOS SERVIÇOS), DIVIDIDO POR 8,8 

(OITO VÍRGULA OITO HORAS/DIA) E MULTIPLICADO POR 0,85. NÃO CONSIDERAR OS 

PROFISSIONAIS TERCEIRIZADOS, A NÃO SER QUE NA PROPOSTA DE PREÇOS SEJA EXIGIDO O 

FORNECIMENTO DO CAFÉ DA MANHÃ PARA OS ESTES FUNCIONÁRIOS.

891,0000000

 1.5  021602 GOINFRA CIVIL EPI/PGR/PCMSO/EXAMES/TREINAMENTOS/VISITAS - ÁREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS m² 129,51 47,95 47,95 6.210,00 0,96 %

Local Descrição Quantidade

PREVISÃO DA ENGENHARIA DE CUSTO - SEINFRA - CONFORME CRITÉRIOS PARA ORÇAMENTO 

DE OBRAS CIVIS PL-GECOC (GO INFRA) ITEM 2.1.8 - PAG. 6/28

129,5100000

 1.6  020200 GOINFRA CIVIL FERRAMENTAS (MANUAIS/ELÉTRICAS) E MATERIAL DE LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA - 

ÁREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS

m² 129,51 6,93 6,93 897,50 0,14 %

Local Descrição Quantidade

PREVISÃO DA ENGENHARIA DE CUSTO - SEINFRA - CONFORME CRITÉRIOS PARA ORÇAMENTO 

DE OBRAS CIVIS PL-GECOC (GO INFRA) ITEM 2.1.2 - PAG. 4/28

129,5100000

 2   CANTEIRO DE OBRA E SERVIÇOS PRELIMINARES 1 34.797,35 34.797,35 5,40 %

 2.1   SERVIÇOS E INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS, CANTEIRO DE OBRA E FERRAMENTAS 1 31.088,12 31.088,12 4,83 %

 2.1.1  020212 GOINFRA CIVIL BARRACÃO DE OBRAS PADRÃO GOINFRA ( BLOCOS,COBERTURAS,PASSARELAS E MÓVEIS), 

SEM ALOJAMENTO E LAVANDERIA , COM PINTURA, EM CONSONÂNCIA COM AS NR's, EM 

ESPECIAL A NR-18, INCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS - ( COM 

REAPROVEITAMENTO 1 VEZ ).

m² 14,4 305,63 305,63 4.401,07 0,68 %

Local Descrição Quantidade

1 UNIDADE NECESSÁRIA PARA ESCRITÓRIO, X UNIDADE NECESSÁRIA PARA SANITÁRIO E X 

UNIDADE PARA ALMOXARIFADO .: “ESCRITÓRIO COM REVESTIMENTO INTERNO, PARA 

ESCRITÓRIO 6,00 X 2,40 M – MESMO TAMANHO DE UM CONTAINER” +  “SANITÁRIO MISTO 6,00 X 

2,40 M, COM VASOS, LAVATÓRIO E MICTÓRIO - MESMO TAMANHO DE UM CONTAINER” + “SEM 

REVESTIMENTO INTERNO PARA ALMOXARIFADO 6,00 X 2,40 M - MESMO TAMANHO DE UM 

CONTAINER”

14,4000000

 2.1.2  020303 GOINFRA CIVIL DEPÓSITO PARA CIMENTO TIPO II  COM PINTURA PADRÃO GOINFRA (3,30 X 3,30 M) A=10,89 M2 

(C/ REAPROV. 1 VEZ ) - INCLUSO PALETES

un 1 3.688,62 3.688,62 3.688,62 0,57 %

Local Descrição Quantidade

1 UNIDADE NECESSÁRIA PARA ARMAZENAR CIMENTO 1,0000000

MEMORIAL DE CÁLCULO

SEM DESONERAÇÃO / SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DO CONSELHO TUTELAR

Fórmula

PREVISÃO ENGENHARIA DE CUSTO - SEINFRA 0,43

Fórmula

PREVISÃO ENGENHARIA DE CUSTO - SEINFRA 3

Fórmula

PREVISÃO ENGENHARIA DE CUSTO - SEINFRA 891

Fórmula

PREVISÃO ENGENHARIA DE CUSTO - SEINFRA 891

Fórmula

PREVISÃO ENGENHARIA DE CUSTO - SEINFRA 129,51

Fórmula

PREVISÃO ENGENHARIA DE CUSTO - SEINFRA 129,51

Fórmula

PREVISÃO ENGENHARIA DE CUSTO - SEINFRA (6*2,40)*1

Fórmula

PREVISÃO ENGENHARIA DE CUSTO - SEINFRA 1

MEMORIAL DE CÁLCULO (SD)
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DATA: 28/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

OBJETO: REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

LOCAL: AVENIDA JOÃO SIMÕES DE MELO, LOTE 3, QUADRA ÚNICA PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%

MUNICÍPIO: ITAJÁ BDI DIFERENCIADO: 18,27%

ÁREA CONST. (m²) 129,51 VAOR R$/M² 6085,32

Item Código Banco Descrição Und  Qtd  Valor Unit 
 Valor Unit 

sem BDI 
Total Peso (%)

MEMORIAL DE CÁLCULO

SEM DESONERAÇÃO / SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DO CONSELHO TUTELAR

 2.1.3  020600 GOINFRA CIVIL TAPUME EM CHAPA COMPENSADA RESINADA 6MM COM PORTÕES E FERRAGENS - PADRÃO 

GOINFRA

m² 35,66 74,93 74,93 2.672,00 0,41 %

Local Descrição Quantidade

NR-18 estabelece que os tapumes devem ser fixados de forma resistente e ter uma altura mínima de 

2,20 metros em relação ao nivel do terreno. - CONSIDERANDO QUE OS PRIMEIROS SERVIÇOS SERÁ 

FEITO OS MUROS DE DIVISA, SENDO ASSIM, TAPUME APENAS NA FRENTE DA 

EDIFICAÇÃO/IMPLANTAÇÃO. CONFORME PRANCHA 00 - SEIN-IMP-CONS-ITAJA-00-R00 - SOMA 

DAS ARESTAS DE PONTA DE QUADRA NA FRENTE DA IMPLANTAÇÃO DO LOTE.

35,6620000

-0,0020000

 2.1.4  021301 GOINFRA CIVIL PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE 

LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA

m² 7,5 392,33 392,33 2.942,47 0,46 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME CRITÉRIOS PARA ORÇAMENTO DE OBRAS CIVIS PL-GECOC (GO INFRA) ITEM 2.1.7 - 

PAG. 5/28 - UTILIZAR AS ORIENTAÇÕES CONSTANTES DA TABELA 1 (DIMENSÃO DAS PLACAS DE 

OBRAS-ORIENTAÇÃO), GOVERNO ESTADUAL-6,0M2 + CREA-1,50M2

7,5000000

 2.1.5  020701 GOINFRA CIVIL LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO PINTURA 

(FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA

m² 129,51 5,42 5,42 701,94 0,11 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME CRITÉRIOS PARA ORÇAMENTO DE OBRAS CIVIS PL-GECOC (GO INFRA) ITEM 2.1.2 - 

PAG. 4/28 - "Considerar sempre a quantificação igual à área construída".

129,5100000

 2.1.6  020190 GOINFRA CIVIL LIMPEZA MECÂNICA DE TERRENO m² 330,82 0,24 0,24 79,39 0,01 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME CRITÉRIOS PARA ORÇAMENTO DE OBRAS CIVIS PL-GECOC (GO INFRA) - 2.1.3 

LIMPEZA DO TERRENO, PAG 4/28, INFORMAÇÕES RELATIVOS À TOPOGRAFIA DO TERRENO.

330,8200000

 2.1.7  020400 GOINFRA CIVIL LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA (INCLUSO RETIRADA DO ESGOTO SANITÁRIO) - PD. GOINFRA Un 1 3.459,07 3.459,07 3.459,07 0,54 %

Local Descrição Quantidade

1 UNIDADE - CONFORME CRITÉRIOS PARA ORÇAMENTO DE OBRAS CIVIS PL-GECOC (GO 

INFRA) ITEM 2.1.2 Instalação do Canteiro, paragrafo "Caso necessário, prever ligações provisórias de 

água e energia..." - PAG. 4/28.

1,0000000

 2.1.8  020501 GOINFRA CIVIL LIGAÇÃO PROVISÓRIA LUZ E FORÇA - PD. GOINFRA Un 1 4.977,67 4.977,67 4.977,67 0,77 %

Local Descrição Quantidade

1 UNIDADE - CONFORME CRITÉRIOS PARA ORÇAMENTO DE OBRAS CIVIS PL-GECOC (GO 

INFRA) ITEM 2.1.2 Instalação do Canteiro, paragrafo "Caso necessário, prever ligações provisórias de 

água e energia..." - PAG. 4/28.

1,0000000

 2.1.9  021400 GOINFRA CIVIL CONSUMO DE ÁGUA m³ 59,94 11,73 11,73 703,09 0,11 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME CRITÉRIOS PARA ORÇAMENTO DE OBRAS CIVIS PL-GECOC (GO INFRA) ITEM 2.1.5 

Consumo de Água/ Esgoto/ Energia - ÁGUA - 0,4628 M³/M²

59,9372280

0,0027720

 2.1.10  021399 GOINFRA CIVIL CONSUMO DE ESGOTO m³ 59,94 9,38 9,38 562,23 0,09 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME CRITÉRIOS PARA ORÇAMENTO DE OBRAS CIVIS PL-GECOC (GO INFRA) ITEM 2.1.5 

Consumo de Água/ Esgoto/ Energia - ESGOTO - 0,4628 M³/M²

59,9372280

0,0027720

 2.1.11  021401 GOINFRA CIVIL CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA KWH 426,76 0,92 0,92 392,61 0,06 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME CRITÉRIOS PARA ORÇAMENTO DE OBRAS CIVIS PL-GECOC (GO INFRA) ITEM 2.1.5 

Consumo de Água/ Esgoto/ Energia - ENERGIA - 3,29517 Kwh/m².

426,7574667

0,0025333

ARREDONDAMENTO PARA 2 CASAS 59,937228-59,94

Fórmula

PREVISÃO ENGENHARIA DE CUSTO - SEINFRA 0,4628*129,51

Fórmula

SEIN-IMP-CONS-ITAJA-R02.rvt - ITAJÁ (5+6,21+5)*2,20

ARREDONDAMENTO PARA 2 CASAS 35,662-35,66

Fórmula

PREVISÃO ENGENHARIA DE CUSTO - SEINFRA (6+1,50)*1

Fórmula

001-ARQ-CST-GER-RVT-R01 129,51

Fórmula

SEIN-IMP-CONS-ITAJA-R02.rvt - ITAJÁ 330,82

Fórmula

PREVISÃO ENGENHARIA DE CUSTO - SEINFRA 1

Fórmula

PREVISÃO ENGENHARIA DE CUSTO - SEINFRA 1

Fórmula

PREVISÃO ENGENHARIA DE CUSTO - SEINFRA 0,4628*129,51

ARREDONDAMENTO PARA 2 CASAS 59,937228-59,94

Fórmula

PREVISÃO ENGENHARIA DE CUSTO - SEINFRA 3,29517*129,51

ARREDONDAMENTO PARA 2 CASAS 426,7574667-426,76

MEMORIAL DE CÁLCULO (SD)

001-ORC-CST-ITJ-XLSX-R00



DATA: 28/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

OBJETO: REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

LOCAL: AVENIDA JOÃO SIMÕES DE MELO, LOTE 3, QUADRA ÚNICA PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%

MUNICÍPIO: ITAJÁ BDI DIFERENCIADO: 18,27%

ÁREA CONST. (m²) 129,51 VAOR R$/M² 6085,32

Item Código Banco Descrição Und  Qtd  Valor Unit 
 Valor Unit 

sem BDI 
Total Peso (%)

MEMORIAL DE CÁLCULO

SEM DESONERAÇÃO / SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DO CONSELHO TUTELAR

 2.1.12  060104 GOINFRA CIVIL ANDAIME METALICO TORRE (ALUGUEL/MES) mxmes 24 36,37 36,37 872,88 0,14 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME CRITÉRIOS PARA ORÇAMENTO DE OBRAS CIVIS PL-GECOC (GO INFRA) ITEM 5.2 - 

ANDAIMES - Andaime Metálico Torre (ml): para serviços em alturas superiores a 3,00 m, nos quais for 

necessário montar plataformas (com várias torres ou torre única), medidos em metros pela altura de 

cada torre. Obs.: O valor constante da planilha referente às composições de andaimes se refere a 01 

(um) mês de aluguel. Deve-se dimensionar para quantos meses for necessário o aluguel do 

equipamento para esta área. CONFORME PRANCHA 200 - SEIN-CSTU-ARQ-PEX-200-CTE-R00 - PÉ 

DIREITO = 3,06m – CORTE AA – PORTANTO 3m * 2 CONJUNTOS (4M/CONJUNTO) * QUANTIDADE 

DE MESES.

24,0000000

 2.1.13  62.00.95 EMBASA VIGILÂNCIA REMOTA COM CFTV, POR CÂMERA MES (ADAPTADO CONFORME DECRETO 

ESTADUAL N° 9900/2021)

UNx 12 469,59 469,59 5.635,08 0,88 %

Local Descrição Quantidade

VIGILANCIA POR CAMERA/ MES, PORTANTO 4 UNIDADES, 1 EM CADA VERTICE DO LOTE, 

DURANTE TODA A OBRA.

12,0000000

 2.2   TRANSPORTES E EQUIPAMENTOS 1 3.709,23 3.709,23 0,58 %

 2.2.1  030101 GOINFRA CIVIL TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL m³ 9,07 50,97 50,97 462,29 0,07 %

Local Descrição Quantidade

001-ARQ-CST-GER-RVT-R01 3*2*4*1

Fórmula

PREVISÃO ENGENHARIA DE CUSTO - SEINFRA 4*3

Fórmula

Fórmula

MEMORIAL DE CÁLCULO (SD)

001-ORC-CST-ITJ-XLSX-R00



DATA: 28/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

OBJETO: REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

LOCAL: AVENIDA JOÃO SIMÕES DE MELO, LOTE 3, QUADRA ÚNICA PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%

MUNICÍPIO: ITAJÁ BDI DIFERENCIADO: 18,27%

ÁREA CONST. (m²) 129,51 VAOR R$/M² 6085,32

Item Código Banco Descrição Und  Qtd  Valor Unit 
 Valor Unit 

sem BDI 
Total Peso (%)

MEMORIAL DE CÁLCULO

SEM DESONERAÇÃO / SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DO CONSELHO TUTELAR

CONFORME CRITÉRIOS PARA ORÇAMENTO DE OBRAS CIVIS PL-GECOC (GO INFRA) ITEM 2.2 - 

TRANSPORTES - Para o entulho gerado durante a obra, estimar volume de 7% da área de construção e 

adotar a composição “transporte de entulho incluso carga manual”.

9,0657000

0,0043000

 2.2.2  030114 GOINFRA CIVIL MOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA 

IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - ( EXCLUSO O TRANSPORTE )

un 1 404,63 404,63 404,63 0,06 %

Local Descrição Quantidade

1 UNIDADE NECESSÁRIA PARA MOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO - IDA 1,0000000

 2.2.3  030116 GOINFRA CIVIL DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA 

IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - ( EXCLUSO O TRANSPORTE )

un 1 404,63 404,63 404,63 0,06 %

Local Descrição Quantidade

1 UNIDADE NECESSÁRIA PARA MOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO - VOLTA 1,0000000

 2.2.4  12.05.010 CPOS/CDHU TAXA DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DE ESTACA 

ESCAVADA (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

tx 1 2.437,68 2.437,68 2.437,68 0,38 %

Local Descrição Quantidade

TAXA DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DE ESTACA 

ESCAVADA.

1,0000000

 3   IMPLANTAÇÃO GERAL 1 130.146,70 130.146,70 20,21 %

 3.1   SERVIÇOS EM TERRA 1 13.100,32 13.100,32 2,03 %

 3.1.1   MOVIMENTO DE TERRA 1 3.921,34 3.921,34 0,61 %

 3.1.1.1  041001 GOINFRA CIVIL ESCAVAÇÃO CAMPO ABERTO COM TRANSPORTE MANUAL DE TERRA m³ 10,64 44,82 44,82 476,88 0,07 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME CRITÉRIOS PARA ORÇAMENTO DE OBRAS CIVIS PL-GECOC (GO INFRA), PAG. 07/28, 

CONFORME RESUMO DE MOVIMENTO DE TERRA NO EQUIPAMENTO DO CONSELHO TUTELAR - 

ABA ITAJÁ. - Considerar o volume de corte – natural. - VOLUME < 70 M3 PORTATO ESCAVAÇÃO 

MANUAL.

10,6400000

 3.1.1.2  041007 GOINFRA CIVIL ESPALHAMENTO MECANICO m² 501,54 0,41 0,41 205,63 0,03 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME CRITÉRIOS PARA ORÇAMENTO DE OBRAS CIVIS PL-GECOC (GO INFRA), PAG. 07/28, 

CONFORME RESUMO DE MOVIMENTO DE TERRA NO EQUIPAMENTO DO CONSELHO TUTELAR - 

ABA ITAJÁ - (quando não se fizer o bota-fora) - Considerar a escavação menos o aterro “empolado” 

dividido pela espessura da camada (20 cm).ORME CRITÉRIOS PARA ORÇAMENTO DE OBRAS CIVIS 

PL-GECOC (GO INFRA), PAG. 07/28, CONFORME RESUMO DE MOVIMENTO DE TERRA NO 

EQUIPAMENTO DO CONSELHO TUTELAR - ABA FLORES DE GOIÁS. - (quando não se fizer o bota-

fora) - Considerar a escavação menos o aterro “empolado” dividido pela espessura da camada (20 cm).

501,5375000

0,0025000

 3.1.1.3  041008 GOINFRA CIVIL COMPACTAÇÃO MECÂNICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) m³ 132,29 5,33 5,33 705,10 0,11 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME CRITÉRIOS PARA ORÇAMENTO DE OBRAS CIVIS PL-GECOC (GO INFRA), PAG. 07/28, 

CONFORME RESUMO DE MOVIMENTO DE TERRA NO EQUIPAMENTO DO CONSELHO TUTELAR - 

ABA ITAJÁ. -Considerar o volume do aterro – compactado

132,2875000

0,0025000

 3.1.1.4  041010 GOINFRA CIVIL TRANSPORTE COM LÂMINA ATE 100 M - (OBRAS CIVIS) m³ 39,83 1,56 1,56 62,13 0,01 %

Local Descrição Quantidade

TRANSPORTE COM LAMINA ATÉ 100M PARA ESPALHAMENTO DO SOLO DEPOIS DA ESCAVAÇÃO 

DA FUNDAÇÃO.

29,1900000

CONFORME CRITÉRIOS PARA ORÇAMENTO DE OBRAS CIVIS PL-GECOC (GO INFRA), PAG. 07/28, 

TABELA 2 – CONFORME RESUMO DE MOVIMENTO DE TERRA NO EQUIPAMENTO DO CONSELHO 

TUTELAR - ABA ITAJÁ. CONFORME PROJETO. Considerar o volume de corte menos o “bota-fora” – 

natural.

10,6400000

 3.1.1.5  040101 GOINFRA CIVIL ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) m³ 31,58 39,25 39,25 1.239,51 0,19 %

Local Descrição Quantidade

ARREDONDAMENTO PARA 2 CASAS 132,1875-132,19

CONSELHO TUTELAR - CORTE E ATERRO LOTES.xlsx - 

ITAJÁ

((105,83*1,25)-((31,58-28,80)+(16,9+7,68+4,62)))/0,2

ARREDONDAMENTO PARA 2 CASAS 501,5375-501,54

Fórmula

CONSELHO TUTELAR - CORTE E ATERRO LOTES.xlsx - 

ITAJÁ

105,83*1,25

Fórmula

001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - ITAJÁ 16,89+7,68+4,62

Fórmula

129,51*0,07

ARREDONDAMENTO PARA 2 CASAS 9,0657-9,07

CONSELHO TUTELAR - CORTE E ATERRO LOTES.xlsx - 

ITAJÁ

10,64-0

001-ARQ-CST-GER-RVT-R01

Fórmula

PREVISÃO ENGENHARIA DE CUSTO - SEINFRA 1

Fórmula

PREVISÃO ENGENHARIA DE CUSTO - SEINFRA 1

Fórmula

PREVISÃO ENGENHARIA DE CUSTO - SEINFRA 1

Fórmula

CONSELHO TUTELAR - CORTE E ATERRO LOTES.xlsx - 

ITAJÁ

10,64

Fórmula

MEMORIAL DE CÁLCULO (SD)

001-ORC-CST-ITJ-XLSX-R00



DATA: 28/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

OBJETO: REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

LOCAL: AVENIDA JOÃO SIMÕES DE MELO, LOTE 3, QUADRA ÚNICA PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%

MUNICÍPIO: ITAJÁ BDI DIFERENCIADO: 18,27%

ÁREA CONST. (m²) 129,51 VAOR R$/M² 6085,32

Item Código Banco Descrição Und  Qtd  Valor Unit 
 Valor Unit 

sem BDI 
Total Peso (%)

MEMORIAL DE CÁLCULO

SEM DESONERAÇÃO / SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DO CONSELHO TUTELAR

PREVISÃO DE ESCAVAÇÃO PARA TUBOS DE ESGOTO ENTERRADOS, CONFORME IFC, 

PRESENTES NA IMPLANTAÇÃO. ESCAVAÇÃO + 10CM AO REDOR. TUBOS DE Ø100 - 

ENTERRADOS Hméd = 0,7m. * COMPRIMENTO TOTAL.

10,2072000

PREVISÃO DE ESCAVAÇÃO PARA TUBOS PLUVIAIS ENTERRADOS, CONFORME IFC, PRESENTES 

NA IMPLANTAÇÃO. ESCAVAÇÃO + 10CM AO REDOR. TUBOS DE Ø100 E 150- ENTERRADOS Hméd 

= 0,5m. * COMPRIMENTO TOTAL.

15,2910000

PREVISÃO DE ESCAVAÇÃO PARA TUBOS HIDRÁULICOS ENTERRADOS, CONFORME IFC, 

PRESENTES NA IMPLANTAÇÃO. ESCAVAÇÃO 10CM. TUBOS DE Ø25mm, ENTERRADOS Hméd = 

0,3m. * COMPRIMENTO TOTAL.

0,8625000

PREVISÃO DE ESCAVAÇÃO CAIXA DE GORDURA ENTERRADOS, CONFORME IFC, PRESENTES 

NA IMPLANTAÇÃO. ESCAVAÇÃO Ø 0,3CM + H = 1,00m. VOLUME TOTAL 0,07 m3 * 1 unidade.

0,0706858

PREVISÃO DE ESCAVAÇÃO CAIXA DE INSPEÇÃO, AREIA E PASSAGEM, ENTERRADOS, 

CONFORME IFC, PRESENTES NA IMPLANTAÇÃO. ESCAVAÇÃO LARGURA * COMPRIMENTO * 

ALTURA DE CADA UMA SEM FOLGA APENAS O TAMANHO DA CAIXA.

5,1520000

-0,0033858

 3.1.1.6  040104 GOINFRA CIVIL ESCAVAÇAO MANUAL DE VALAS PROF. 2 A 4 M m³ 8,65 55,84 55,84 483,01 0,08 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO (IMPLANTAÇÃO). - ESCAVAÇÃO DO 

SUMIDOURO - Ø 1.00m h= 3.00m - escavação +10cm para assentar o anel de concreto de 1 metro.

2,8509947

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - PLUVIAL (IMPLANTAÇÃO). - ESCAVAÇÃO DA CAIXA 

DE INFRILTRAÇÃO PLUVIAL - Ø 1.00m h= 3.00m - escavação +10cm para assentar o anel de concreto 

de 1 metro.

1,9006632

PREVISÃO DE ESCAVAÇÃO CAIXA BIODIGESTOR 700 LITROS COM LEITO DE SECAGEM 

CONFORME IFC, PRESENTES NA IMPLANTAÇÃO. PARA BIODIGESTOR CÁLCULO = ESCAVAÇÃO 

Ø 0,89 * * ALTURA DE CADA UMA COM 0,3CM DE FOLGA AO PERIMETRO. PARA LEITO DE 

SECAGEM CÁLCULO = ESCAVAÇÃO Ø 0,811 * ALTURA DE CADA UMA COM 0,3CM DE FOLGA AO 

PERIMETRO. * 1 UNIDADE CADA.

3,8958882

0,0024539

 3.1.1.7  040902 GOINFRA CIVIL REATERRO COM APILOAMENTO m³ 28,8 26,01 26,01 749,08 0,12 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO REATERRO DO ASSENTAMENTO DO BIODIGESTOR + 

LEITO DE SECAGEM. - VOLUME CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO. - MENOS O 

VOLUME DE ESCAVAÇÃO.

2,4406621

CONFORME REATERRO DO ASSENTAMENTO DOS TUBOS. 26,3607000

-0,0013621

 3.1.2   CONTENÇÕES / EMBASAMENTO 1 9.178,98 9.178,98 1,43 %

 3.1.2.1  101165 SINAPI ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 (ADAPTADO CONFORME 

DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

m³ 0,32 836,17 836,17 267,57 0,04 %

Local Descrição Quantidade

001-HSS-CST-ITJ-IFC-R00.ifc - ITAJÁ ((0,1)*0,3)*(4,40+6,21+0,25+3,41+0,17+1,01+3,99+2,68+6,41

+0,22)

ARREDONDAMENTO PARA 2 CASAS 31,5833858-31,58

Fórmula

001-HSS-CST-ITJ-LIS-R00.xlsx - ITAJÁ 3,141592*0,55*0,55*3

((0,1+0,2)*0,6)*(5,26+7,03+1,99+12,38+1,14+(1,01*3)+13,57+

13,51+13,50+13,54)

001-HSS-CST-ITJ-IFC-R00.ifc - ITAJÁ ((0,1+0,2)*0,8)*(0,94+16,10+7,95+13,46+2,49+1,47+0,12)

001-HSS-CST-ITJ-IFC-R00.ifc - ITAJÁ 3,141592*0,15*0,15*1

ARREDONDAMENTO PARA 2 CASAS 28,8013621-28,80

001-HSS-CST-ITJ-IFC-R00.ifc - ITAJÁ (0,8*0,8*0,75)+(0,8*0,8*0,90)+(0,8*0,8*1,50)+(0,8*0,8*0,80)+(

0,8*0,8*1,10)+(0,8*0,8*0,95)+(0,8*0,8*0,65)+(0,8*0,8*0,80)+(0,

8*0,8*0,60)

001-HSS-CST-ITJ-LIS-R00.xlsx - ITAJÁ 3,141592*0,55*0,55*2

001-HSS-CST-ITJ-IFC-R00.ifc - ITAJÁ (3,141592*(0,50*0,50)*2,21)+(3,141592*(0,60*0,60)*1,91)

ARREDONDAMENTO PARA 2 CASAS

001-HSS-CST-ITJ-IFC-R00.ifc - ITAJÁ

8,6475461-8,65

Fórmula

001-HSS-CST-ITJ-IFC-R00.ifc - ITAJÁ 3,8958882-

((3,141592*0,475*0,475*1,47)+(3,141592*0,4055*0,4055*0,80

))

001-HSS-CST-ITJ-IFC-R00.ifc - ITAJÁ 10,2072+15,291+0,8625

Fórmula

MEMORIAL DE CÁLCULO (SD)

001-ORC-CST-ITJ-XLSX-R00



DATA: 28/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

OBJETO: REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

LOCAL: AVENIDA JOÃO SIMÕES DE MELO, LOTE 3, QUADRA ÚNICA PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%

MUNICÍPIO: ITAJÁ BDI DIFERENCIADO: 18,27%

ÁREA CONST. (m²) 129,51 VAOR R$/M² 6085,32

Item Código Banco Descrição Und  Qtd  Valor Unit 
 Valor Unit 

sem BDI 
Total Peso (%)

MEMORIAL DE CÁLCULO

SEM DESONERAÇÃO / SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DO CONSELHO TUTELAR

CONFORME PROJETO DE MURO DE ARRIMO - 001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg E PROJETO DE 

IMPLATANÇÃO = ÁREA DO MURO DE ARRIMO - (ÁREA QUE RECEBE VIGA BALDRAME + ÁREA 

QUE RECEBE MURO DE ARRIMO) O RESTANTE, É EMBASAMENTO * 14cm DE ESPESSURA DO 

BLOCO.

0,3244500

-0,0044500

 3.1.2.2  050302 GOINFRA CIVIL ADAPTADA - ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO E CONCRETO M 25,5 39,99 39,99 1.019,74 0,16 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME PRANCHA 01-06 - DETALHES DE MURO DE ARRIMO - RESUMO GERAL. 25,5000000

 3.1.2.3  051029 GOINFRA CIVIL PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=30 MPA m³ 2,24 551,14 551,14 1.234,55 0,19 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME PRANCHA 01-06 - DETALHES DE MURO DE ARRIMO - RESUMO GERAL. - PILARES 0,4400000

CONFORME PRANCHA 01-06 - DETALHES DE MURO DE ARRIMO - RESUMO GERAL. - ESTACAS 1,8024884

Fórmula

001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - ITAJÁ 0,44

SEIN-IMP-CONS-ITAJA-R02.rvt - ITAJÁ 3,141592*0,15*0,15*(25,50)

SEIN-IMP-CONS-ITAJA-R02.rvt - ITAJÁ (33,07-((66,97*0,25)+14,01))*0,14

ARREDONDAMENTO PARA 2 CASAS 0,32445-0,32

Fórmula

001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - ITAJÁ 25,50

MEMORIAL DE CÁLCULO (SD)

001-ORC-CST-ITJ-XLSX-R00



DATA: 28/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

OBJETO: REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

LOCAL: AVENIDA JOÃO SIMÕES DE MELO, LOTE 3, QUADRA ÚNICA PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%

MUNICÍPIO: ITAJÁ BDI DIFERENCIADO: 18,27%

ÁREA CONST. (m²) 129,51 VAOR R$/M² 6085,32

Item Código Banco Descrição Und  Qtd  Valor Unit 
 Valor Unit 

sem BDI 
Total Peso (%)

MEMORIAL DE CÁLCULO

SEM DESONERAÇÃO / SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DO CONSELHO TUTELAR

-0,0024884

 3.1.2.4  051027 GOINFRA CIVIL LASTRO DE BRITA (OBRAS CIVIS) m³ 0,64 230,09 230,09 147,25 0,02 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME PRANCHA 01-06 - DETALHES DE MURO DE ARRIMO - RESUMO GERAL. - 

ESPESSURA DE LASTRO10CM.

0,1201659

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 01-06 - DETALHES DE 

MURO DE ARRIMO - para as canaletas de concreto. 5cm de lastro.

0,5161579

0,0036762

 3.1.2.5  041002 GOINFRA CIVIL APILOAMENTO m² 1,2 6,12 6,12 7,34 0,00 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME PRANCHA 01-06 - DETALHES DE MURO DE ARRIMO - RESUMO GERAL. - ESTACAS Ø 

30

1,2016589

-0,0016589

 3.1.2.6  060208 GOINFRA CIVIL FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12MM-VIGA/PILAR U=3V - (OBRAS CIVIS) m² 10,87 101,11 101,11 1.099,06 0,17 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME PRANCHA 01-06 - DETALHES DE MURO DE ARRIMO - RESUMO GERAL. 10,8700000

 3.1.2.7  110106 GOINFRA CIVIL ADAPTADA - CORTINA CANALETA CONCRETO 14X19X39 PARA SER CHEIA CONCRETO ARMADO 

(0,076M3/M2) - EXCLUSO O CONCRETO

m² 14,01 169,97 169,97 2.381,27 0,37 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME PRANCHA 01-06 - DETALHES DE MURO DE ARRIMO - RESUMO GERAL. 14,0100000

 3.1.2.8  121101 GOINFRA CIVIL IMPERMEABILIZAÇÃO  MURO DE ARRIMO COM 4 DEMÃOS DE EMULSÃO ASFÁLTICA m² 28,02 17,18 17,18 481,38 0,07 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME PRANCHA 01-06 - DETALHES DE MURO DE ARRIMO - RESUMO GERAL. - 2 LADOS 28,0200000

 3.1.2.9  052014 GOINFRA CIVIL ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 58 12,01 12,01 696,58 0,11 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME PRANCHA 01-06 - DETALHES DE MURO DE ARRIMO - RESUMO GERAL. - JÁ 

DESCONTADO OS 10%

58,0000000

 3.1.2.10  052003 GOINFRA CIVIL ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) Kg 20 11,15 11,15 223,00 0,03 %

Local Descrição Quantidade

ARREDONDAMENTO PARA 2 CASAS 2,2424884-2,24

001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - ITAJÁ 58

ARREDONDAMENTO PARA 2 CASAS 0,6363238-0,64

Fórmula

001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - ITAJÁ 3,141592*0,15*0,15*17

001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - ITAJÁ

Fórmula

001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - ITAJÁ (3,141592*0,15*0,15*17)*0,1

001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - ITAJÁ ((14,01/0,19)*0,14)*0,05

Fórmula

Fórmula

001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - ITAJÁ 14,01*2

Fórmula

Fórmula

001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - ITAJÁ 14,01

Fórmula

001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - ITAJÁ 10,87

1,2016589-1,20

MEMORIAL DE CÁLCULO (SD)

001-ORC-CST-ITJ-XLSX-R00



DATA: 28/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

OBJETO: REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

LOCAL: AVENIDA JOÃO SIMÕES DE MELO, LOTE 3, QUADRA ÚNICA PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%

MUNICÍPIO: ITAJÁ BDI DIFERENCIADO: 18,27%

ÁREA CONST. (m²) 129,51 VAOR R$/M² 6085,32

Item Código Banco Descrição Und  Qtd  Valor Unit 
 Valor Unit 

sem BDI 
Total Peso (%)

MEMORIAL DE CÁLCULO

SEM DESONERAÇÃO / SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DO CONSELHO TUTELAR

CONFORME PRANCHA 01-06 - DETALHES DE MURO DE ARRIMO - RESUMO GERAL. - JÁ 

DESCONTADO OS 10%

20,0000000

 3.1.2.11  052004 GOINFRA CIVIL ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg 16 11,14 11,14 178,24 0,03 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME PRANCHA 01-06 - DETALHES DE MURO DE ARRIMO - RESUMO GERAL. - JÁ 

DESCONTADO OS 10%

16,0000000

 3.1.2.12  052005 GOINFRA CIVIL ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg 130 11,10 11,10 1.443,00 0,22 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME PRANCHA 01-06 - DETALHES DE MURO DE ARRIMO - RESUMO GERAL. - JÁ 

DESCONTADO OS 10%

130,0000000

 3.2   PAVIMENTAÇÃO 1 19.789,47 19.789,47 3,07 %

 3.2.1   PAVIMENTAÇÃO EXTERNA 1 19.789,47 19.789,47 3,07 %

 3.2.1.1  220100 GOINFRA CIVIL PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM - INCLUSIVE LASTRO, IMPERMEABILIZADO m² 217,73 90,41 90,41 19.684,96 3,06 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME PROJETO DE IMPLANTAÇÃO - CONFORME EVIDÊNCIA ANEXADA, TABELA DE PISO – 

PISO CORRESPONDENTE “Piso: CALÇADA DE CONCRETO DESEMPENADO” + “Piso: CALÇADA DE 

CONCRETO DESEMPENADO + PINTURA DE VAGAS”. ÁREA APENAS DA PARTE ONDE SE 

ENCONTRA AS VAGAS DE ESTACIONAMENTO.

73,1200000

Fórmula

Fórmula

001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - ITAJÁ 130

Fórmula

SEIN-IMP-CONS-ITAJA-R02.rvt - ITAJÁ 19,85+53,27

001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - ITAJÁ 16

001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - ITAJÁ 20

MEMORIAL DE CÁLCULO (SD)

001-ORC-CST-ITJ-XLSX-R00



DATA: 28/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

OBJETO: REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

LOCAL: AVENIDA JOÃO SIMÕES DE MELO, LOTE 3, QUADRA ÚNICA PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%

MUNICÍPIO: ITAJÁ BDI DIFERENCIADO: 18,27%

ÁREA CONST. (m²) 129,51 VAOR R$/M² 6085,32

Item Código Banco Descrição Und  Qtd  Valor Unit 
 Valor Unit 

sem BDI 
Total Peso (%)

MEMORIAL DE CÁLCULO

SEM DESONERAÇÃO / SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DO CONSELHO TUTELAR

CONFORME PROJETO DE IMPLANTAÇÃO - CONFORME PROPRIEDADE DO OBJETO NO REVIT, 

ASSIM COMO NA EVIDÊNCIA ANEXADA. APENAS A PARTE DE CALÇADA MENOS O MEIO FIO, 

COMPRIMENTO DE TODA EXTENSÃO DO LOTE.

144,6100000

 3.2.1.2  040905 GOINFRA CIVIL APILOAMENTO MECÂNICO m² 217,73 0,48 0,48 104,51 0,02 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME PROJETO DE IMPLANTAÇÃO - CONFORME EVIDÊNCIA ANEXADA, TABELA DE PISO – 

PISO CORRESPONDENTE “Piso: CALÇADA DE CONCRETO DESEMPENADO” + “Piso: CALÇADA DE 

CONCRETO DESEMPENADO + PINTURA DE VAGAS”. ÁREA APENAS DA PARTE ONDE SE 

ENCONTRA AS VAGAS DE ESTACIONAMENTO.

73,1200000

CONFORME PROJETO DE IMPLANTAÇÃO - CONFORME PROPRIEDADE DO OBJETO NO REVIT, 

ASSIM COMO NA EVIDÊNCIA ANEXADA. APENAS A PARTE DE CALÇADA MENOS O MEIO FIO, 

COMPRIMENTO DE TODA EXTENSÃO DO LOTE.

144,6100000

 3.3   INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 1 19.978,24 19.978,24 3,10 %

 3.3.1   INSTALAÇÕES DE HIDRAÚLICAS - ALIMENTAÇÃO 1 899,66 899,66 0,14 %

 3.3.1.1  081815 GOINFRA CIVIL KIT CAVALETE D=25MM P/HIDRÔMETRO 1,5-3,0-5,0 M3/MURETA/CAIXA Un 1 398,12 398,12 398,12 0,06 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ALIMENTAÇÃO. 1,0000000

 3.3.1.2  080902 GOINFRA CIVIL REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 3/4" Un 1 65,93 65,93 65,93 0,01 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ALIMENTAÇÃO. 1,0000000

 3.3.1.3  081066 GOINFRA CIVIL ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 25X3/4" Un 2 4,68 4,68 9,36 0,00 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ALIMENTAÇÃO. 2,0000000

 3.3.1.4  081055 GOINFRA CIVIL ADAPTADOR SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 25X3/4" Un 2 12,81 12,81 25,62 0,00 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ALIMENTAÇÃO. 2,0000000

 3.3.1.5  89411 SINAPI CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE UN 1 8,93 8,93 8,93 0,00 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ALIMENTAÇÃO. 1,0000000

 3.3.1.6  081302 GOINFRA CIVIL JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 25 MM Un 2 9,18 9,18 18,36 0,00 %

Local Descrição Quantidade

001-HSS-CST-ITJ-LIS-R00.xlsx - ITAJÁ 1

Fórmula

Fórmula

001-HSS-CST-ITJ-LIS-R00.xlsx - ITAJÁ 1

Fórmula

001-HSS-CST-ITJ-LIS-R00.xlsx - ITAJÁ 2

Fórmula

001-HSS-CST-ITJ-LIS-R00.xlsx - ITAJÁ 2

Fórmula

SEIN-IMP-CONS-ITAJA-R02.rvt - ITAJÁ 19,85+53,27

SEIN-IMP-CONS-ITAJA-R02.rvt - ITAJÁ 140,77+1,75+2,09

SEIN-IMP-CONS-ITAJA-R02.rvt - ITAJÁ 140,77+1,75+2,09

Fórmula

001-HSS-CST-ITJ-LIS-R00.xlsx - ITAJÁ 1

Fórmula

MEMORIAL DE CÁLCULO (SD)

001-ORC-CST-ITJ-XLSX-R00



DATA: 28/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

OBJETO: REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

LOCAL: AVENIDA JOÃO SIMÕES DE MELO, LOTE 3, QUADRA ÚNICA PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%

MUNICÍPIO: ITAJÁ BDI DIFERENCIADO: 18,27%

ÁREA CONST. (m²) 129,51 VAOR R$/M² 6085,32

Item Código Banco Descrição Und  Qtd  Valor Unit 
 Valor Unit 

sem BDI 
Total Peso (%)

MEMORIAL DE CÁLCULO

SEM DESONERAÇÃO / SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DO CONSELHO TUTELAR

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ALIMENTAÇÃO. 2,0000000

 3.3.1.7  081321 GOINFRA CIVIL JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM Un 8 8,18 8,18 65,44 0,01 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ALIMENTAÇÃO. 8,0000000

 3.3.1.8  081003 GOINFRA CIVIL TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM M 34,9 8,56 8,56 298,74 0,05 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ALIMENTAÇÃO. 34,9000000

 3.3.1.9  081402 GOINFRA CIVIL TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM Un 1 9,16 9,16 9,16 0,00 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ALIMENTAÇÃO. 1,0000000

 3.3.2   INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 1 10.231,85 10.231,85 1,59 %

 3.3.2.1  070715 GOINFRA CIVIL CAIXA DE INSPEÇÃO 60X60X80CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA SEM TAMPA Un 6 420,64 420,64 2.523,84 0,39 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO (IMPLANTAÇÃO). 6,0000000

 3.3.2.2  081829 GOINFRA CIVIL CAIXA DE INSPEÇÃO - TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM m² 2,16 88,45 88,45 191,05 0,03 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO (IMPLANTAÇÃO). 2,1600000

 3.3.2.3  89554 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ESGOTO, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO 

ESTADUAL N° 9900/2021)

UN 9 26,52 26,52 238,68 0,04 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO (IMPLANTAÇÃO). 9,0000000

 3.3.2.4  89545 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ESGOTO, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL 

N° 9900/2021)

UN 1 16,34 16,34 16,34 0,00 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO (IMPLANTAÇÃO). 1,0000000

001-HSS-CST-ITJ-LIS-R00.xlsx - ITAJÁ 1

001-HSS-CST-ITJ-LIS-R00.xlsx - ITAJÁ 2

Fórmula

001-HSS-CST-ITJ-LIS-R00.xlsx - ITAJÁ 8

Fórmula

001-HSS-CST-ITJ-LIS-R00.xlsx - ITAJÁ 34,90

Fórmula

Fórmula

001-HSS-CST-ITJ-LIS-R00.xlsx - ITAJÁ 6

Fórmula

001-HSS-CST-ITJ-LIS-R00.xlsx - ITAJÁ 0,6*0,6*6

Fórmula

Fórmula

001-HSS-CST-ITJ-LIS-R00.xlsx - ITAJÁ 1

001-HSS-CST-ITJ-LIS-R00.xlsx - ITAJÁ 2+7

MEMORIAL DE CÁLCULO (SD)

001-ORC-CST-ITJ-XLSX-R00



DATA: 28/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

OBJETO: REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

LOCAL: AVENIDA JOÃO SIMÕES DE MELO, LOTE 3, QUADRA ÚNICA PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%

MUNICÍPIO: ITAJÁ BDI DIFERENCIADO: 18,27%

ÁREA CONST. (m²) 129,51 VAOR R$/M² 6085,32

Item Código Banco Descrição Und  Qtd  Valor Unit 
 Valor Unit 

sem BDI 
Total Peso (%)

MEMORIAL DE CÁLCULO

SEM DESONERAÇÃO / SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DO CONSELHO TUTELAR

 3.3.2.5  89547 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ESGOTO, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL 

N° 9900/2021)

UN 1 21,13 21,13 21,13 0,00 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO (IMPLANTAÇÃO). 1,0000000

 3.3.2.6  89512 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ESGOTO, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

M 41,9 46,16 46,16 1.934,10 0,30 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO (IMPLANTAÇÃO). 41,9000000

 3.3.2.7  89509 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ESGOTO, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

M 0,1 21,31 21,31 2,13 0,00 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO (IMPLANTAÇÃO). 0,1000000

 3.3.2.8  89511 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ESGOTO, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

M 1 36,64 36,64 36,64 0,01 %

Local Descrição Quantidade

001-HSS-CST-ITJ-LIS-R00.xlsx - ITAJÁ 41,70+0,2

Fórmula

001-HSS-CST-ITJ-LIS-R00.xlsx - ITAJÁ 0,1

Fórmula

001-HSS-CST-ITJ-LIS-R00.xlsx - ITAJÁ 1

Fórmula

Fórmula

MEMORIAL DE CÁLCULO (SD)

001-ORC-CST-ITJ-XLSX-R00



DATA: 28/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

OBJETO: REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

LOCAL: AVENIDA JOÃO SIMÕES DE MELO, LOTE 3, QUADRA ÚNICA PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%

MUNICÍPIO: ITAJÁ BDI DIFERENCIADO: 18,27%

ÁREA CONST. (m²) 129,51 VAOR R$/M² 6085,32

Item Código Banco Descrição Und  Qtd  Valor Unit 
 Valor Unit 

sem BDI 
Total Peso (%)

MEMORIAL DE CÁLCULO

SEM DESONERAÇÃO / SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DO CONSELHO TUTELAR

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO (IMPLANTAÇÃO). 1,0000000

 3.3.2.9  00136 Próprio ADAPTADO DA SINAPI (98062) - SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 

DIÂMETRO INTERNO = 1,00 M, ALTURA INTERNA = 3.00M, COM TAMPA E FUNDO EM BRITA. 

EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

UN 1 2.120,26 2.120,26 2.120,26 0,33 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO (IMPLANTAÇÃO). 1,0000000

 3.3.2.10  00138 Próprio ADAPTADO DA SINAPI (98062) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO BIODISGESTOR E LEITO DE 

SECAGEM 700L/DIA EM POLIETILENO (ECTE) (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 

9900/2021)

UN 1 3.147,68 3.147,68 3.147,68 0,49 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO (IMPLANTAÇÃO). 1,0000000

 3.3.3   INSTALAÇÕES PLUVIAIS 1 8.846,73 8.846,73 1,37 %

 3.3.3.1  081828 GOINFRA CIVIL CAIXA DE AREIA 60X60X80CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA COM GRELHA METÁLICA Un 3 678,09 678,09 2.034,27 0,32 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - PLUVIAL (IMPLANTAÇÃO). 3,0000000

 3.3.3.2  89529 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E UN 1 36,71 36,71 36,71 0,01 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - PLUVIAL (IMPLANTAÇÃO). 1,0000000

 3.3.3.3  104167 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO 

ESTADUAL N° 9900/2021)

UN 2 123,99 123,99 247,98 0,04 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - PLUVIAL (IMPLANTAÇÃO). 2,0000000

 3.3.3.4  89554 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E UN 9 26,52 26,52 238,68 0,04 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - PLUVIAL (IMPLANTAÇÃO). 9,0000000

 3.3.3.5  104170 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E UN 7 68,48 68,48 479,36 0,07 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - PLUVIAL (IMPLANTAÇÃO). 7,0000000

 3.3.3.6  89512 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE M 68,2 46,16 46,16 3.148,11 0,49 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - PLUVIAL (IMPLANTAÇÃO). 68,2000000

 3.3.3.7  104166 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE M 15,6 73,39 73,39 1.144,88 0,18 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - PLUVIAL (IMPLANTAÇÃO). 15,6000000

 3.3.3.8  00137 Próprio ADAPTADO DA SINAPI (98062) - CAIXA DE RECARGA PLUVIAL CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ- UN 1 1.516,74 1.516,74 1.516,74 0,24 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - PLUVIAL (IMPLANTAÇÃO). 1,0000000

 3.4   INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/ CAB. EST. (LÓGICA E DADOS) 1 6.993,48 6.993,48 1,09 %

 3.4.1   INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1 6.580,60 6.580,60 1,02 %

 3.4.1.1   ENTRADA ENERGIA / ELÉTRICA 1 5.570,00 5.570,00 0,86 %

 3.4.1.1.1  070422 GOINFRA CIVIL BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1" PR 3 3,15 3,15 9,45 0,00 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS - TÉRREO - ELÉTRICA. APENAS A PARTE QUE PERTENCE A 3,0000000

 3.4.1.1.2  070501 GOINFRA CIVIL CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 1" Un 2 7,91 7,91 15,82 0,00 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS - TÉRREO - ELÉTRICA. APENAS A PARTE QUE PERTENCE A 

IMPLANTAÇÃO.

2,0000000

 3.4.1.1.3  071702 GOINFRA CIVIL LUVA  EM AÇO GALVANIZADO DIÂMETRO 1" Un 2 7,41 7,41 14,82 0,00 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS - TÉRREO - ELÉTRICA. APENAS A PARTE QUE PERTENCE A 

IMPLANTAÇÃO.

2,0000000

Fórmula

Fórmula

001-HSS-CST-ITJ-LIS-R00.xlsx - ITAJÁ 1,10+67,10

001-ELE-FDG-GER-TER-R00.dwg 2

SEIN-IMP-CONS-ITAJA-R02.rvt - ITAJÁ 1

Fórmula

001-HSS-CST-ITJ-LIS-R00.xlsx - ITAJÁ 1

Fórmula

001-HSS-CST-ITJ-LIS-R00.xlsx - ITAJÁ 1

001-HSS-CST-ITJ-LIS-R00.xlsx - ITAJÁ 3

Fórmula

001-HSS-CST-ITJ-LIS-R00.xlsx - ITAJÁ 1

Fórmula

001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - ITAJÁ 2

Fórmula

001-HSS-CST-ITJ-LIS-R00.xlsx - ITAJÁ 1+8

Fórmula

001-HSS-CST-ITJ-LIS-R00.xlsx - ITAJÁ 1+6

Fórmula

001-HSS-CST-ITJ-LIS-R00.xlsx - ITAJÁ 0,2+15,40

Fórmula

001-HSS-CST-ITJ-LIS-R00.xlsx - ITAJÁ 1

Fórmula

001-ELE-FDG-GER-TER-R00.dwg 3

Fórmula

001-ELE-FDG-GER-TER-R00.dwg 2

Fórmula

MEMORIAL DE CÁLCULO (SD)

001-ORC-CST-ITJ-XLSX-R00



DATA: 28/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

OBJETO: REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

LOCAL: AVENIDA JOÃO SIMÕES DE MELO, LOTE 3, QUADRA ÚNICA PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%

MUNICÍPIO: ITAJÁ BDI DIFERENCIADO: 18,27%

ÁREA CONST. (m²) 129,51 VAOR R$/M² 6085,32

Item Código Banco Descrição Und  Qtd  Valor Unit 
 Valor Unit 

sem BDI 
Total Peso (%)

MEMORIAL DE CÁLCULO

SEM DESONERAÇÃO / SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DO CONSELHO TUTELAR

 3.4.1.1.4  10764 ORSE Abraçadeira em fita de aço 1", com fecho rápido (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 

9900/2021)

un 3 11,55 11,55 34,65 0,01 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS - TÉRREO - ELÉTRICA. APENAS A PARTE QUE PERTENCE A 

IMPLANTAÇÃO.

3,0000000

 3.4.1.1.5  070570 GOINFRA CIVIL CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 10 MM2 M 117,75 12,44 12,44 1.464,81 0,23 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS - TÉRREO - ELÉTRICA. APENAS A PARTE QUE PERTENCE A 

IMPLANTAÇÃO. - AZUL CLARO

23,5500000

CONFORME LISTA DE MATERIAIS - TÉRREO - ELÉTRICA. APENAS A PARTE QUE PERTENCE A 

IMPLANTAÇÃO. - BRANCO

23,5500000

CONFORME LISTA DE MATERIAIS - TÉRREO - ELÉTRICA. APENAS A PARTE QUE PERTENCE A 

IMPLANTAÇÃO. - PRETO

23,5500000

CONFORME LISTA DE MATERIAIS - TÉRREO - ELÉTRICA. APENAS A PARTE QUE PERTENCE A 

IMPLANTAÇÃO. - VERDE-AMARELO

23,5500000

CONFORME LISTA DE MATERIAIS - TÉRREO - ELÉTRICA. APENAS A PARTE QUE PERTENCE A 

IMPLANTAÇÃO. - VERMELHO

23,5500000

 3.4.1.1.6  071199 GOINFRA CIVIL ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORÇADA - DIAM. 75MM M 23,55 38,88 38,88 915,62 0,14 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS - TÉRREO - ELÉTRICA. APENAS A PARTE QUE PERTENCE A 

IMPLANTAÇÃO.

23,5500000

 3.4.1.1.7  071822 GOINFRA CIVIL PADRAO TRIFASICO, 10 MM2 H=7 METROS Un 1 1.623,73 1.623,73 1.623,73 0,25 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS - TÉRREO - ELÉTRICA. APENAS A PARTE QUE PERTENCE A 

IMPLANTAÇÃO.

1,0000000

 3.4.1.1.8  98111 SINAPI CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 

0,3 M. AF_12/2020 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

UN 1 54,48 54,48 54,48 0,01 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS - TÉRREO - ELÉTRICA. APENAS A PARTE QUE PERTENCE A 

IMPLANTAÇÃO.

1,0000000

 3.4.1.1.9  071481 GOINFRA CIVIL ISOLADOR ROLDANA PORCELANA 76 X 79 MM Un 2 18,58 18,58 37,16 0,01 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS - TÉRREO - ELÉTRICA. APENAS A PARTE QUE PERTENCE A 

IMPLANTAÇÃO.

2,0000000

 3.4.1.1.10  96986 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2023 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

UN 1 109,48 109,48 109,48 0,02 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS - TÉRREO - ELÉTRICA. APENAS A PARTE QUE PERTENCE A 

IMPLANTAÇÃO.

1,0000000

 3.4.1.1.11  082377 GOINFRA CIVIL TUBO FERRO GALVANIZADO 1.1/2" m 12 75,30 75,30 903,60 0,14 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS - TÉRREO - ELÉTRICA. APENAS A PARTE QUE PERTENCE A 

IMPLANTAÇÃO.

12,0000000

 3.4.1.1.12  070720 GOINFRA CIVIL CAIXA METÁLICA PARA MEDIDOR POLIFÁSICO PADRÃO CONCESSIONÁRIA LOCAL 

500X380X166MM

Un 1 288,34 288,34 288,34 0,04 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS - TÉRREO - ELÉTRICA. APENAS A PARTE QUE PERTENCE A 

IMPLANTAÇÃO.

1,0000000

 3.4.1.1.13  071174 GOINFRA CIVIL DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A 50A Un 1 98,04 98,04 98,04 0,02 %

Fórmula

001-ELE-FDG-GER-TER-R00.dwg 3

001-ELE-FDG-GER-TER-R00.dwg 1

Fórmula

001-ELE-FDG-GER-TER-R00.dwg 1

001-ELE-FDG-GER-TER-R00.dwg 23,55

001-ELE-FDG-GER-TER-R00.dwg 23,55

001-ELE-FDG-GER-TER-R00.dwg 23,55

001-ELE-FDG-GER-TER-R00.dwg 23,55

001-ELE-FDG-GER-TER-R00.dwg 23,55

Fórmula

001-ELE-FDG-GER-TER-R00.dwg 23,55

Fórmula

Fórmula

Fórmula

001-ELE-FDG-GER-TER-R00.dwg 2

Fórmula

001-ELE-FDG-GER-TER-R00.dwg 1

Fórmula

001-ELE-FDG-GER-TER-R00.dwg 6*2

Fórmula

001-ELE-FDG-GER-TER-R00.dwg 1

MEMORIAL DE CÁLCULO (SD)

001-ORC-CST-ITJ-XLSX-R00



DATA: 28/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

OBJETO: REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

LOCAL: AVENIDA JOÃO SIMÕES DE MELO, LOTE 3, QUADRA ÚNICA PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%

MUNICÍPIO: ITAJÁ BDI DIFERENCIADO: 18,27%

ÁREA CONST. (m²) 129,51 VAOR R$/M² 6085,32

Item Código Banco Descrição Und  Qtd  Valor Unit 
 Valor Unit 

sem BDI 
Total Peso (%)

MEMORIAL DE CÁLCULO

SEM DESONERAÇÃO / SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DO CONSELHO TUTELAR

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS - TÉRREO - ELÉTRICA. APENAS A PARTE QUE PERTENCE A 

IMPLANTAÇÃO.

1,0000000

 3.4.1.2   LUMINÁRIAS 1 1.010,60 1.010,60 0,16 %

 3.4.1.2.1  97607 SINAPI LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 20 W - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024  (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 

9900/2021)

UN 10 101,06 101,06 1.010,60 0,16 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME PRANCHA 103 - SEIN-CSTU-ARQ-PEX-103- PLN-LUM-R00 - PRESENTE NA 

IMPLANTAÇÃO.

10,0000000

 3.4.2   CAB. EST. (LÓGICA E DADOS) 1 412,88 412,88 0,06 %

 3.4.2.1  070710 GOINFRA CIVIL CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40CM (MEDIDAS INTERNAS) COM TAMPA Un 1 157,65 157,65 157,65 0,02 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS - TÉRREO - CABEAMENTO. APENAS A PARTE QUE PERTENCE 

A IMPLANTAÇÃO.

1,0000000

 3.4.2.2  071195 GOINFRA CIVIL ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 32MM M 15,32 10,66 10,66 163,31 0,03 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS - TÉRREO - CABEAMENTO. APENAS A PARTE QUE PERTENCE 

A IMPLANTAÇÃO.

15,3200000

 3.4.2.3  98295 SINAPI CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

M 15,32 6,00 6,00 91,92 0,01 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS - TÉRREO - CABEAMENTO. APENAS A PARTE QUE PERTENCE 

A IMPLANTAÇÃO.

15,3200000

 3.5   ESQUADRIAS 1 3.863,24 3.863,24 0,60 %

 3.5.1   ESQUADRIAS METÁLICAS 1 3.863,24 3.863,24 0,60 %

 3.5.1.1  15.03.87 EMBASA PORTA/PORTAO EM GRADIL NYLOFOR, 1 FOLHA DE CORRER (ADAPTADO CONFORME 

DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

m² 4,93 783,62 783,62 3.863,24 0,60 %

Descrição

QUANTITATIVOS CONFORME O ORÇABIM – API DE INTEGRAÇÃO COM O REVIT, VINCULADA À 

PLATAFORMA DE ORÇAMENTO ORÇAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CÁLCULO DA 

PARAMETRIZAÇÃO DISPONÍVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX)

 3.6   PINTURAS 1 681,86 681,86 0,11 %

 3.6.1   PISO 1 681,86 681,86 0,11 %

 3.6.1.1  261705 GOINFRA CIVIL PINTURA DE FAIXA ZEBRADA COM TINTA ACRILICA PARA PISO UTILIZANDO GABARITO DE 

POLIESTIRENO

m² 6 41,34 41,34 248,04 0,04 %

Local Descrição Quantidade

PINTURA DA FAIXA - A "faixa de acesso PCD" refere-se à área demarcada ao lado das vagas de 

estacionamento reservadas para pessoas com deficiência (PCD) - 1,20x5 - 1 UNIDADE

6,0000000

 3.6.1.2  261704 GOINFRA CIVIL PINTURA DE SÍMBOLO (PCD, GESTANTE OU IDOSO) COM TINTA ACRILICA PARA PISO 

UTILIZANDO GABARITO DE POLIESTIRENO (120X120 CM)

un 2 47,42 47,42 94,84 0,01 %

Local Descrição Quantidade

SIMBOLO PARA A VAGA QUE RECEBE A PINTURA DA FAIXA - A "faixa de acesso PCD" refere-se à 

área demarcada ao lado das vagas de estacionamento reservadas para pessoas com deficiência (PCD) - 

1 UNIDADE e 1 Pintura para vaga de IDOSO. TOTAL 2 UNIDADES.

2,0000000

 3.6.1.3  261700 GOINFRA CIVIL DEMARCAÇÃO DE QUADRA/VAGAS COM TINTA POLIESPORTIVA m 29,4 11,53 11,53 338,98 0,05 %

Local Descrição Quantidade

001-ELE-FDG-GER-TER-R00.dwg 15,32

Fórmula

Fórmula

001-ARQ-CST-GER-RVT-R01 10

Fórmula

001-ELE-FDG-GER-TER-R00.dwg 1

Fórmula

001-ELE-FDG-GER-TER-R00.dwg 15,32

Fórmula

001-ELE-FDG-GER-TER-R00.dwg 1

Fórmula

SEIN-IMP-CONS-ITAJA-R02.rvt - ITAJÁ (1,20*5)*1

Fórmula

SEIN-IMP-CONS-ITAJA-R02.rvt - ITAJÁ 1*2

Fórmula

MEMORIAL DE CÁLCULO (SD)

001-ORC-CST-ITJ-XLSX-R00



DATA: 28/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

OBJETO: REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

LOCAL: AVENIDA JOÃO SIMÕES DE MELO, LOTE 3, QUADRA ÚNICA PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%

MUNICÍPIO: ITAJÁ BDI DIFERENCIADO: 18,27%

ÁREA CONST. (m²) 129,51 VAOR R$/M² 6085,32

Item Código Banco Descrição Und  Qtd  Valor Unit 
 Valor Unit 

sem BDI 
Total Peso (%)

MEMORIAL DE CÁLCULO

SEM DESONERAÇÃO / SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DO CONSELHO TUTELAR

CONFORME PROJETO DE IMPLANTAÇÃO - PRANCHA 00 - SEIN-IMP-FLORES-FEIRA-00-R00 - 1 

VAGA 2,40x5,00 PCD + 1 VAGA IDOSO 2,40x5,00 + 1 VAGA COMUM 2,40 X 5,00. LEMBRANDO QUE 

A VAGA 02 com A 03 SE SOBREPOE 5 METROS E A VAGA 01 E 02 SOBREPOE COM A ÁREA DE 

DESCIDA PCD -(5*2) TOTAL A SUBTRAIR -15m.

29,4000000

 3.7   DIVERSOS 1 65.740,09 65.740,09 10,21 %

 3.7.1   SERVIÇOS COMPLEMENTARES 1 65.112,35 65.112,35 10,11 %

 3.7.1.1  271708 GOINFRA CIVIL MEIO FIO PD. GOINFRA EM CONC. PRÉ MOLD. RETO/CURVO (9v12X30X100CM),  FC28=30MPA 

COM ARGAM.(1CI

m 48,1 54,04 54,04 2.599,32 0,40 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME EVIDENCIA ANEXADA, DE MEIO FIO, EM TODA SUA EXTENSÃO DO LOTE DE 

ESQUINA IMPLANTADO DE ITAJÁ.

48,1000000

 3.7.1.2  00115 Próprio ADAPTADO DA AGESUL (2001003012) - MURO DIVISA (H=2,5M) INCLUSIVE ESTRUTURA, 

FUNDAÇÃO, REVESTIDO E PINTADO OS 2 LADOS E VIGA BALDRAME IMPERMEABILIZADA 4X 

EMULSÃO ASFÁLTICA - (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

M 66,78 794,09 794,09 53.029,33 8,23 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME EVIDENCIA ANEXADA, DE TABELA DE PAREDE, PAREDE CORRESPONDENTE, SEM 

QUALQUER TIPO DE DESCONTO DEVIDO A MURO EXISTENTE, "Parede básica: 16cm Centeio- 

texturizado externa 2x".

66,7800000

 3.7.1.3  201410 GOINFRA CIVIL MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO PINGADEIRA 

EM MURO/PLATIBANDA ( A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM)

m² 13,36 71,22 71,22 951,49 0,15 %

Fórmula

SEIN-IMP-CONS-ITAJA-R02.rvt - ITAJÁ 5+5+38,10

Fórmula

SEIN-IMP-CONS-ITAJA-R02.rvt - ITAJÁ 66,78

SEIN-IMP-CONS-ITAJA-R02.rvt - ITAJÁ (((2,40*2)+(5*2))*3)-(5*3)

MEMORIAL DE CÁLCULO (SD)

001-ORC-CST-ITJ-XLSX-R00



DATA: 28/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

OBJETO: REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

LOCAL: AVENIDA JOÃO SIMÕES DE MELO, LOTE 3, QUADRA ÚNICA PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%

MUNICÍPIO: ITAJÁ BDI DIFERENCIADO: 18,27%

ÁREA CONST. (m²) 129,51 VAOR R$/M² 6085,32

Item Código Banco Descrição Und  Qtd  Valor Unit 
 Valor Unit 

sem BDI 
Total Peso (%)

MEMORIAL DE CÁLCULO

SEM DESONERAÇÃO / SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DO CONSELHO TUTELAR

Local Descrição Quantidade

CONFORME EVIDENCIA ANEXADA, DE TABELA DE PAREDE, PAREDE CORRESPONDENTE, SEM 

QUALQUER TIPO DE DESCONTO DEVIDO A MURO EXISTENTE, "Parede básica: 16cm Centeio- 

texturizado externa 2x". PINGADEIRA DE 20CM.

13,3560000

0,0040000

 3.7.1.4  270720 GOINFRA CIVIL GRADIL EM AÇO GALVANIZADO, ELETROSOLDADO, COM PINTURA ELETROSTÁTICA EM 

POLIÉSTER, MALHA 5X20 CM; FIO 5,0 MM, L=2,50 M E H = 2,03 M - NYLOFOR OU EQUIVALENTE

m 7,27 398,32 398,32 2.895,78 0,45 %

Descrição

QUANTITATIVOS CONFORME O ORÇABIM – API DE INTEGRAÇÃO COM O REVIT, VINCULADA À 

PLATAFORMA DE ORÇAMENTO ORÇAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CÁLCULO DA 

PARAMETRIZAÇÃO DISPONÍVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX)

 3.7.1.5  221126 GOINFRA CIVIL PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COLORIDO MODELO TÁTIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) SEM 

LASTRO

m² 16,05 167,20 167,20 2.683,56 0,42 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME PROJETO DE IMPLANTAÇÃO - PRANCHA 00 - CONFORME EVIDENCIA - PISO TÁTIL 01 

E 02. - PEÇAS DE 0,25x0,25m - PARTE INTERNA AO LOTE IMPLATADO.

4,5600000

Fórmula

SEIN-IMP-CONS-ITAJA-R02.rvt - ITAJÁ 66,78*0,2

ARREDONDAMENTO PARA 2 CASAS 13,356-13,36

Fórmula

SEIN-IMP-CONS-ITAJA-R02.rvt - ITAJÁ 3,39+1,17

MEMORIAL DE CÁLCULO (SD)

001-ORC-CST-ITJ-XLSX-R00



DATA: 28/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

OBJETO: REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

LOCAL: AVENIDA JOÃO SIMÕES DE MELO, LOTE 3, QUADRA ÚNICA PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%

MUNICÍPIO: ITAJÁ BDI DIFERENCIADO: 18,27%

ÁREA CONST. (m²) 129,51 VAOR R$/M² 6085,32

Item Código Banco Descrição Und  Qtd  Valor Unit 
 Valor Unit 

sem BDI 
Total Peso (%)

MEMORIAL DE CÁLCULO

SEM DESONERAÇÃO / SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DO CONSELHO TUTELAR

CONFORME PROJETO DE IMPLANTAÇÃO - CONFORME PROPRIEDADE DO OBJETO NO REVIT EM 

TODA EXTENSÃO DA CALÇADA EXTERNA - PEÇAS DE 0,25x0,25m.

11,4900000

 3.7.1.6  071761 GOINFRA CIVIL MURETA DE MEDIÇÃO EM ALVENARIA 1 1/2 V.(35CM) REBOCADA, C/ PINTURA ACRÍLICA E LAJE 

EM CONCRETO 20MPA MALHA 8.0MM CADA 10CM REVESTIDA C/ARGAMASSA 1

m² 6,3 468,71 468,71 2.952,87 0,46 %

Descrição

QUANTITATIVOS CONFORME O ORÇABIM – API DE INTEGRAÇÃO COM O REVIT, VINCULADA À 

PLATAFORMA DE ORÇAMENTO ORÇAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CÁLCULO DA 

PARAMETRIZAÇÃO DISPONÍVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX)

 3.7.2   PAISAGISMO 1 627,74 627,74 0,10 %

 3.7.2.1  270105 GOINFRA CIVIL PLANTIO GRAMA BATATAIS PLACA C/ M.O. IRRIG.P/CAMPO FUTEBOL (ADUBO/ROLO/ETC) (OC) 

A<11.000M2

m² 62,9 9,98 9,98 627,74 0,10 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME TABELA DE ÁREA PERMEÁVEL - PRESENTE NA PRANCHA 101 - SEIN-CSTU-ARQ-

PEX-101- PLN-COB-R00

54,9800000

CONFORME PRANCHA 00 - SEIN-IMP-CONS-ITAJA-00-R00 - ÁREA PERMEÁVEL 02 - 

COMPLEMENTO DA IMPLANTAÇÃO AO LOTE DE ITAJÁ.

7,9200000

 4   EDIFICAÇÃO PADRÃO 1 421.981,07 421.981,07 65,52 %

 4.1   INFRAESTRUTURA 1 55.201,27 55.201,27 8,57 %

 4.1.1   ESTACAS 1 23.539,55 23.539,55 3,66 %

 4.1.1.1  100896 SINAPI ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 30CM DE DIÂMETRO, 

(EXCLUSIVE CONCRETO, LANÇAMENTO, AÇO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). (ADAPTADO 

CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021).

M 239 25,66 25,66 6.132,74 0,95 %

SEIN-IMP-CONS-ITAJA-R02.rvt - ITAJÁ 7,92

Fórmula

001-ARQ-CST-GER-RVT-R01 54,98

SEIN-IMP-CONS-ITAJA-R02.rvt - ITAJÁ 0,056+0,107+0,189+0,563+0,908+0,25+1,739+0,251+7,427

MEMORIAL DE CÁLCULO (SD)

001-ORC-CST-ITJ-XLSX-R00



DATA: 28/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

OBJETO: REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

LOCAL: AVENIDA JOÃO SIMÕES DE MELO, LOTE 3, QUADRA ÚNICA PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%

MUNICÍPIO: ITAJÁ BDI DIFERENCIADO: 18,27%

ÁREA CONST. (m²) 129,51 VAOR R$/M² 6085,32

Item Código Banco Descrição Und  Qtd  Valor Unit 
 Valor Unit 

sem BDI 
Total Peso (%)

MEMORIAL DE CÁLCULO

SEM DESONERAÇÃO / SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DO CONSELHO TUTELAR

Local Descrição Quantidade

CONFORME PRANCHA 02-06 - ESTACAS Ø 30cm - 12 unidades de 4,50 metros 54,0000000

CONFORME PRANCHA 02-06 - ESTACAS Ø 30cm - 20 unidades de 6 metros 120,0000000

CONFORME PRANCHA 02-06 - ESTACAS Ø 30cm - 10 unidades de 6,50 metros 65,0000000

 4.1.1.2  95601 SINAPI ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. 

AF_05/2021 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021).

UN 42 14,70 14,70 617,40 0,10 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME PRANCHA 02-06 - ESTACAS Ø 30cm - 12 unidades de 4,50 metros 12,0000000

CONFORME PRANCHA 02-06 - ESTACAS Ø 30cm - 20 unidades de 6 metros 20,0000000

CONFORME PRANCHA 02-06 - ESTACAS Ø 30cm - 10 unidades de 6,50 metros 10,0000000

 4.1.1.3  051060 GOINFRA CIVIL LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 

FUNDAÇÃO

m³ 16,89 44,79 44,79 756,50 0,12 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME PRANCHA 02-06 - ESTACAS Ø 30cm - 12 unidades de 4,50 metros 3,8170343

CONFORME PRANCHA 02-06 - ESTACAS Ø 30cm - 20 unidades de 6 metros 8,4822984

CONFORME PRANCHA 02-06 - ESTACAS Ø 30cm - 10 unidades de 6,50 metros 4,5945783

-0,0039110

 4.1.1.4  051036 GOINFRA CIVIL CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) m³ 16,89 599,76 599,76 10.129,94 1,57 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME PRANCHA 02-06 - ESTACAS Ø 30cm - 12 unidades de 4,50 metros 3,8170343

CONFORME PRANCHA 02-06 - ESTACAS Ø 30cm - 20 unidades de 6 metros 8,4822984

CONFORME PRANCHA 02-06 - ESTACAS Ø 30cm - 10 unidades de 6,50 metros 4,5945783

-0,0039110

 4.1.1.5  051045 GOINFRA CIVIL TAXA DE BOMBEAMENTO CONCRETO MÍNIMO - 10 M3 (O.C.) m³ 16,89 55,28 55,28 933,67 0,14 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME PRANCHA 02-06 - ESTACAS Ø 30cm - 12 unidades de 4,50 metros 3,8170343

CONFORME PRANCHA 02-06 - ESTACAS Ø 30cm - 20 unidades de 6 metros 8,4822984

CONFORME PRANCHA 02-06 - ESTACAS Ø 30cm - 10 unidades de 6,50 metros 4,5945783

-0,0039110

 4.1.1.6  050250 GOINFRA CIVIL TRAÇO DE CONCRETO Un 1 1.486,62 1.486,62 1.486,62 0,23 %

Local Descrição Quantidade

1 TRAÇO PARA CONCRETO DE ESTACAS 1,0000000

 4.1.1.7  050251 GOINFRA CIVIL CORPO DE PROVA Un 25 15,00 15,00 375,00 0,06 %

Local Descrição Quantidade

3 corpos são rompidos em idades diferentes (ex: 3, 7, 14 e 28 dias) para cada 8 m3 de concreto. 25,3350000

-0,3350000

 4.1.1.8  060470 GOINFRA CIVIL LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) m³ 0,3 230,09 230,09 69,02 0,01 %

001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - ITAJÁ 20*6

001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - ITAJÁ 10*6,50

Fórmula

001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - ITAJÁ 12

Fórmula

001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - ITAJÁ (16,89/8)*3*4

ARREDONDAMENTO PARA NÚMERO INTEIRO 25,335-25

Fórmula

001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - ITAJÁ 12*4,50

PREVISÃO ENGENHARIA DE CUSTO - SEINFRA

001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - ITAJÁ 20

ARREDONDAMENTO PARA 2 CASAS 16,893911-16,89

1

001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - ITAJÁ 3,141592*0,15*0,15*(10*6,50)

001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - ITAJÁ 3,141592*0,15*0,15*(20*6)

001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - ITAJÁ 3,141592*0,15*0,15*(12*4,50)

001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - ITAJÁ 3,141592*0,15*0,15*(10*6,5)

ARREDONDAMENTO PARA 2 CASAS 16,893911-16,89

Fórmula

001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - ITAJÁ 10

Fórmula

001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - ITAJÁ 3,141592*0,15*0,15*(12*4,50)

001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - ITAJÁ 3,141592*0,15*0,15*(20*6)

ARREDONDAMENTO PARA 2 CASAS 16,893911-16,89

Fórmula

001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - ITAJÁ 3,141592*0,15*0,15*(12*4,50)

001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - ITAJÁ 3,141592*0,15*0,15*(20*6)

Fórmula

001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - ITAJÁ 3,141592*0,15*0,15*(10*6,50)

MEMORIAL DE CÁLCULO (SD)

001-ORC-CST-ITJ-XLSX-R00



DATA: 28/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

OBJETO: REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

LOCAL: AVENIDA JOÃO SIMÕES DE MELO, LOTE 3, QUADRA ÚNICA PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%

MUNICÍPIO: ITAJÁ BDI DIFERENCIADO: 18,27%

ÁREA CONST. (m²) 129,51 VAOR R$/M² 6085,32

Item Código Banco Descrição Und  Qtd  Valor Unit 
 Valor Unit 

sem BDI 
Total Peso (%)

MEMORIAL DE CÁLCULO

SEM DESONERAÇÃO / SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DO CONSELHO TUTELAR

Local Descrição Quantidade

LASTRO DE BRITA PARA FUNDO DO FUSTE, PARA O NÃO CONTATO DO CONCRETO AO SOLO. 0,2968804

0,0031196

 4.1.1.9  041002 GOINFRA CIVIL APILOAMENTO m² 2,97 6,12 6,12 18,17 0,00 %

Local Descrição Quantidade

APILOAMENTO DO LASTRO DE BRITA PARA FUNDO DO FUSTE, PARA O NÃO CONTATO DO 2,9688044

0,0011956

 4.1.1.10  052014 GOINFRA CIVIL ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 72,73 12,01 12,01 873,48 0,14 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 02-06 - ESTACAS Ø 

30cm - JÁ DESCONTADO 10%

72,7272727

0,0027273

ARREDONDAMENTO PARA 2 CASAS 0,2968804-0,3

ARREDONDAMENTO PARA 2 CASAS 72,7272727-72,73

001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - ITAJÁ 3,141592*0,15*0,15*(12+20+10)*0,1

Fórmula

001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - ITAJÁ 3,141592*0,15*0,15*(12+20+10)

Fórmula

ARREDONDAMENTO PARA 2 CASAS 2,9688044-2,97

Fórmula

001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - ITAJÁ 80/1,10

MEMORIAL DE CÁLCULO (SD)

001-ORC-CST-ITJ-XLSX-R00



DATA: 28/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

OBJETO: REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

LOCAL: AVENIDA JOÃO SIMÕES DE MELO, LOTE 3, QUADRA ÚNICA PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%

MUNICÍPIO: ITAJÁ BDI DIFERENCIADO: 18,27%

ÁREA CONST. (m²) 129,51 VAOR R$/M² 6085,32

Item Código Banco Descrição Und  Qtd  Valor Unit 
 Valor Unit 

sem BDI 
Total Peso (%)

MEMORIAL DE CÁLCULO

SEM DESONERAÇÃO / SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DO CONSELHO TUTELAR

 4.1.1.11  052004 GOINFRA CIVIL ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg 192,73 11,14 11,14 2.147,01 0,33 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 02-06 - ESTACAS Ø 

30cm - JÁ DESCONTADO 10%

192,7272727

0,0027273

 4.1.2   BLOCOS 1 14.552,24 14.552,24 2,26 %

 4.1.2.1  051060 GOINFRA CIVIL LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 

FUNDAÇÃO

m³ 7,68 44,79 44,79 343,98 0,05 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 02-06 7,6800000

 4.1.2.2  051037 GOINFRA CIVIL CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=30 MPA (O.C.) m³ 7,68 616,92 616,92 4.737,94 0,74 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 02-06 7,6800000

 4.1.2.3  051045 GOINFRA CIVIL TAXA DE BOMBEAMENTO CONCRETO MÍNIMO - 10 M3 (O.C.) m³ 10 55,28 55,28 552,80 0,09 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 02-06 7,6800000

TAXA MÍNIMA 10 M3 - COMO SERÁ CONCRETADO SEPARADO DE OUTRA PEÇA NÃO SE SOMA < 

10M³.

2,3200000

 4.1.2.4  050250 GOINFRA CIVIL TRAÇO DE CONCRETO Un 1 1.486,62 1.486,62 1.486,62 0,23 %

Local Descrição Quantidade

1 TRAÇO DE CONCRETO PARA BLOCOS. 1,0000000

 4.1.2.5  050251 GOINFRA CIVIL CORPO DE PROVA Un 12 15,00 15,00 180,00 0,03 %

Local Descrição Quantidade

3 corpos são rompidos em idades diferentes (ex: 3, 7, 14 e 28 dias) para cada 8 m3 de concreto. 11,5200000

0,4800000

 4.1.2.6  060470 GOINFRA CIVIL LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) m³ 0,7 230,09 230,09 161,06 0,03 %

001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - ITAJÁ (7,68/8)*3*4

ARREDONDAMENTO PARA NÚMERO INTEIRO 11,52-12

ARREDONDAMENTO PARA 2 CASAS 192,7272727-192,73

Fórmula

001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - ITAJÁ 7,68

001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - ITAJÁ 7,68

Fórmula

1

Fórmula

Fórmula

001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - ITAJÁ 212/1,10

Fórmula

001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - ITAJÁ 7,68

Fórmula

PREVISÃO ENGENHARIA DE CUSTO - SEINFRA 7,68-10

MEMORIAL DE CÁLCULO (SD)

001-ORC-CST-ITJ-XLSX-R00



DATA: 28/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

OBJETO: REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

LOCAL: AVENIDA JOÃO SIMÕES DE MELO, LOTE 3, QUADRA ÚNICA PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%

MUNICÍPIO: ITAJÁ BDI DIFERENCIADO: 18,27%

ÁREA CONST. (m²) 129,51 VAOR R$/M² 6085,32

Item Código Banco Descrição Und  Qtd  Valor Unit 
 Valor Unit 

sem BDI 
Total Peso (%)

MEMORIAL DE CÁLCULO

SEM DESONERAÇÃO / SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DO CONSELHO TUTELAR

Local Descrição Quantidade

LASTRO DE BRITA CONFORME  CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - 

PRANCHA 02-06 - E EVIDENCIA ANEXADA. - FORMULA = LARGURA X COMPRIMENTO X 

ESPESSURA 5CM.

0,7000000

 4.1.2.7  050907 GOINFRA CIVIL APILOAMENTO MECÂNICO (BLOCOS/SAPATAS) m² 14 0,48 0,48 6,72 0,00 %

Local Descrição Quantidade

APILOAMENTO PARA O LASTRO DE BRITA CONFORME  CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM 

CONCRETO ARMADO - PRANCHA 02-06 - E EVIDENCIA ANEXADA. - FORMULA = LARGURA X 

COMPRIMENTO X ESPESSURA 5CM.

14,0000000

 4.1.2.8  041004 GOINFRA CIVIL ESCAVACAO MECANICA m³ 105,29 2,46 2,46 259,01 0,04 %

Fórmula

001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - ITAJÁ 0,70

0,70/0,05

Fórmula

001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - ITAJÁ

MEMORIAL DE CÁLCULO (SD)

001-ORC-CST-ITJ-XLSX-R00



DATA: 28/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

OBJETO: REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

LOCAL: AVENIDA JOÃO SIMÕES DE MELO, LOTE 3, QUADRA ÚNICA PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%

MUNICÍPIO: ITAJÁ BDI DIFERENCIADO: 18,27%

ÁREA CONST. (m²) 129,51 VAOR R$/M² 6085,32

Item Código Banco Descrição Und  Qtd  Valor Unit 
 Valor Unit 

sem BDI 
Total Peso (%)

MEMORIAL DE CÁLCULO

SEM DESONERAÇÃO / SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DO CONSELHO TUTELAR

Local Descrição Quantidade

ESCAVAÇÃO CONFORME  CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - 

PRANCHA 02-06 - E EVIDENCIA ANEXADA. - FORMULA = LARGURA+2METRO X COMPRIMENTO+2 

METROS X ALTURA DO BLOCO.

105,2900000

 4.1.2.9  050905 GOINFRA CIVIL REATERRO COM APILOAMENTO MECÂNICO (BLOCOS/SAPATAS) m³ 97,61 4,31 4,31 420,69 0,07 %

Local Descrição Quantidade

Volume total escavado com 1 metro ao perimetro - menos volume de concreto; 97,6100000

 4.1.2.10  051009 GOINFRA CIVIL FORMA TABUA PINHO PARA FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS) m² 43,05 81,64 81,64 3.514,60 0,55 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 02-06 43,0500000

 4.1.2.11  052014 GOINFRA CIVIL ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 108,1 12,01 12,01 1.298,28 0,20 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 02-06 - JÁ 

DESCONTADO OS 10%

108,1000000

 4.1.2.12  052004 GOINFRA CIVIL ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg 81 11,14 11,14 902,34 0,14 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 02-06 - JÁ 

DESCONTADO OS 10%

81,0000000

 4.1.2.13  052005 GOINFRA CIVIL ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg 62 11,10 11,10 688,20 0,11 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 02-06 - JÁ 

DESCONTADO OS 10%

62,0000000

 4.1.3   VIGAS BALDRAMES 1 17.109,48 17.109,48 2,66 %

 4.1.3.1  051026 GOINFRA CIVIL LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- (O.C.) m³ 4,62 44,79 44,79 206,92 0,03 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 04-06 4,6200000

001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - ITAJÁ 105,29

Fórmula

Fórmula

001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - ITAJÁ 81

001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - ITAJÁ 43,05

001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - ITAJÁ 105,29-7,68

Fórmula

Fórmula

001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - ITAJÁ 108,10

Fórmula

Fórmula

001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - ITAJÁ 62

Fórmula

001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - ITAJÁ 4,62

MEMORIAL DE CÁLCULO (SD)

001-ORC-CST-ITJ-XLSX-R00



DATA: 28/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

OBJETO: REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

LOCAL: AVENIDA JOÃO SIMÕES DE MELO, LOTE 3, QUADRA ÚNICA PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%

MUNICÍPIO: ITAJÁ BDI DIFERENCIADO: 18,27%

ÁREA CONST. (m²) 129,51 VAOR R$/M² 6085,32

Item Código Banco Descrição Und  Qtd  Valor Unit 
 Valor Unit 

sem BDI 
Total Peso (%)

MEMORIAL DE CÁLCULO

SEM DESONERAÇÃO / SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DO CONSELHO TUTELAR

 4.1.3.2  051033 GOINFRA CIVIL CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=30 MPA COM TRANSPORTE MANUAL (O.C.) m³ 4,62 628,00 628,00 2.901,36 0,45 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 04-06 4,6200000

 4.1.3.3  050250 GOINFRA CIVIL TRAÇO DE CONCRETO Un 1 1.486,62 1.486,62 1.486,62 0,23 %

Local Descrição Quantidade

1 TRAÇO DE CONCRETO  PARA VIGAS BALDRAMES. 1,0000000

 4.1.3.4  050251 GOINFRA CIVIL CORPO DE PROVA Un 7 15,00 15,00 105,00 0,02 %

Local Descrição Quantidade

3 corpos são rompidos em idades diferentes (ex: 3, 7, 14 e 28 dias) para cada 8 m3 de concreto. 6,9300000

0,0700000

 4.1.3.5  060470 GOINFRA CIVIL LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) m³ 0,77 230,09 230,09 177,16 0,03 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 04-06 - TODAS AS 0,7700000

 4.1.3.6  040905 GOINFRA CIVIL APILOAMENTO MECÂNICO m² 15,4 0,48 0,48 7,39 0,00 %

Local Descrição Quantidade

APILOAMENTO PARA O LASTRO - CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - 

PRANCHA 04/06 - TODAS AS VIGAS BALDRAMES SÃO 0,14x0,30 .: 0,042 m2 de área de seção; o 

volume divido pela area de seção = comprimento tota. 110 metros de comprimento * (0,14)

15,4000000

 4.1.3.7  040101 GOINFRA CIVIL ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) m³ 48,4 39,25 39,25 1.899,70 0,29 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 04/06 - TODAS AS 

VIGAS BALDRAMES SÃO 0,14x0,30 .: 0,042 m2 de área de seção; o volume divido pela area de seção 

48,4000000

 4.1.3.8  040904 GOINFRA CIVIL REATERRO COM APILOAMENTO MECÂNICO m³ 43,78 4,31 4,31 188,69 0,03 %

Local Descrição Quantidade

VOLUME REATERRO VOLUME DE ESCAVAÇÃO - VOLUME DE CONCRETO. 43,7800000

 4.1.3.9  051009 GOINFRA CIVIL FORMA TABUA PINHO PARA FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS) m² 81,37 81,64 81,64 6.643,04 1,03 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 04/06 81,3700000

 4.1.3.10  052014 GOINFRA CIVIL ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 85,8 12,01 12,01 1.030,45 0,16 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 04/06 - VALOR JÁ 

CONTEMPLA MENOS 10%

85,8000000

 4.1.3.11  052004 GOINFRA CIVIL ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg 168 11,14 11,14 1.871,52 0,29 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 04/06 - VALOR JÁ 

CONTEMPLA MENOS 10%

168,0000000

 4.1.3.12  052005 GOINFRA CIVIL ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg 53,3 11,10 11,10 591,63 0,09 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 04/06 - VALOR JÁ 

CONTEMPLA MENOS 10%

53,3000000

 4.2   SUPERESTRUTURA 1 89.613,27 89.613,27 13,92 %

 4.2.1   ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO 1 63.144,93 63.144,93 9,81 %

 4.2.1.1   PILARES 1 15.329,96 15.329,96 2,38 %

 4.2.1.1.1  060802 GOINFRA CIVIL LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURA - (O.C.) m³ 3,68 55,25 55,25 203,32 0,03 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 06-06 3,2800000

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 06-06 0,2000000

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 06-06 0,2000000

Fórmula

001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - ITAJÁ 3,28

1

Fórmula

001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - ITAJÁ (4,62/8)*3*4

ARREDONDAMENTO PARA NÚMERO INTEIRO 6,93-7

Fórmula

001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - ITAJÁ 110*0,14*0,05

Fórmula

001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - ITAJÁ

Fórmula

001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - ITAJÁ 53,3

001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - ITAJÁ 0,2

001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - ITAJÁ 0,2

Fórmula

001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - ITAJÁ 4,62

Fórmula

Fórmula

001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - ITAJÁ 110*0,14

Fórmula

001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - ITAJÁ 110*(0,14+0,3)

Fórmula

001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - ITAJÁ 168

Fórmula

001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - ITAJÁ 81,37

Fórmula

001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - ITAJÁ 85,80

48,40-4,62

MEMORIAL DE CÁLCULO (SD)

001-ORC-CST-ITJ-XLSX-R00



DATA: 28/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

OBJETO: REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

LOCAL: AVENIDA JOÃO SIMÕES DE MELO, LOTE 3, QUADRA ÚNICA PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%

MUNICÍPIO: ITAJÁ BDI DIFERENCIADO: 18,27%

ÁREA CONST. (m²) 129,51 VAOR R$/M² 6085,32

Item Código Banco Descrição Und  Qtd  Valor Unit 
 Valor Unit 

sem BDI 
Total Peso (%)

MEMORIAL DE CÁLCULO

SEM DESONERAÇÃO / SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DO CONSELHO TUTELAR

 4.2.1.1.2  051033 GOINFRA CIVIL CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=30 MPA COM TRANSPORTE MANUAL (O.C.) m³ 3,68 628,00 628,00 2.311,04 0,36 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 06-06 3,2800000

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 06-06 0,2000000

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 06-06 0,2000000

 4.2.1.1.3  050250 GOINFRA CIVIL TRAÇO DE CONCRETO Un 1 1.486,62 1.486,62 1.486,62 0,23 %

Local Descrição Quantidade

1 TRAÇO DE CONCRETO PARA PILARES. 1,0000000

 4.2.1.1.4  050251 GOINFRA CIVIL CORPO DE PROVA Un 6 15,00 15,00 90,00 0,01 %

Local Descrição Quantidade

3 corpos são rompidos em idades diferentes (ex: 3, 7, 14 e 28 dias) para cada 8 m3 de concreto. 5,5200000

0,4800000

 4.2.1.1.5  060209 GOINFRA CIVIL FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS) m² 77,24 85,59 85,59 6.610,97 1,03 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 06-06 68,8100000

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 06-06 4,1400000

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 06-06 4,2900000

 4.2.1.1.6  052014 GOINFRA CIVIL ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 98,1 12,01 12,01 1.178,18 0,18 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 06-06 - JÁ 

DESCONTADO OS 10%

84,4000000

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 06-06 - JÁ 

DESCONTADO OS 10%

6,6000000

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 06-06 - JÁ 

DESCONTADO OS 10%

7,1000000

 4.2.1.1.7  052005 GOINFRA CIVIL ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg 263,7 11,10 11,10 2.927,07 0,45 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 06-06 - JÁ 234,6000000

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 06-06 - JÁ 9,6000000

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 06-06 - JÁ 19,5000000

 4.2.1.1.8  052006 GOINFRA CIVIL ACO CA 50-A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) Kg 43,6 11,99 11,99 522,76 0,08 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 06-06 - JÁ 14,4000000

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 06-06 - JÁ 29,2000000

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 06-06 - JÁ 

 4.2.1.2   VIGAS/CINTAS - VERGAS E CONTRAVERGAS 1 20.436,19 20.436,19 3,17 %

 4.2.1.2.1  060800 GOINFRA CIVIL LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 

ESTRUTURA - (O.C.)

m³ 4,28 55,25 55,25 236,47 0,04 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 04-05/06 3,3700000

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 04-05/06 0,5700000

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 04-05/06 0,3400000

 4.2.1.2.2  051037 GOINFRA CIVIL CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=30 MPA (O.C.) m³ 4,28 616,92 616,92 2.640,41 0,41 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 04-05/06 3,3700000

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 04-05/06 0,5700000

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 04-05/06 0,3400000

 4.2.1.2.3  051045 GOINFRA CIVIL TAXA DE BOMBEAMENTO CONCRETO MÍNIMO - 10 M3 (O.C.) m³ 4,28 55,28 55,28 236,59 0,04 %

Local Descrição Quantidade

001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - ITAJÁ 3,37

Fórmula

001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - ITAJÁ 3,37

001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - ITAJÁ 0,34

Fórmula

001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - ITAJÁ 0,2

001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - ITAJÁ 4,14

001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - ITAJÁ 7,10

Fórmula

001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - ITAJÁ 234,60

001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - ITAJÁ

Fórmula

001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - ITAJÁ 9,60

001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - ITAJÁ 0,57

001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - ITAJÁ 19,50

Fórmula

001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - ITAJÁ 14,40

001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - ITAJÁ 29,20

001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - ITAJÁ 0,57

001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - ITAJÁ 0,34

Fórmula

001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - ITAJÁ 3,28

001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - ITAJÁ 0,2

001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - ITAJÁ 84,40

001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - ITAJÁ 6,6

Fórmula

PREVISÃO ENGENHARIA DE CUSTO - SEINFRA 1

Fórmula

001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - ITAJÁ (3,68/8)*3*4

ARREDONDAMENTO PARA NÚMERO INTEIRO 5,52-6

Fórmula

001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - ITAJÁ 68,81

001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - ITAJÁ 4,29

Fórmula

MEMORIAL DE CÁLCULO (SD)

001-ORC-CST-ITJ-XLSX-R00



DATA: 28/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

OBJETO: REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

LOCAL: AVENIDA JOÃO SIMÕES DE MELO, LOTE 3, QUADRA ÚNICA PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%

MUNICÍPIO: ITAJÁ BDI DIFERENCIADO: 18,27%

ÁREA CONST. (m²) 129,51 VAOR R$/M² 6085,32

Item Código Banco Descrição Und  Qtd  Valor Unit 
 Valor Unit 

sem BDI 
Total Peso (%)

MEMORIAL DE CÁLCULO

SEM DESONERAÇÃO / SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DO CONSELHO TUTELAR

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 04-05/06 3,3700000

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 04-05/06 0,5700000

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 04-05/06 0,3400000

TAXA MÍNIMA DE 10 M3 - COMO VAI SER CONCRETADO JUNTO COM A LAJE O VOLUME > 10 M3.

 4.2.1.2.4  050250 GOINFRA CIVIL TRAÇO DE CONCRETO Un 1 1.486,62 1.486,62 1.486,62 0,23 %

Local Descrição Quantidade

1 TRAÇO DE CONCRETO PARA VIGAS DE SUPERESTRUTURA. 1,0000000

 4.2.1.2.5  050251 GOINFRA CIVIL CORPO DE PROVA Un 6 15,00 15,00 90,00 0,01 %

Local Descrição Quantidade

3 corpos são rompidos em idades diferentes (ex: 3, 7, 14 e 28 dias) para cada 8 m3 de concreto. 6,4200000

-0,4200000

 4.2.1.2.6  060209 GOINFRA CIVIL FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS) m² 62,15 85,59 85,59 5.319,41 0,83 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 04-05/06 47,3700000

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 04-05/06 8,2700000

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 04-05/06 6,5100000

 4.2.1.2.7  052014 GOINFRA CIVIL ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 86,5 12,01 12,01 1.038,86 0,16 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 05-06 - JÁ 64,3000000

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 05-06 - JÁ 9,3000000

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 05-06 - JÁ 

DESCONTADO OS 10%.

12,9000000

 4.2.1.2.8  052003 GOINFRA CIVIL ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) Kg 0,3 11,15 11,15 3,34 0,00 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 05-06 - JÁ 

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 05-06 - JÁ 0,3000000

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 05-06 - JÁ 

DESCONTADO OS 10%.

 4.2.1.2.9  052004 GOINFRA CIVIL ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg 110 11,14 11,14 1.225,40 0,19 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 05-06 - JÁ 81,4000000

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 05-06 - JÁ 9,3000000

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 05-06 - JÁ 

DESCONTADO OS 10%.

19,3000000

 4.2.1.2.10  052005 GOINFRA CIVIL ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg 120,3 11,10 11,10 1.335,33 0,21 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 05-06 - JÁ 91,0000000

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 05-06 - JÁ 

DESCONTADO OS 10%.

23,8000000

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 05-06 - JÁ 

DESCONTADO OS 10%.

5,5000000

 4.2.1.2.11  052006 GOINFRA CIVIL ACO CA 50-A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) Kg 35,4 11,99 11,99 424,44 0,07 %

001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - ITAJÁ 3,37

001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - ITAJÁ 0,57

PREVISÃO ENGENHARIA DE CUSTO - SEINFRA

001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - ITAJÁ 19,30

Fórmula

001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - ITAJÁ 12,90

Fórmula

001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - ITAJÁ

Fórmula

001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - ITAJÁ 81,40

001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - ITAJÁ 9,3

001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - ITAJÁ 64,3

001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - ITAJÁ 0,34

001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - ITAJÁ 9,3

001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - ITAJÁ

001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - ITAJÁ 5,50

001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - ITAJÁ 0,3

Fórmula

PREVISÃO ENGENHARIA DE CUSTO - SEINFRA 1

Fórmula

001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - ITAJÁ (4,28/8)*3*4

ARREDONDAMENTO PARA NÚMERO INTEIRO 6,42-6

Fórmula

001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - ITAJÁ 47,37

001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - ITAJÁ 8,27

001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - ITAJÁ 6,51

Fórmula

001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - ITAJÁ 91

001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - ITAJÁ 23,80

MEMORIAL DE CÁLCULO (SD)

001-ORC-CST-ITJ-XLSX-R00



DATA: 28/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

OBJETO: REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

LOCAL: AVENIDA JOÃO SIMÕES DE MELO, LOTE 3, QUADRA ÚNICA PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%

MUNICÍPIO: ITAJÁ BDI DIFERENCIADO: 18,27%

ÁREA CONST. (m²) 129,51 VAOR R$/M² 6085,32

Item Código Banco Descrição Und  Qtd  Valor Unit 
 Valor Unit 

sem BDI 
Total Peso (%)

MEMORIAL DE CÁLCULO

SEM DESONERAÇÃO / SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DO CONSELHO TUTELAR

Local Descrição Quantidade

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 05-06 - JÁ 

DESCONTADO OS 10%.

26,5000000

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 05-06 - JÁ 

DESCONTADO OS 10%.

8,9000000

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 05-06 - JÁ 

 4.2.1.2.12  060010 GOINFRA CIVIL VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA m³ 2,39 2.677,54 2.677,54 6.399,32 0,99 %

Local Descrição Quantidade

VERGA DAS PORTAS, CONFORME QUADRO DE ABERTURAS – PORTAS – PRESENTE NA 

PRANCHA 100 - SEIN-CSTU-ARQ-PEX-100- PLN-TER-R00: FORMULA .: ((QUANTIDADE X LARGURA 

DA PORTA + 0,30CM DE CADA LADO) * ESPESSURA DA PAREDE E ALTURA DO BLOCO) = X,XX 

M³.  PA90A – 1 UNIDADES x (0,90+0,6) LARGURA;  PA150 – 1 UNIDADES X (1,50+0,6) LARGURA.  

PT60 – 1 UNIDADES X (0,60+0,6) LARGURA.  PA90B – 7 UNIDADES X (0,90+0,6) LARGURA.  PA80 – 

1 UNIDADES X (0,80+0,6) LARGURA.  PAB90 – 4 UNIDADES X (0,96+0,6) LARGURA.  .: (22,94m * 

0,15*0,20) = 0,6882m³. PAREDE 15cm e BLOCO 11,50x”19”x29

0,6882000

VERGA E CONTRA VERGA DAS JANELAS, CONFORME QUADRO DE ABERTURAS – PORTAS – 

PRESENTE NA PRANCHA 100 - SEIN-CSTU-ARQ-PEX-100- PLN-TER-R00 FORMULA .: 

((QUANTIDADE X LARGURA DA JANELA + 0,30CM DE CADA LADO) * ESPESSURA DA PAREDE E 

ALTURA DO BLOCO) = X,XX M³. JC120 – 1 UNIDADES x (1,20+0,6) LARGURA;  JC150 – 8 UNIDADES 

X (1,50+0,6) LARGURA.  JF250 – 1 UNIDADES X (2,50+0,6) LARGURA.  JMA60 – 2 UNIDADES X 

(0,60+0,6) LARGURA.  JMA80 – 3 UNIDADES X (0,80+0,6) LARGURA.  .: (28,30m * 0,15*0,20) *2 = 

1,698 m³. PAREDE 15cm e BLOCO 11,50x”19”x29

1,6980000

0,0038000

 4.2.1.3   LAJES 1 27.378,78 27.378,78 4,25 %

 4.2.1.3.1  060800 GOINFRA CIVIL LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 

ESTRUTURA - (O.C.)

m³ 5,45 55,25 55,25 301,11 0,05 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 03-05/06 5,4500000

 4.2.1.3.2  060525 GOINFRA CIVIL CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=30 MPA (O.C.) m³ 5,45 616,92 616,92 3.362,21 0,52 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 03-05/06 5,4500000

 4.2.1.3.3  051045 GOINFRA CIVIL TAXA DE BOMBEAMENTO CONCRETO MÍNIMO - 10 M3 (O.C.) m³ 5,45 55,28 55,28 301,27 0,05 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 03-05/06 5,4500000

TAXA MÍNIMA DE 10 M3 - COMO LAJE E VIGAS SERÃO CONCRETADAS JUNTAS VOL. > 10 M3.

 4.2.1.3.4  050250 GOINFRA CIVIL TRAÇO DE CONCRETO Un 1 1.486,62 1.486,62 1.486,62 0,23 %

Local Descrição Quantidade

1 TRAÇO DE CONCRETO PARA LAJES. 1,0000000

 4.2.1.3.5  050251 GOINFRA CIVIL CORPO DE PROVA Un 8 15,00 15,00 120,00 0,02 %

Local Descrição Quantidade

3 corpos são rompidos em idades diferentes (ex: 3, 7, 14 e 28 dias) para cada 8 m3 de concreto. 8,1750000

1

Fórmula

ARREDONDAMENTO PARA 2 CASAS 2,3862-2,39

Fórmula

001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - ITAJÁ 5,45

PREVISÃO ENGENHARIA DE CUSTO - SEINFRA

001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - ITAJÁ (5,45/8)*3*4

001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - ITAJÁ

Fórmula

001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - ITAJÁ 26,50

Fórmula

001-ARQ-CST-GER-RVT-R01 22,94*0,15*0,2*1

Fórmula

001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - ITAJÁ 5,45

Fórmula

001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - ITAJÁ 8,90

001-ARQ-CST-GER-RVT-R01 28,30*0,15*0,2*2

Fórmula

001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - ITAJÁ 5,45

MEMORIAL DE CÁLCULO (SD)

001-ORC-CST-ITJ-XLSX-R00



DATA: 28/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

OBJETO: REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

LOCAL: AVENIDA JOÃO SIMÕES DE MELO, LOTE 3, QUADRA ÚNICA PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%

MUNICÍPIO: ITAJÁ BDI DIFERENCIADO: 18,27%

ÁREA CONST. (m²) 129,51 VAOR R$/M² 6085,32

Item Código Banco Descrição Und  Qtd  Valor Unit 
 Valor Unit 

sem BDI 
Total Peso (%)

MEMORIAL DE CÁLCULO

SEM DESONERAÇÃO / SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DO CONSELHO TUTELAR

-0,1750000

 4.2.1.3.6  061106 GOINFRA CIVIL ESCORAMENTO, MONTAGEM E DESFORMA DA LAJE "TRELIÇADA" - U=1 VEZ m² 103,81 52,46 52,46 5.445,87 0,85 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 04-06 - 0,045m2 de 

area de seção de concreto / m2 de laje.

103,8095238

0,0004762

 4.2.1.3.7  00118 Próprio ADAPTADO DA GOINFRA CIVIL (061101) -  LAJE PRE-MOLDADA, TIPO FORRO - H=12cm (8+4), 

INCLUSO ARMADURA DE DISTRIBUIÇÃO/ESCORAMENTO E FORMA/DESFORMA. EXCLUSO 

CAPEAMENTO.

m² 103,81 155,30 155,30 16.121,69 2,50 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 04-06 - 0,045m2 de 

area de seção de concreto / m2 de laje.

103,8095238

0,0004762

 4.2.1.3.8  052014 GOINFRA CIVIL ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 13,7 12,01 12,01 164,53 0,03 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 03-05/06 - JÁ 

DESCONTADO OS 10%

13,7000000

 4.2.1.3.9  052005 GOINFRA CIVIL ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg 6,8 11,10 11,10 75,48 0,01 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 03-05/06 - JÁ 

DESCONTADO OS 10%

6,8000000

 4.2.2   ESTRUTURA METÁLICA 1 26.468,34 26.468,34 4,11 %

 4.2.2.1  150204 GOINFRA CIVIL ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO Kg 1537,07 17,22 17,22 26.468,34 4,11 %

Local Descrição Quantidade

SOMA TABELA DE AÇO - A-36 PERFIL DOBRADO 1.509,3700000

SOMA TABELA DE AÇO - A-36 PERFIL DOBRADO - PLACAS ASTM A-36 27,7000000

 4.3   ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 1 35.508,10 35.508,10 5,51 %

 4.3.1   ALVENARIAS 1 33.228,46 33.228,46 5,16 %

 4.3.1.1  103344 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 11,5X19X29 CM 

(ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 

AF_12/2021 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

m² 349,28 91,19 91,19 31.850,84 4,95 %

Descrição

QUANTITATIVOS CONFORME O ORÇABIM – API DE INTEGRAÇÃO COM O REVIT, VINCULADA À 

PLATAFORMA DE ORÇAMENTO ORÇAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CÁLCULO DA 

PARAMETRIZAÇÃO DISPONÍVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX)

 4.3.1.2  93203 SINAPI FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ESPUMA DE POLIURETANO 

EXPANSIVA. AF_03/2024 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

M 128,39 10,73 10,73 1.377,62 0,21 %

Descrição

QUANTITATIVOS CONFORME O ORÇABIM – API DE INTEGRAÇÃO COM O REVIT, VINCULADA À 

PLATAFORMA DE ORÇAMENTO ORÇAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CÁLCULO DA 

PARAMETRIZAÇÃO DISPONÍVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX)

 4.3.2   DIVISÓRIAS E FECHAMENTOS 1 2.279,64 2.279,64 0,35 %

 4.3.2.1  12816 ORSE Placa cimentícia e =10mm, para fechamento da fachada (1 lado/face), juntas aparentes, fixada em 

estrutura metalica, exclusive esta (fornecimento e assentamento) (ADAPTADO CONFORME DECRETO 

ESTADUAL N° 9900/2021)

m² 5,62 89,78 89,78 504,56 0,08 %

Descrição

QUANTITATIVOS CONFORME O ORÇABIM – API DE INTEGRAÇÃO COM O REVIT, VINCULADA À 

PLATAFORMA DE ORÇAMENTO ORÇAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CÁLCULO DA 

PARAMETRIZAÇÃO DISPONÍVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX)

ARREDONDAMENTO PARA NÚMERO INTEIRO 8,175-8

Fórmula

13,70

001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - ITAJÁ 5,45/0,0525

ARREDONDAMENTO PARA 2 CASAS 103,8095238  -103,81

ARREDONDAMENTO PARA 2 CASAS 103,8095238  -103,81

Fórmula

001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - ITAJÁ

Fórmula

001-MET-CST-GER-DWG-R00.dwg 577,99+715,37+107,70+27,27+62,80+18,24

001-MET-CST-GER-DWG-R00.dwg 0,45+21,15+2,20+1,58+2,32

Fórmula

001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - ITAJÁ 5,45/0,0525

Fórmula

001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - ITAJÁ 6,80

MEMORIAL DE CÁLCULO (SD)

001-ORC-CST-ITJ-XLSX-R00



DATA: 28/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

OBJETO: REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

LOCAL: AVENIDA JOÃO SIMÕES DE MELO, LOTE 3, QUADRA ÚNICA PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%

MUNICÍPIO: ITAJÁ BDI DIFERENCIADO: 18,27%

ÁREA CONST. (m²) 129,51 VAOR R$/M² 6085,32

Item Código Banco Descrição Und  Qtd  Valor Unit 
 Valor Unit 

sem BDI 
Total Peso (%)

MEMORIAL DE CÁLCULO

SEM DESONERAÇÃO / SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DO CONSELHO TUTELAR

 4.3.2.2  100502 GOINFRA CIVIL ELEMENTO VAZADO CERAMICO (6 x 18 x 18) m² 7,78 228,16 228,16 1.775,08 0,28 %

Descrição

QUANTITATIVOS CONFORME O ORÇABIM – API DE INTEGRAÇÃO COM O REVIT, VINCULADA À 

PLATAFORMA DE ORÇAMENTO ORÇAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CÁLCULO DA 

PARAMETRIZAÇÃO DISPONÍVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX)

 4.4   IMPERMEABILIZAÇÕES 1 1.635,96 1.635,96 0,25 %

 4.4.1  121101 GOINFRA CIVIL IMPERMEABILIZAÇÃO VIGAS BALDRAMES COM 4 DEMÃOS DE EMULSÃO ASFÁLTICA m² 81,37 17,18 17,18 1.397,93 0,22 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - PRANCHA 05-06 - FORMA JÁ 

CONSIDERA 2 LADOS E FUNDO; FUNDO=TOPO.

81,3700000

 4.4.2  121001 GOINFRA CIVIL IMPERMEABILIZAÇÃO-REBAIXO BANHEIRO COM 4 DEMÃOS DE EMULSÃO ASFÁLTICA m² 13,92 17,10 17,10 238,03 0,04 %

Local Descrição Quantidade

IMPERMEABILIZAÇÃO DO BANHEIRO ACESSIV. - 4.15 M2 - 1,98x2,10m - em todo perimetro 1 metro 

de altura. - descontando a porta "PAB90" - 90cm.

7,2600000

IMPERMEABILIZAÇÃO DO BANHEIRO - 3.17 M2 - 1,28x2,50m - em todo perimetro 1 metro de altura. - 

descontando a porta "PA90A" - 90cm.

6,6600000

 4.5   COBERTURA 1 38.755,48 38.755,48 6,02 %

 4.5.1  160971 GOINFRA CIVIL COBERTURA COM TELHA TERMOACUSTICA TRAPEZOIDAL NÚCLEO PIR 30MM EM AÇO 

GALVALUME, #0,43MM (TELHA/FILME)

m² 169,34 209,22 209,22 35.429,31 5,50 %

Descrição

QUANTITATIVOS CONFORME O ORÇABIM – API DE INTEGRAÇÃO COM O REVIT, VINCULADA À 

PLATAFORMA DE ORÇAMENTO ORÇAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CÁLCULO DA 

PARAMETRIZAÇÃO DISPONÍVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX)

 4.5.2  9077 ORSE Cumeeira termoacústica (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) m 9 152,95 152,95 1.376,55 0,21 %

Descrição

QUANTITATIVOS CONFORME O ORÇABIM – API DE INTEGRAÇÃO COM O REVIT, VINCULADA À 

PLATAFORMA DE ORÇAMENTO ORÇAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CÁLCULO DA 

PARAMETRIZAÇÃO DISPONÍVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX)

 4.5.3  160602 GOINFRA CIVIL RUFO DE CHAPA GALVANIZADA Nº 26 DESENVOLVIMENTO 40 CM m 44,02 39,63 39,63 1.744,51 0,27 %

Descrição

QUANTITATIVOS CONFORME O ORÇABIM – API DE INTEGRAÇÃO COM O REVIT, VINCULADA À 

PLATAFORMA DE ORÇAMENTO ORÇAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CÁLCULO DA 

PARAMETRIZAÇÃO DISPONÍVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX)

 4.5.4  201410 GOINFRA CIVIL MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO PINGADEIRA 

EM MURO/PLATIBANDA ( A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM)

m² 2,88 71,22 71,22 205,11 0,03 %

Descrição

QUANTITATIVOS CONFORME O ORÇABIM – API DE INTEGRAÇÃO COM O REVIT, VINCULADA À 

PLATAFORMA DE ORÇAMENTO ORÇAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CÁLCULO DA 

PARAMETRIZAÇÃO DISPONÍVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX)

 4.6   ESQUADRIAS 1 38.839,15 38.839,15 6,03 %

 4.6.1   ESQUADRIAS METÁLICAS 1 36.517,46 36.517,46 5,67 %

 4.6.1.1  180122 GOINFRA CIVIL JANELA MAXIM AR EM ALUMINIO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA - 

INCLUSO FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.)

m² 2,16 899,24 899,24 1.942,35 0,30 %

Descrição

QUANTITATIVOS CONFORME O ORÇABIM – API DE INTEGRAÇÃO COM O REVIT, VINCULADA À 

PLATAFORMA DE ORÇAMENTO ORÇAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CÁLCULO DA 

PARAMETRIZAÇÃO DISPONÍVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX)

 4.6.1.2  180120 GOINFRA CIVIL JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, 02 FOLHAS DE VIDRO, COM ACABAMENTO EM PINTURA 

ELETROSTÁTICA BRANCA - INCLUSO FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.)

m² 13,2 620,74 620,74 8.193,76 1,27 %

Descrição

Fórmula

001-ARQ-CST-GER-RVT-R01 ((1,28*2+2,50*2)-0,90)*1

001-CON-CST-GER-TER-R01.dwg - ITAJÁ 81,37

Fórmula

001-ARQ-CST-GER-RVT-R01 ((1,98*2+2,10*2)-0,90)*1

MEMORIAL DE CÁLCULO (SD)

001-ORC-CST-ITJ-XLSX-R00



DATA: 28/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

OBJETO: REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

LOCAL: AVENIDA JOÃO SIMÕES DE MELO, LOTE 3, QUADRA ÚNICA PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%

MUNICÍPIO: ITAJÁ BDI DIFERENCIADO: 18,27%

ÁREA CONST. (m²) 129,51 VAOR R$/M² 6085,32

Item Código Banco Descrição Und  Qtd  Valor Unit 
 Valor Unit 

sem BDI 
Total Peso (%)

MEMORIAL DE CÁLCULO

SEM DESONERAÇÃO / SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DO CONSELHO TUTELAR

QUANTITATIVOS CONFORME O ORÇABIM – API DE INTEGRAÇÃO COM O REVIT, VINCULADA À 

PLATAFORMA DE ORÇAMENTO ORÇAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CÁLCULO DA 

PARAMETRIZAÇÃO DISPONÍVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX)

 4.6.1.3  180124 GOINFRA CIVIL PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO, 01 FOLHA VENEZIANA, ACABAMENTO EM PINTURA 

ELETROSTÁTICA BRANCA - INCLUSO FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.)

m² 28,2 688,86 688,86 19.425,85 3,02 %

Descrição

QUANTITATIVOS CONFORME O ORÇABIM – API DE INTEGRAÇÃO COM O REVIT, VINCULADA À 

PLATAFORMA DE ORÇAMENTO ORÇAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CÁLCULO DA 

PARAMETRIZAÇÃO DISPONÍVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX)

 4.6.1.4  100874 SINAPI PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

(ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

UN 8 309,52 309,52 2.476,16 0,38 %

Descrição

QUANTITATIVOS CONFORME O ORÇABIM – API DE INTEGRAÇÃO COM O REVIT, VINCULADA À 

PLATAFORMA DE ORÇAMENTO ORÇAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CÁLCULO DA 

PARAMETRIZAÇÃO DISPONÍVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX)

 4.6.1.5  30.04.060 CPOS/CDHU REVESTIMENTO EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL PARA PROTEÇÃO DE PORTAS, ALTURA DE 40 

CM (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

m 7,68 559,36 559,36 4.295,88 0,67 %

Descrição

QUANTITATIVOS CONFORME O ORÇABIM – API DE INTEGRAÇÃO COM O REVIT, VINCULADA À 

PLATAFORMA DE ORÇAMENTO ORÇAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CÁLCULO DA 

PARAMETRIZAÇÃO DISPONÍVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX)

 4.6.1.6  180710 GOINFRA CIVIL ALÇAPÃO FORMATO COIFA EM CHAPA VINCADA Nº. 18 H=(10+2)CM, C/ALÇAS E PORTA m² 0,48 382,21 382,21 183,46 0,03 %

Descrição

QUANTITATIVOS CONFORME O ORÇABIM – API DE INTEGRAÇÃO COM O REVIT, VINCULADA À 

PLATAFORMA DE ORÇAMENTO ORÇAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CÁLCULO DA 

PARAMETRIZAÇÃO DISPONÍVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX)

 4.6.2   VIDROS 1 2.321,69 2.321,69 0,36 %

 4.6.2.1  9718 ORSE Espelho de cristal 4mm com moldura de alumínio (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 

9900/2021)

m² 2,73 571,06 571,06 1.558,99 0,24 %

Descrição

QUANTITATIVOS CONFORME O ORÇABIM – API DE INTEGRAÇÃO COM O REVIT, VINCULADA À 

PLATAFORMA DE ORÇAMENTO ORÇAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CÁLCULO DA 

PARAMETRIZAÇÃO DISPONÍVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX)

 4.6.2.2  102180 SINAPI INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS 

(ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

m² 2,52 302,66 302,66 762,70 0,12 %

Descrição

QUANTITATIVOS CONFORME O ORÇABIM – API DE INTEGRAÇÃO COM O REVIT, VINCULADA À 

PLATAFORMA DE ORÇAMENTO ORÇAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CÁLCULO DA 

PARAMETRIZAÇÃO DISPONÍVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX)

 4.7   REVESTIMENTOS DE PAREDES 1 36.893,38 36.893,38 5,73 %

 4.7.1   REVESTIMENTO ARGAMASSADOS 1 25.053,77 25.053,77 3,89 %

 4.7.1.1  200201 GOINFRA CIVIL EMBOÇO (1CI m² 141,69 24,28 24,28 3.440,23 0,53 %

Descrição

QUANTITATIVOS CONFORME O ORÇABIM – API DE INTEGRAÇÃO COM O REVIT, VINCULADA À 

PLATAFORMA DE ORÇAMENTO ORÇAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CÁLCULO DA 

PARAMETRIZAÇÃO DISPONÍVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX)

 4.7.1.2  200101 GOINFRA CIVIL CHAPISCO COMUM m² 698,16 6,05 6,05 4.223,86 0,66 %

Descrição

QUANTITATIVOS CONFORME O ORÇABIM – API DE INTEGRAÇÃO COM O REVIT, VINCULADA À 

PLATAFORMA DE ORÇAMENTO ORÇAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CÁLCULO DA 

PARAMETRIZAÇÃO DISPONÍVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX)

 4.7.1.3  200504 GOINFRA CIVIL REBOCO PAULISTA A13 (1 CALH m² 556,47 31,25 31,25 17.389,68 2,70 %

Descrição

MEMORIAL DE CÁLCULO (SD)

001-ORC-CST-ITJ-XLSX-R00



DATA: 28/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

OBJETO: REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

LOCAL: AVENIDA JOÃO SIMÕES DE MELO, LOTE 3, QUADRA ÚNICA PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%

MUNICÍPIO: ITAJÁ BDI DIFERENCIADO: 18,27%

ÁREA CONST. (m²) 129,51 VAOR R$/M² 6085,32

Item Código Banco Descrição Und  Qtd  Valor Unit 
 Valor Unit 

sem BDI 
Total Peso (%)

MEMORIAL DE CÁLCULO

SEM DESONERAÇÃO / SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DO CONSELHO TUTELAR

QUANTITATIVOS CONFORME O ORÇABIM – API DE INTEGRAÇÃO COM O REVIT, VINCULADA À 

PLATAFORMA DE ORÇAMENTO ORÇAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CÁLCULO DA 

PARAMETRIZAÇÃO DISPONÍVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX)

 4.7.2   REVESTIMENTO CERÂMICOS 1 11.839,61 11.839,61 1,84 %

 4.7.2.1  201302 GOINFRA CIVIL REVESTIMENTO COM CERÂMICA m² 141,69 83,56 83,56 11.839,61 1,84 %

Descrição

QUANTITATIVOS CONFORME O ORÇABIM – API DE INTEGRAÇÃO COM O REVIT, VINCULADA À 

PLATAFORMA DE ORÇAMENTO ORÇAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CÁLCULO DA 

PARAMETRIZAÇÃO DISPONÍVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX)

 4.8   REVESTIMENTOS DE PISO 1 28.412,67 28.412,67 4,41 %

 4.8.1   PAVIMENTAÇÃO INTERNA 1 18.053,34 18.053,34 2,80 %

 4.8.1.1  00119 Próprio ADAPTADO DA GOINFRA CIVIL (220311) - PISO EM PORCELANATO, RETIFICADO, LISO 60x60 COM 

CONTRA PISO (1CI

m² 108,37 120,94 120,94 13.106,26 2,04 %

Descrição

QUANTITATIVOS CONFORME O ORÇABIM – API DE INTEGRAÇÃO COM O REVIT, VINCULADA À 

PLATAFORMA DE ORÇAMENTO ORÇAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CÁLCULO DA 

PARAMETRIZAÇÃO DISPONÍVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX)

 4.8.1.2  220101 GOINFRA CIVIL LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1 m² 108,37 38,56 38,56 4.178,74 0,65 %

Descrição

QUANTITATIVOS CONFORME O ORÇABIM – API DE INTEGRAÇÃO COM O REVIT, VINCULADA À 

PLATAFORMA DE ORÇAMENTO ORÇAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CÁLCULO DA 

PARAMETRIZAÇÃO DISPONÍVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX)

 4.8.1.3  041013 GOINFRA CIVIL APILOAMENTO MECÂNICO m³ 108,37 7,09 7,09 768,34 0,12 %

Descrição

QUANTITATIVOS CONFORME O ORÇABIM – API DE INTEGRAÇÃO COM O REVIT, VINCULADA À 

PLATAFORMA DE ORÇAMENTO ORÇAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CÁLCULO DA 

PARAMETRIZAÇÃO DISPONÍVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX)

 4.8.2   PAVIMENTAÇÃO EXTERNA 1 5.003,69 5.003,69 0,78 %

 4.8.2.1  220100 GOINFRA CIVIL PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1 - INCLUSIVE LASTRO m² 51,32 90,41 90,41 4.639,84 0,72 %

Descrição

QUANTITATIVOS CONFORME O ORÇABIM – API DE INTEGRAÇÃO COM O REVIT, VINCULADA À 

PLATAFORMA DE ORÇAMENTO ORÇAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CÁLCULO DA 

PARAMETRIZAÇÃO DISPONÍVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX)

 4.8.2.2  041013 GOINFRA CIVIL APILOAMENTO MECÂNICO m³ 51,32 7,09 7,09 363,85 0,06 %

Descrição

QUANTITATIVOS CONFORME O ORÇABIM – API DE INTEGRAÇÃO COM O REVIT, VINCULADA À 

PLATAFORMA DE ORÇAMENTO ORÇAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CÁLCULO DA 

PARAMETRIZAÇÃO DISPONÍVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX)

 4.8.3   PEITORIL, SOLEIRA E RODAPÉ 1 5.355,64 5.355,64 0,83 %

 4.8.3.1  220920 GOINFRA CIVIL SOLEIRA EM GRANITO IMPERMEABILIZADA COM CONTRAPISO (1CI m² 1,54 441,46 441,46 679,84 0,11 %

Descrição

QUANTITATIVOS CONFORME O ORÇABIM – API DE INTEGRAÇÃO COM O REVIT, VINCULADA À 

PLATAFORMA DE ORÇAMENTO ORÇAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CÁLCULO DA 

PARAMETRIZAÇÃO DISPONÍVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX)

 4.8.3.2  19.01.062 CPOS/CDHU PEITORIL E/OU SOLEIRA EM GRANITO, ESPESSURA DE 2 CM E LARGURA ATÉ 20 CM, 

ACABAMENTO POLIDO (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

m 18,9 168,52 168,52 3.185,02 0,49 %

Descrição

QUANTITATIVOS CONFORME O ORÇABIM – API DE INTEGRAÇÃO COM O REVIT, VINCULADA À 

PLATAFORMA DE ORÇAMENTO ORÇAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CÁLCULO DA 

PARAMETRIZAÇÃO DISPONÍVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX)

 4.8.3.3  00123 Próprio ADAPTADO DA GOINFRA CIVIL (220310) -  RODAPÉ H=10CM DE PORCELANATO, RETIFICADO, 

LISO 60x60 COM ARGAMASSA COLANTE

m 118,41 12,59 12,59 1.490,78 0,23 %

MEMORIAL DE CÁLCULO (SD)

001-ORC-CST-ITJ-XLSX-R00



DATA: 28/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

OBJETO: REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

LOCAL: AVENIDA JOÃO SIMÕES DE MELO, LOTE 3, QUADRA ÚNICA PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%

MUNICÍPIO: ITAJÁ BDI DIFERENCIADO: 18,27%

ÁREA CONST. (m²) 129,51 VAOR R$/M² 6085,32

Item Código Banco Descrição Und  Qtd  Valor Unit 
 Valor Unit 

sem BDI 
Total Peso (%)

MEMORIAL DE CÁLCULO

SEM DESONERAÇÃO / SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DO CONSELHO TUTELAR

Local Descrição Quantidade

QUANTIDADE CONFORME EVIDENCIA ANEXADA A SEGUIR. RETIRADA PELA PROPRIEDADE DO 

REVIT.

118,4100000

 4.9   FORROS 1 6.362,25 6.362,25 0,99 %

 4.9.1  210499 GOINFRA CIVIL FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS MOLHADAS, ESPESSURA DE 12,5 MM m² 23,2 75,75 75,75 1.757,40 0,27 %

Descrição

QUANTITATIVOS CONFORME O ORÇABIM – API DE INTEGRAÇÃO COM O REVIT, VINCULADA À 

PLATAFORMA DE ORÇAMENTO ORÇAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CÁLCULO DA 

PARAMETRIZAÇÃO DISPONÍVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX)

 4.9.2  210515 GOINFRA CIVIL FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS SECAS ESPESSURA DE 12,5MM m² 74,89 20,70 20,70 1.550,22 0,24 %

Descrição

QUANTITATIVOS CONFORME O ORÇABIM – API DE INTEGRAÇÃO COM O REVIT, VINCULADA À 

PLATAFORMA DE ORÇAMENTO ORÇAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CÁLCULO DA 

PARAMETRIZAÇÃO DISPONÍVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX)

 4.9.3  210506 GOINFRA CIVIL TABICA PARA FORRO DE GESSO COMUM m 160,77 19,00 19,00 3.054,63 0,47 %

Descrição

QUANTITATIVOS CONFORME O ORÇABIM – API DE INTEGRAÇÃO COM O REVIT, VINCULADA À 

PLATAFORMA DE ORÇAMENTO ORÇAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CÁLCULO DA 

PARAMETRIZAÇÃO DISPONÍVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX)

 4.10   APARELHOS SANITÁRIOS 1 22.854,00 22.854,00 3,55 %

 4.10.1   LOUÇAS 1 5.909,66 5.909,66 0,92 %

 4.10.1.1  080502 GOINFRA CIVIL VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA COM DUPLO ACIONAMENTO (1ª LINHA) - COMPLETO 

EXCLUSO O ASSENTO

Un 1 329,69 329,69 329,69 0,05 %

Descrição

QUANTITATIVOS CONFORME O ORÇABIM – API DE INTEGRAÇÃO COM O REVIT, VINCULADA À 

PLATAFORMA DE ORÇAMENTO ORÇAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CÁLCULO DA 

PARAMETRIZAÇÃO DISPONÍVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX)

 4.10.1.2  080503 GOINFRA CIVIL VASO SANITÁRIO PARA PcD COM CAIXA ACOPLADA COM DUPLO ACIONAMENTO (1ª LINHA) - 

COMPLETO EXCLUSO O ASSENTO

un 4 850,31 850,31 3.401,24 0,53 %

Descrição

QUANTITATIVOS CONFORME O ORÇABIM – API DE INTEGRAÇÃO COM O REVIT, VINCULADA À 

PLATAFORMA DE ORÇAMENTO ORÇAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CÁLCULO DA 

PARAMETRIZAÇÃO DISPONÍVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX)

 4.10.1.3  080543 GOINFRA CIVIL LAVATÓRIO DE CANTO SEM COLUNA un 4 270,80 270,80 1.083,20 0,17 %

Descrição

Fórmula

001-ARQ-CST-GER-RVT-R01 118,41

MEMORIAL DE CÁLCULO (SD)

001-ORC-CST-ITJ-XLSX-R00



DATA: 28/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

OBJETO: REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

LOCAL: AVENIDA JOÃO SIMÕES DE MELO, LOTE 3, QUADRA ÚNICA PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%

MUNICÍPIO: ITAJÁ BDI DIFERENCIADO: 18,27%

ÁREA CONST. (m²) 129,51 VAOR R$/M² 6085,32

Item Código Banco Descrição Und  Qtd  Valor Unit 
 Valor Unit 

sem BDI 
Total Peso (%)

MEMORIAL DE CÁLCULO

SEM DESONERAÇÃO / SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DO CONSELHO TUTELAR

QUANTITATIVOS CONFORME O ORÇABIM – API DE INTEGRAÇÃO COM O REVIT, VINCULADA À 

PLATAFORMA DE ORÇAMENTO ORÇAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CÁLCULO DA 

PARAMETRIZAÇÃO DISPONÍVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX)

 4.10.1.4  080804 GOINFRA CIVIL TANQUE DE LOUÇA COM COLUNA TAMANHO MÉDIO - MEDIDAS APROXIMADAS 485 x 545 x 330 

MM (C x L x A)

Un 1 748,93 748,93 748,93 0,12 %

Descrição

QUANTITATIVOS CONFORME O ORÇABIM – API DE INTEGRAÇÃO COM O REVIT, VINCULADA À 

PLATAFORMA DE ORÇAMENTO ORÇAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CÁLCULO DA 

PARAMETRIZAÇÃO DISPONÍVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX)

MEMORIAL DE CÁLCULO (SD)

001-ORC-CST-ITJ-XLSX-R00



DATA: 28/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

OBJETO: REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

LOCAL: AVENIDA JOÃO SIMÕES DE MELO, LOTE 3, QUADRA ÚNICA PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%

MUNICÍPIO: ITAJÁ BDI DIFERENCIADO: 18,27%

ÁREA CONST. (m²) 129,51 VAOR R$/M² 6085,32

Item Código Banco Descrição Und  Qtd  Valor Unit 
 Valor Unit 

sem BDI 
Total Peso (%)

MEMORIAL DE CÁLCULO

SEM DESONERAÇÃO / SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DO CONSELHO TUTELAR

 4.10.1.5  080686 GOINFRA CIVIL CUBA INOX 56X34X17CM E=0,6MM-AÇO 304 (CUBA Nº2) Un 1 228,65 228,65 228,65 0,04 %

Descrição

QUANTITATIVOS CONFORME O ORÇABIM – API DE INTEGRAÇÃO COM O REVIT, VINCULADA À 

PLATAFORMA DE ORÇAMENTO ORÇAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CÁLCULO DA 

PARAMETRIZAÇÃO DISPONÍVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX)

 4.10.1.6  080590 GOINFRA CIVIL CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR OVAL MÉDIA Un 1 117,95 117,95 117,95 0,02 %

Descrição

QUANTITATIVOS CONFORME O ORÇABIM – API DE INTEGRAÇÃO COM O REVIT, VINCULADA À 

PLATAFORMA DE ORÇAMENTO ORÇAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CÁLCULO DA 

PARAMETRIZAÇÃO DISPONÍVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX)

 4.10.2   METAIS 1 11.397,65 11.397,65 1,77 %

 4.10.2.1  080560 GOINFRA CIVIL SIFAO PARA LAVATORIO METALICO DIAM.1"X1.1/2" Un 5 197,56 197,56 987,80 0,15 %

Descrição

QUANTITATIVOS CONFORME O ORÇABIM – API DE INTEGRAÇÃO COM O REVIT, VINCULADA À 

PLATAFORMA DE ORÇAMENTO ORÇAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CÁLCULO DA 

PARAMETRIZAÇÃO DISPONÍVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX)

 4.10.2.2  230174 GOINFRA CIVIL BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 40 CM un 8 85,59 85,59 684,72 0,11 %

Descrição

QUANTITATIVOS CONFORME O ORÇABIM – API DE INTEGRAÇÃO COM O REVIT, VINCULADA À 

PLATAFORMA DE ORÇAMENTO ORÇAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CÁLCULO DA 

PARAMETRIZAÇÃO DISPONÍVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX)

 4.10.2.3  100867 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 

UN 4 328,52 328,52 1.314,08 0,20 %

Descrição

QUANTITATIVOS CONFORME O ORÇABIM – API DE INTEGRAÇÃO COM O REVIT, VINCULADA À 

PLATAFORMA DE ORÇAMENTO ORÇAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CÁLCULO DA 

PARAMETRIZAÇÃO DISPONÍVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX)

 4.10.2.4  230176 GOINFRA CIVIL BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 80 CM un 8 159,94 159,94 1.279,52 0,20 %

Descrição

QUANTITATIVOS CONFORME O ORÇABIM – API DE INTEGRAÇÃO COM O REVIT, VINCULADA À 

PLATAFORMA DE ORÇAMENTO ORÇAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CÁLCULO DA 

PARAMETRIZAÇÃO DISPONÍVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX)

 4.10.2.5  080573 GOINFRA CIVIL TORNEIRA DE MESA PARA PcD COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA 

LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2"

un 5 587,85 587,85 2.939,25 0,46 %

Descrição

QUANTITATIVOS CONFORME O ORÇABIM – API DE INTEGRAÇÃO COM O REVIT, VINCULADA À 

PLATAFORMA DE ORÇAMENTO ORÇAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CÁLCULO DA 

PARAMETRIZAÇÃO DISPONÍVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX)

 4.10.2.6  080572 GOINFRA CIVIL TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA LAVATÓRIO 

DIÂMETRO DE 1/2"

un 1 173,34 173,34 173,34 0,03 %

Descrição

QUANTITATIVOS CONFORME O ORÇABIM – API DE INTEGRAÇÃO COM O REVIT, VINCULADA À 

PLATAFORMA DE ORÇAMENTO ORÇAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CÁLCULO DA 

PARAMETRIZAÇÃO DISPONÍVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX)

 4.10.2.7  080810 GOINFRA CIVIL TORNEIRA DE PAREDE PARA TANQUE COM AREJADOR DIÂMETRO DE 1/2" E 3/4" Un 1 89,11 89,11 89,11 0,01 %

Descrição

QUANTITATIVOS CONFORME O ORÇABIM – API DE INTEGRAÇÃO COM O REVIT, VINCULADA À 

PLATAFORMA DE ORÇAMENTO ORÇAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CÁLCULO DA 

PARAMETRIZAÇÃO DISPONÍVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX)

 4.10.2.8  0101001156 AGESUL BEBEDOURO INDUSTRIAL EM ACO INOX, CAPACIDADE DE 100 LITROS, 3 TORNEIRAS, KIT 

INSTALACAO E FILTRO BACTERIOLOGICO (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 

9900/2021)

UN 1 2.318,63 2.318,63 2.318,63 0,36 %

MEMORIAL DE CÁLCULO (SD)

001-ORC-CST-ITJ-XLSX-R00



DATA: 28/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

OBJETO: REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

LOCAL: AVENIDA JOÃO SIMÕES DE MELO, LOTE 3, QUADRA ÚNICA PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%

MUNICÍPIO: ITAJÁ BDI DIFERENCIADO: 18,27%

ÁREA CONST. (m²) 129,51 VAOR R$/M² 6085,32

Item Código Banco Descrição Und  Qtd  Valor Unit 
 Valor Unit 

sem BDI 
Total Peso (%)

MEMORIAL DE CÁLCULO

SEM DESONERAÇÃO / SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DO CONSELHO TUTELAR

Descrição

QUANTITATIVOS CONFORME O ORÇABIM – API DE INTEGRAÇÃO COM O REVIT, VINCULADA À 

PLATAFORMA DE ORÇAMENTO ORÇAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CÁLCULO DA 

PARAMETRIZAÇÃO DISPONÍVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX)

 4.10.2.9  080811 GOINFRA CIVIL TORNEIRA DE JARDIM COM BICO PARA MANGUEIRA DIÂMETRO DE 1/2" E 3/4" Un 5 81,70 81,70 408,50 0,06 %

Descrição

QUANTITATIVOS CONFORME O ORÇABIM – API DE INTEGRAÇÃO COM O REVIT, VINCULADA À 

PLATAFORMA DE ORÇAMENTO ORÇAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CÁLCULO DA 

PARAMETRIZAÇÃO DISPONÍVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX)

 4.10.2.10  080656 GOINFRA CIVIL TORNEIRA DE MESA PARA PIA DIÂMETRO DE 1/2” - BICA MÓVEL un 1 138,06 138,06 138,06 0,02 %

Descrição

QUANTITATIVOS CONFORME O ORÇABIM – API DE INTEGRAÇÃO COM O REVIT, VINCULADA À 

PLATAFORMA DE ORÇAMENTO ORÇAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CÁLCULO DA 

PARAMETRIZAÇÃO DISPONÍVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX)

 4.10.2.11  100875 SINAPI BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

UN 1 1.064,64 1.064,64 1.064,64 0,17 %

Descrição

QUANTITATIVOS CONFORME O ORÇABIM – API DE INTEGRAÇÃO COM O REVIT, VINCULADA À 

PLATAFORMA DE ORÇAMENTO ORÇAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CÁLCULO DA 

PARAMETRIZAÇÃO DISPONÍVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX)

 4.10.3   PVC 1 3.711,00 3.711,00 0,58 %

 4.10.3.1  080672 GOINFRA CIVIL SIFAO PARA PIA 1.1/2”X2” PVC CROMADO Un 1 48,53 48,53 48,53 0,01 %

Descrição

QUANTITATIVOS CONFORME O ORÇABIM – API DE INTEGRAÇÃO COM O REVIT, VINCULADA À 

PLATAFORMA DE ORÇAMENTO ORÇAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CÁLCULO DA 

PARAMETRIZAÇÃO DISPONÍVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX)

 4.10.3.2  080526 GOINFRA CIVIL ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO SANITÁRIO Un 5 183,13 183,13 915,65 0,14 %

Descrição

QUANTITATIVOS CONFORME O ORÇABIM – API DE INTEGRAÇÃO COM O REVIT, VINCULADA À 

PLATAFORMA DE ORÇAMENTO ORÇAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CÁLCULO DA 

PARAMETRIZAÇÃO DISPONÍVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX)

 4.10.3.3  080742 GOINFRA CIVIL DISPENSER PLÁSTICO PARA SABONETE LIQUIDO OU ALCOOL GEL un 5 50,52 50,52 252,60 0,04 %

Descrição

QUANTITATIVOS CONFORME O ORÇABIM – API DE INTEGRAÇÃO COM O REVIT, VINCULADA À 

PLATAFORMA DE ORÇAMENTO ORÇAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CÁLCULO DA 

PARAMETRIZAÇÃO DISPONÍVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX)

 4.10.3.4  080734 GOINFRA CIVIL DISPENSER PLASTICO PARA PAPEL TOALHA un 4 55,79 55,79 223,16 0,03 %

Descrição

QUANTITATIVOS CONFORME O ORÇABIM – API DE INTEGRAÇÃO COM O REVIT, VINCULADA À 

PLATAFORMA DE ORÇAMENTO ORÇAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CÁLCULO DA 

PARAMETRIZAÇÃO DISPONÍVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX)

 4.10.3.5  080533 GOINFRA CIVIL DISPENSER PLASTICO PARA PAPEL HIGIÊNICO DE 300 A 600 M un 5 63,81 63,81 319,05 0,05 %

Descrição

QUANTITATIVOS CONFORME O ORÇABIM – API DE INTEGRAÇÃO COM O REVIT, VINCULADA À 

PLATAFORMA DE ORÇAMENTO ORÇAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CÁLCULO DA 

PARAMETRIZAÇÃO DISPONÍVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX)

 4.10.3.6  080721 GOINFRA CIVIL CHUVEIRO ELÉTRICO EM PVC COM BRAÇO METÁLICO Un 2 121,74 121,74 243,48 0,04 %

Descrição

QUANTITATIVOS CONFORME O ORÇABIM – API DE INTEGRAÇÃO COM O REVIT, VINCULADA À 

PLATAFORMA DE ORÇAMENTO ORÇAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CÁLCULO DA 

PARAMETRIZAÇÃO DISPONÍVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX)

MEMORIAL DE CÁLCULO (SD)

001-ORC-CST-ITJ-XLSX-R00



DATA: 28/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

OBJETO: REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

LOCAL: AVENIDA JOÃO SIMÕES DE MELO, LOTE 3, QUADRA ÚNICA PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%

MUNICÍPIO: ITAJÁ BDI DIFERENCIADO: 18,27%

ÁREA CONST. (m²) 129,51 VAOR R$/M² 6085,32

Item Código Banco Descrição Und  Qtd  Valor Unit 
 Valor Unit 

sem BDI 
Total Peso (%)

MEMORIAL DE CÁLCULO

SEM DESONERAÇÃO / SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DO CONSELHO TUTELAR

 4.10.3.7  00133 Próprio ADAPTADO SINAPI (100875) - TROCADOR DE FRALDAS POLIETILENO, INFANTIL, FIXADO NA 

PAREDE REF: BRAKEY CI-300 OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 1 1.708,53 1.708,53 1.708,53 0,27 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME ARQUITETURA 1,0000000

 4.10.4   BANCADAS 1 1.835,69 1.835,69 0,29 %

 4.10.4.1  271608 GOINFRA CIVIL BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO m² 3,57 514,20 514,20 1.835,69 0,29 %

Descrição

QUANTITATIVOS CONFORME O ORÇABIM – API DE INTEGRAÇÃO COM O REVIT, VINCULADA À 

PLATAFORMA DE ORÇAMENTO ORÇAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CÁLCULO DA 

PARAMETRIZAÇÃO DISPONÍVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX)

 4.11   PINTURAS 1 13.570,95 13.570,95 2,11 %

 4.11.1   PAREDES 1 7.779,42 7.779,42 1,21 %

 4.11.1.1  261000 GOINFRA CIVIL PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR m² 307,09 13,85 13,85 4.253,19 0,66 %

Descrição

QUANTITATIVOS CONFORME O ORÇABIM – API DE INTEGRAÇÃO COM O REVIT, VINCULADA À 

PLATAFORMA DE ORÇAMENTO ORÇAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CÁLCULO DA 

PARAMETRIZAÇÃO DISPONÍVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX)

 4.11.1.2  260601 GOINFRA CIVIL PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO m² 249,38 14,14 14,14 3.526,23 0,55 %

Descrição

QUANTITATIVOS CONFORME O ORÇABIM – API DE INTEGRAÇÃO COM O REVIT, VINCULADA À 

PLATAFORMA DE ORÇAMENTO ORÇAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CÁLCULO DA 

PARAMETRIZAÇÃO DISPONÍVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX)

 4.11.2   PISO 1 1.990,70 1.990,70 0,31 %

 4.11.2.1  261002 GOINFRA CIVIL PINTURA EPOXI 3 DEMÃOS m² 51,32 38,79 38,79 1.990,70 0,31 %

Descrição

QUANTITATIVOS CONFORME O ORÇABIM – API DE INTEGRAÇÃO COM O REVIT, VINCULADA À 

PLATAFORMA DE ORÇAMENTO ORÇAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CÁLCULO DA 

PARAMETRIZAÇÃO DISPONÍVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX)

 4.11.3   TETO 1 2.241,35 2.241,35 0,35 %

 4.11.3.1  261301 GOINFRA CIVIL EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS m² 98,09 9,00 9,00 882,81 0,14 %

Descrição

QUANTITATIVOS CONFORME O ORÇABIM – API DE INTEGRAÇÃO COM O REVIT, VINCULADA À 

PLATAFORMA DE ORÇAMENTO ORÇAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CÁLCULO DA 

PARAMETRIZAÇÃO DISPONÍVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX)

 4.11.3.2  261000 GOINFRA CIVIL PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR m² 98,09 13,85 13,85 1.358,54 0,21 %

Descrição

QUANTITATIVOS CONFORME O ORÇABIM – API DE INTEGRAÇÃO COM O REVIT, VINCULADA À 

PLATAFORMA DE ORÇAMENTO ORÇAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CÁLCULO DA 

PARAMETRIZAÇÃO DISPONÍVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX)

 4.11.4   PINTURA DIVERSAS 1 1.559,48 1.559,48 0,24 %

 4.11.4.1  261609 GOINFRA CIVIL PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS m² 121,55 12,83 12,83 1.559,48 0,24 %

Descrição

QUANTITATIVOS CONFORME O ORÇABIM – API DE INTEGRAÇÃO COM O REVIT, VINCULADA À 

PLATAFORMA DE ORÇAMENTO ORÇAFASCIO. CONSULTAR O MEMORIAL DE CÁLCULO DA 

PARAMETRIZAÇÃO DISPONÍVEL EM PLANILHA EXCEL (.XLSX)

 4.12   INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 1 21.844,70 21.844,70 3,39 %

 4.12.1   INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 1 4.792,63 4.792,63 0,74 %

 4.12.1.1   ESGOTO 1 3.829,50 3.829,50 0,59 %

 4.12.1.1.1  081661 GOINFRA CIVIL CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 100 X 100 X 50 Un 7 27,19 27,19 190,33 0,03 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO. 7,0000000

 4.12.1.1.2  080580 GOINFRA CIVIL VALVULA PARA LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1" Un 6 80,46 80,46 482,76 0,07 %

Local Descrição Quantidade

001-HSS-CST-ITJ-LIS-R00.xlsx - ITAJÁ 7

Fórmula

Fórmula

Fórmula

001-ARQ-CST-GER-RVT-R01 1

MEMORIAL DE CÁLCULO (SD)

001-ORC-CST-ITJ-XLSX-R00



DATA: 28/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

OBJETO: REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

LOCAL: AVENIDA JOÃO SIMÕES DE MELO, LOTE 3, QUADRA ÚNICA PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%

MUNICÍPIO: ITAJÁ BDI DIFERENCIADO: 18,27%

ÁREA CONST. (m²) 129,51 VAOR R$/M² 6085,32

Item Código Banco Descrição Und  Qtd  Valor Unit 
 Valor Unit 

sem BDI 
Total Peso (%)

MEMORIAL DE CÁLCULO

SEM DESONERAÇÃO / SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DO CONSELHO TUTELAR

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO. 6,0000000

 4.12.1.1.3  080830 GOINFRA CIVIL VÁLVULA PARA TANQUE METÁLICA DIAM. 1" SEM LADRAO Un 6 32,82 32,82 196,92 0,03 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO. 6,0000000

 4.12.1.1.4  1212 ORSE Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 100mm (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL 

N° 9900/2021)

un 16 5,99 5,99 95,84 0,01 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO. 16,0000000

 4.12.1.1.5  3404 ORSE Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 50mm (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL 

N° 9900/2021)

un 19 4,40 4,40 83,60 0,01 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO. 19,0000000

 4.12.1.1.6  081730 GOINFRA CIVIL CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM (ESGOTO) Un 7 16,51 16,51 115,57 0,02 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO. 7,0000000

 4.12.1.1.7  081924 GOINFRA CIVIL JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) Un 6 26,21 26,21 157,26 0,02 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO. 6,0000000

 4.12.1.1.8  081921 GOINFRA CIVIL JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO) Un 17 13,45 13,45 228,65 0,04 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO. 17,0000000

 4.12.1.1.9  081922 GOINFRA CIVIL JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) Un 6 14,85 14,85 89,10 0,01 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO. 6,0000000

 4.12.1.1.10  081938 GOINFRA CIVIL JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) Un 5 26,73 26,73 133,65 0,02 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO. 5,0000000

 4.12.1.1.11  081935 GOINFRA CIVIL JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO) Un 7 13,87 13,87 97,09 0,02 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO. 7,0000000

 4.12.1.1.12  081936 GOINFRA CIVIL JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) Un 1 14,46 14,46 14,46 0,00 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO. 1,0000000

 4.12.1.1.13  081927 GOINFRA CIVIL JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 MM Un 7 15,16 15,16 106,12 0,02 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO. 7,0000000

 4.12.1.1.14  081973 GOINFRA CIVIL JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM (ESGOTO) Un 2 34,10 34,10 68,20 0,01 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO. 2,0000000

 4.12.1.1.15  081975 GOINFRA CIVIL JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 100 MM (ESGOTO) Un 1 45,21 45,21 45,21 0,01 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO. 1,0000000

 4.12.1.1.16  081970 GOINFRA CIVIL JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) Un 1 20,43 20,43 20,43 0,00 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO. 1,0000000

 4.12.1.1.17  082001 GOINFRA CIVIL LUVA SIMPLES DIAMETRO 40 MM - (ESGOTO) Un 31 7,37 7,37 228,47 0,04 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO. 31,0000000

 4.12.1.1.18  082004 GOINFRA CIVIL LUVA SIMPLES DIAMETRO 100 mm - (ESGOTO) Un 18 14,67 14,67 264,06 0,04 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO. 18,0000000

 4.12.1.1.19  082002 GOINFRA CIVIL LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM - (ESGOTO) Un 20 8,26 8,26 165,20 0,03 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO. 20,0000000
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DATA: 28/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

OBJETO: REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

LOCAL: AVENIDA JOÃO SIMÕES DE MELO, LOTE 3, QUADRA ÚNICA PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%

MUNICÍPIO: ITAJÁ BDI DIFERENCIADO: 18,27%

ÁREA CONST. (m²) 129,51 VAOR R$/M² 6085,32
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MEMORIAL DE CÁLCULO

SEM DESONERAÇÃO / SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DO CONSELHO TUTELAR

 4.12.1.1.20  082304 GOINFRA CIVIL TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM m 10,5 36,28 36,28 380,94 0,06 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO. 10,5000000

 4.12.1.1.21  082301 GOINFRA CIVIL TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM m 18,7 15,94 15,94 298,07 0,05 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO. 18,7000000

 4.12.1.1.22  082302 GOINFRA CIVIL TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM m 11 23,04 23,04 253,44 0,04 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO. 11,0000000

 4.12.1.1.23  082233 GOINFRA CIVIL TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 50 MM (ESGOTO) Un 1 29,43 29,43 29,43 0,00 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO. 1,0000000

 4.12.1.1.24  080510 GOINFRA CIVIL ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO Un 5 16,94 16,94 84,70 0,01 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO. 5,0000000

 4.12.1.2   ESGOTO (GORDURA) 1 963,13 963,13 0,15 %

 4.12.1.2.1  081661 GOINFRA CIVIL CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 100 X 100 X 50 Un 1 27,19 27,19 27,19 0,00 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO (GORDURA). 1,0000000

 4.12.1.2.2  081085 GOINFRA CIVIL ADAPTADOR PARA VÁLVULA DE PIA, LAVATÓRIO E TANQUE 40 MM Un 1 7,74 7,74 7,74 0,00 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO (GORDURA). 1,0000000

 4.12.1.2.3  3404 ORSE Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 50mm (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL 

N° 9900/2021)

un 8 4,40 4,40 35,20 0,01 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO. 8,0000000

 4.12.1.2.4  00105 Próprio ADAPTADO DA ORSE (1212) - Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 75mm (ADAPTADO 

CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

un 1 5,37 5,37 5,37 0,00 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO (GORDURA). 1,0000000

 4.12.1.2.5  081922 GOINFRA CIVIL JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) Un 2 14,85 14,85 29,70 0,00 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO (GORDURA). 2,0000000

 4.12.1.2.6  081936 GOINFRA CIVIL JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) Un 3 14,46 14,46 43,38 0,01 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO (GORDURA). 3,0000000

 4.12.1.2.7  081971 GOINFRA CIVIL JUNCAO SIMPLES DIAM. 75 X 50 MM (ESGOTO) Un 1 27,66 27,66 27,66 0,00 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO (GORDURA). 1,0000000

 4.12.1.2.8  082002 GOINFRA CIVIL LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM - (ESGOTO) Un 7 8,26 8,26 57,82 0,01 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO (GORDURA). 7,0000000

 4.12.1.2.9  082003 GOINFRA CIVIL LUVA SIMPLES DIAMETRO 75 MM - (ESGOTO) Un 1 12,48 12,48 12,48 0,00 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO (GORDURA). 1,0000000

 4.12.1.2.10  082101 GOINFRA CIVIL REDUCAO EXCENTRICA 75 X 50 MM (ESGOTO) Un 1 20,29 20,29 20,29 0,00 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO (GORDURA). 1,0000000

 4.12.1.2.11  082302 GOINFRA CIVIL TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM m 3,9 23,04 23,04 89,85 0,01 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO (GORDURA). 3,9000000

 4.12.1.2.12  082303 GOINFRA CIVIL TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 75 MM m 0,8 33,10 33,10 26,48 0,00 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO (GORDURA). 0,8000000
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DATA: 28/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

OBJETO: REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

LOCAL: AVENIDA JOÃO SIMÕES DE MELO, LOTE 3, QUADRA ÚNICA PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%

MUNICÍPIO: ITAJÁ BDI DIFERENCIADO: 18,27%

ÁREA CONST. (m²) 129,51 VAOR R$/M² 6085,32
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MEMORIAL DE CÁLCULO
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 4.12.1.2.13  081851 GOINFRA CIVIL CAIXA DE GORDURA 100 L CONCRETO PADRÃO GOINFRA IMPERMEABILIZADA Un 1 579,97 579,97 579,97 0,09 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ESGOTO (GORDURA). 1,0000000

 4.12.2   INSTALAÇÕES PLUVIAIS / DRENO 1 8.662,20 8.662,20 1,35 %

 4.12.2.1   INSTALAÇÕES PLUVIAIS 1 7.995,06 7.995,06 1,24 %

 4.12.2.1.1  100434 SINAPI CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, 

EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES (ADAPTADO 

CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

M 38,4 162,71 162,71 6.248,06 0,97 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - PLUVIAL 38,4000000

 4.12.2.1.2  1212 ORSE Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 100mm (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL 

N° 9900/2021)

un 20 5,99 5,99 119,80 0,02 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - PLUVIAL 20,0000000

 4.12.2.1.3  081924 GOINFRA CIVIL JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) Un 3 26,21 26,21 78,63 0,01 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - PLUVIAL 3,0000000

 4.12.2.1.4  081938 GOINFRA CIVIL JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) Un 14 26,73 26,73 374,22 0,06 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - PLUVIAL 14,0000000

 4.12.2.1.5  89854 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

(ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

UN 3 106,61 106,61 319,83 0,05 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - PLUVIAL 3,0000000

 4.12.2.1.6  081975 GOINFRA CIVIL JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 100 MM (ESGOTO) Un 1 45,21 45,21 45,21 0,01 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - PLUVIAL 1,0000000

 4.12.2.1.7  1687 ORSE Junção simples pvc rígido sóldável para esgoto secundário ø 150x100mm (ADAPTADO CONFORME 

DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

un 1 107,65 107,65 107,65 0,02 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - PLUVIAL 1,0000000

 4.12.2.1.8  082004 GOINFRA CIVIL LUVA SIMPLES DIAMETRO 100 mm - (ESGOTO) Un 2 14,67 14,67 29,34 0,00 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - PLUVIAL 2,0000000

 4.12.2.1.9  95693 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

(ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

UN 1 47,58 47,58 47,58 0,01 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - PLUVIAL 1,0000000

 4.12.2.1.10  082331 GOINFRA CIVIL TUBO LEVE PVC RIGIDO DIAMETRO 150 MM M 3,2 63,72 63,72 203,90 0,03 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - PLUVIAL 3,2000000

 4.12.2.1.11  082304 GOINFRA CIVIL TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM m 11,6 36,28 36,28 420,84 0,07 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - PLUVIAL 11,6000000

 4.12.2.2   INSTALAÇÕES DE DRENO 1 667,14 667,14 0,10 %

 4.12.2.2.1  89365 SINAPI CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 

9900/2021)

UN 7 9,57 9,57 66,99 0,01 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - PLUVIAL DRENO 7,0000000

 4.12.2.2.2  081321 GOINFRA CIVIL JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM Un 18 8,18 8,18 147,24 0,02 %

Local Descrição QuantidadeFórmula
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DATA: 28/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

OBJETO: REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%
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MUNICÍPIO: ITAJÁ BDI DIFERENCIADO: 18,27%

ÁREA CONST. (m²) 129,51 VAOR R$/M² 6085,32
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MEMORIAL DE CÁLCULO

SEM DESONERAÇÃO / SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DO CONSELHO TUTELAR

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - PLUVIAL DRENO 18,0000000

 4.12.2.2.3  081003 GOINFRA CIVIL TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM M 49,7 8,56 8,56 425,43 0,07 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - PLUVIAL DRENO 49,7000000

 4.12.2.2.4  081402 GOINFRA CIVIL TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM Un 3 9,16 9,16 27,48 0,00 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - PLUVIAL DRENO 3,0000000

 4.12.3   INSTALAÇÕES VENTILAÇÃO 1 3.032,47 3.032,47 0,47 %

 4.12.3.1  1212 ORSE Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 100mm (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL 

N° 9900/2021)

un 3 5,99 5,99 17,97 0,00 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - VENTILAÇÃO. 3,0000000

 4.12.3.2  3404 ORSE Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 50mm (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL 

N° 9900/2021)

un 63 4,40 4,40 277,20 0,04 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - VENTILAÇÃO. 63,0000000

 4.12.3.3  00105 Próprio ADAPTADO DA ORSE (1212) - Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 75mm (ADAPTADO 

CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

un 15 5,37 5,37 80,55 0,01 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - VENTILAÇÃO. 15,0000000

 4.12.3.4  081922 GOINFRA CIVIL JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) Un 12 14,85 14,85 178,20 0,03 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - VENTILAÇÃO. 12,0000000

 4.12.3.5  081923 GOINFRA CIVIL JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 75 MM (ESGOTO) Un 7 22,49 22,49 157,43 0,02 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - VENTILAÇÃO. 7,0000000

 4.12.3.6  081936 GOINFRA CIVIL JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) Un 14 14,46 14,46 202,44 0,03 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - VENTILAÇÃO. 14,0000000

 4.12.3.7  081937 GOINFRA CIVIL JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 75 MM (ESGOTO) Un 6 22,96 22,96 137,76 0,02 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - VENTILAÇÃO. 6,0000000

 4.12.3.8  081970 GOINFRA CIVIL JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) Un 5 20,43 20,43 102,15 0,02 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - VENTILAÇÃO. 5,0000000

 4.12.3.9  081971 GOINFRA CIVIL JUNCAO SIMPLES DIAM. 75 X 50 MM (ESGOTO) Un 1 27,66 27,66 27,66 0,00 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - VENTILAÇÃO. 1,0000000

 4.12.3.10  082002 GOINFRA CIVIL LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM - (ESGOTO) Un 24 8,26 8,26 198,24 0,03 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - VENTILAÇÃO. 24,0000000

 4.12.3.11  082003 GOINFRA CIVIL LUVA SIMPLES DIAMETRO 75 MM - (ESGOTO) Un 8 12,48 12,48 99,84 0,02 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - VENTILAÇÃO. 8,0000000

 4.12.3.12  082101 GOINFRA CIVIL REDUCAO EXCENTRICA 75 X 50 MM (ESGOTO) Un 2 20,29 20,29 40,58 0,01 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - VENTILAÇÃO. 2,0000000

 4.12.3.13  081885 GOINFRA CIVIL TERMINAL DE VENTILACAO DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) Un 1 11,77 11,77 11,77 0,00 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - VENTILAÇÃO. 1,0000000

 4.12.3.14  104351 SINAPI TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA 

SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 

AF_08/2022 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

UN 2 21,96 21,96 43,92 0,01 %

Local Descrição Quantidade
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DATA: 28/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

OBJETO: REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

LOCAL: AVENIDA JOÃO SIMÕES DE MELO, LOTE 3, QUADRA ÚNICA PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%

MUNICÍPIO: ITAJÁ BDI DIFERENCIADO: 18,27%

ÁREA CONST. (m²) 129,51 VAOR R$/M² 6085,32

Item Código Banco Descrição Und  Qtd  Valor Unit 
 Valor Unit 

sem BDI 
Total Peso (%)

MEMORIAL DE CÁLCULO

SEM DESONERAÇÃO / SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DO CONSELHO TUTELAR

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - VENTILAÇÃO. 2,0000000

 4.12.3.15  082302 GOINFRA CIVIL TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM m 30 23,04 23,04 691,20 0,11 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - VENTILAÇÃO. 30,0000000

 4.12.3.16  082303 GOINFRA CIVIL TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 75 MM m 14,7 33,10 33,10 486,57 0,08 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - VENTILAÇÃO. 14,7000000

 4.12.3.17  082233 GOINFRA CIVIL TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 50 MM (ESGOTO) Un 3 29,43 29,43 88,29 0,01 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - VENTILAÇÃO. 3,0000000

 4.12.3.18  082230 GOINFRA CIVIL TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) Un 10 16,65 16,65 166,50 0,03 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - VENTILAÇÃO. 10,0000000

 4.12.3.19  082231 GOINFRA CIVIL TE SANITARIO DIAMETRO 75 X 50 MM (ESGOTO) Un 1 24,20 24,20 24,20 0,00 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - VENTILAÇÃO. 1,0000000

 4.12.4   INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS 1 5.357,40 5.357,40 0,83 %

 4.12.4.1  080926 GOINFRA CIVIL REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4" Un 7 115,46 115,46 808,22 0,13 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ÁGUA FRIA. 7,0000000

 4.12.4.2  080946 GOINFRA CIVIL REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADA DIAM.3/4" Un 2 110,24 110,24 220,48 0,03 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ÁGUA FRIA. 2,0000000

 4.12.4.3  080564 GOINFRA CIVIL SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL (SANFONADO) EM PVC CROMADO PARA LAVATORIO un 5 37,67 37,67 188,35 0,03 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ÁGUA FRIA. 5,0000000

 4.12.4.4  080562 GOINFRA CIVIL SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL (SANFONADO) EM PVC PARA LAVATORIO Un 6 22,80 22,80 136,80 0,02 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ÁGUA FRIA. 6,0000000

 4.12.4.5  081131 GOINFRA CIVIL LUVA SOLDAVEL C/ROSCA DIAMETRO 25 X 3/4" Un 2 8,30 8,30 16,60 0,00 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ÁGUA FRIA. 2,0000000

 4.12.4.6  081055 GOINFRA CIVIL ADAPTADOR SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 25X3/4" Un 2 12,81 12,81 25,62 0,00 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ÁGUA FRIA. 2,0000000

 4.12.4.7  081056 GOINFRA CIVIL ADAPTADOR SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 32X1" Un 2 21,53 21,53 43,06 0,01 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ÁGUA FRIA. 2,0000000

 4.12.4.8  081066 GOINFRA CIVIL ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 25X3/4" Un 16 4,68 4,68 74,88 0,01 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ÁGUA FRIA. 16,0000000

 4.12.4.9  081067 GOINFRA CIVIL ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 32X1" Un 2 5,90 5,90 11,80 0,00 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ÁGUA FRIA. 2,0000000

 4.12.4.10  081162 GOINFRA CIVIL BUCHA DE REDUCAO SOLDÁVEL CURTA 32 X 25 MM Un 5 4,76 4,76 23,80 0,00 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ÁGUA FRIA. 5,0000000

 4.12.4.11  081302 GOINFRA CIVIL JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 25 MM Un 1 9,18 9,18 9,18 0,00 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ÁGUA FRIA. 1,0000000

 4.12.4.12  081321 GOINFRA CIVIL JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM Un 27 8,18 8,18 220,86 0,03 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ÁGUA FRIA. 27,0000000

 4.12.4.13  081322 GOINFRA CIVIL JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM (1") Un 3 9,52 9,52 28,56 0,00 %

001-HSS-CST-ITJ-LIS-R00.xlsx - ITAJÁ 5

Fórmula

001-HSS-CST-ITJ-LIS-R00.xlsx - ITAJÁ 1

Fórmula

001-HSS-CST-ITJ-LIS-R00.xlsx - ITAJÁ 27

001-HSS-CST-ITJ-LIS-R00.xlsx - ITAJÁ 7

Fórmula

001-HSS-CST-ITJ-LIS-R00.xlsx - ITAJÁ 2

Fórmula

001-HSS-CST-ITJ-LIS-R00.xlsx - ITAJÁ 5

Fórmula

Fórmula

001-HSS-CST-ITJ-LIS-R00.xlsx - ITAJÁ 2

Fórmula

2

001-HSS-CST-ITJ-LIS-R00.xlsx - ITAJÁ 1

Fórmula

Fórmula

30,00

Fórmula

001-HSS-CST-ITJ-LIS-R00.xlsx - ITAJÁ 14,70

Fórmula

001-HSS-CST-ITJ-LIS-R00.xlsx - ITAJÁ 3

Fórmula

001-HSS-CST-ITJ-LIS-R00.xlsx - ITAJÁ 10

Fórmula

001-HSS-CST-ITJ-LIS-R00.xlsx - ITAJÁ 6

Fórmula

001-HSS-CST-ITJ-LIS-R00.xlsx - ITAJÁ 2

Fórmula

001-HSS-CST-ITJ-LIS-R00.xlsx - ITAJÁ 2

Fórmula

001-HSS-CST-ITJ-LIS-R00.xlsx - ITAJÁ 2

Fórmula

001-HSS-CST-ITJ-LIS-R00.xlsx - ITAJÁ 16

MEMORIAL DE CÁLCULO (SD)

001-ORC-CST-ITJ-XLSX-R00



DATA: 28/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

OBJETO: REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

LOCAL: AVENIDA JOÃO SIMÕES DE MELO, LOTE 3, QUADRA ÚNICA PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%

MUNICÍPIO: ITAJÁ BDI DIFERENCIADO: 18,27%

ÁREA CONST. (m²) 129,51 VAOR R$/M² 6085,32

Item Código Banco Descrição Und  Qtd  Valor Unit 
 Valor Unit 

sem BDI 
Total Peso (%)

MEMORIAL DE CÁLCULO

SEM DESONERAÇÃO / SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DO CONSELHO TUTELAR

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ÁGUA FRIA. 3,0000000

 4.12.4.14  081103 GOINFRA CIVIL LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 32 mm Un 1 6,29 6,29 6,29 0,00 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ÁGUA FRIA. 1,0000000

 4.12.4.15  081003 GOINFRA CIVIL TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM M 57,7 8,56 8,56 493,91 0,08 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ÁGUA FRIA. 57,7000000

 4.12.4.16  081004 GOINFRA CIVIL TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 32 MM m 26,3 13,16 13,16 346,10 0,05 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ÁGUA FRIA. 26,3000000

 4.12.4.17  081402 GOINFRA CIVIL TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM Un 11 9,16 9,16 100,76 0,02 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ÁGUA FRIA. 11,0000000

 4.12.4.18  081403 GOINFRA CIVIL TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM Un 3 12,20 12,20 36,60 0,01 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ÁGUA FRIA. 3,0000000

 4.12.4.19  081421 GOINFRA CIVIL TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 32 X 25 mm Un 5 15,39 15,39 76,95 0,01 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ÁGUA FRIA. 5,0000000

 4.12.4.20  081369 GOINFRA CIVIL JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO 25 X 3/4" Un 8 11,72 11,72 93,76 0,01 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ÁGUA FRIA. 8,0000000

 4.12.4.21  081361 GOINFRA CIVIL JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL/ROSCAVEL DIAM. 25X1/2" Un 11 11,15 11,15 122,65 0,02 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ÁGUA FRIA. 11,0000000

 4.12.4.22  102608 SINAPI CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 

(ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

UN 2 977,42 977,42 1.954,84 0,30 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ÁGUA FRIA. 2,0000000

 4.12.4.23  103042 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 3/4" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

UN 2 16,55 16,55 33,10 0,01 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ÁGUA FRIA. 2,0000000

 4.12.4.24  081056 GOINFRA CIVIL ADAPTADOR SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 32X1" Un 2 21,53 21,53 43,06 0,01 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ÁGUA FRIA. 2,0000000

 4.12.4.25  081057 GOINFRA CIVIL ADAPTADOR SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 40X1.1/4" Un 2 34,14 34,14 68,28 0,01 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ÁGUA FRIA. 2,0000000

 4.12.4.26  081321 GOINFRA CIVIL JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM Un 2 8,18 8,18 16,36 0,00 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ÁGUA FRIA. 2,0000000

 4.12.4.27  081323 GOINFRA CIVIL JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 40 mm (1.1/4") Un 1 17,64 17,64 17,64 0,00 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ÁGUA FRIA. 1,0000000

 4.12.4.28  081003 GOINFRA CIVIL TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM M 1,6 8,56 8,56 13,69 0,00 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ÁGUA FRIA. 1,6000000

 4.12.4.29  081005 GOINFRA CIVIL TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 40 MM m 3,7 20,33 20,33 75,22 0,01 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ÁGUA FRIA. 3,7000000

 4.12.4.30  3147 ORSE Tê de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 40 x 25mm (ADAPTADO CONFORME 

DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

un 2 24,99 24,99 49,98 0,01 %
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DATA: 28/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

OBJETO: REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

LOCAL: AVENIDA JOÃO SIMÕES DE MELO, LOTE 3, QUADRA ÚNICA PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%

MUNICÍPIO: ITAJÁ BDI DIFERENCIADO: 18,27%

ÁREA CONST. (m²) 129,51 VAOR R$/M² 6085,32

Item Código Banco Descrição Und  Qtd  Valor Unit 
 Valor Unit 

sem BDI 
Total Peso (%)

MEMORIAL DE CÁLCULO

SEM DESONERAÇÃO / SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DO CONSELHO TUTELAR

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL - ÁGUA FRIA. 2,0000000

 4.13   INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/ CAB. EST. (LÓGICA E DADOS) / SPDA 1 26.997,99 26.997,99 4,19 %

 4.13.1   INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1 14.067,31 14.067,31 2,18 %

 4.13.1.1   ELÉTRICA 1 12.315,85 12.315,85 1,91 %

 4.13.1.1.1  91940 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 

9900/2021)

UN 54 13,79 13,79 744,66 0,12 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS - TÉRREO - ELÉTRICA. 54,0000000

 4.13.1.1.2  91936 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (ADAPTADO 

CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

UN 43 12,83 12,83 551,69 0,09 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS - TÉRREO - ELÉTRICA. 43,0000000

 4.13.1.1.3  070251 GOINFRA CIVIL ARRUELA LISA D=1/4" Un 4 0,10 0,10 0,40 0,00 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS - TÉRREO - ELÉTRICA. 4,0000000

 4.13.1.1.4  070391 GOINFRA CIVIL BUCHA DE NYLON S-6 Un 4 0,80 0,80 3,20 0,00 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS - TÉRREO - ELÉTRICA. 4,0000000

 4.13.1.1.5  071861 GOINFRA CIVIL PARAFUSO P/BUCHA S-6 Un 4 0,62 0,62 2,48 0,00 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS - TÉRREO - ELÉTRICA. 4,0000000

 4.13.1.1.6  91924 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (ADAPTADO CONFORME DECRETO 

ESTADUAL N° 9900/2021)

M 549,59 2,82 2,82 1.549,84 0,24 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS - TÉRREO - ELÉTRICA. - AMARELO 196,7300000

CONFORME LISTA DE MATERIAIS - TÉRREO - ELÉTRICA. - AZUL CLARO 150,0800000

CONFORME LISTA DE MATERIAIS - TÉRREO - ELÉTRICA. - BRANCO 103,7500000

CONFORME LISTA DE MATERIAIS - TÉRREO - ELÉTRICA. - VERDE AMARELO 99,0300000

 4.13.1.1.7  91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (ADAPTADO CONFORME DECRETO 

ESTADUAL N° 9900/2021)

M 626,69 4,17 4,17 2.613,29 0,41 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS - TÉRREO - ELÉTRICA. - AZUL CLARO 219,3900000

CONFORME LISTA DE MATERIAIS - TÉRREO - ELÉTRICA. - BRANCO 106,2500000

CONFORME LISTA DE MATERIAIS - TÉRREO - ELÉTRICA. - PRETO 66,4500000

CONFORME LISTA DE MATERIAIS - TÉRREO - ELÉTRICA. - VERDE-AMARELO 187,9000000

CONFORME LISTA DE MATERIAIS - TÉRREO - ELÉTRICA. - VERMELHO 46,7000000

 4.13.1.1.8  070565 GOINFRA CIVIL CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 6 MM2 m 70,14 8,38 8,38 587,77 0,09 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS - TÉRREO - ELÉTRICA. - AZUL CLARO 23,3800000

CONFORME LISTA DE MATERIAIS - TÉRREO - ELÉTRICA. - PRETO 10,8500000

CONFORME LISTA DE MATERIAIS - TÉRREO - ELÉTRICA. - VERDE-AMARELO 23,3800000

CONFORME LISTA DE MATERIAIS - TÉRREO - ELÉTRICA. - VERMELHO 12,5300000

 4.13.1.1.9  071431 GOINFRA CIVIL INTERRUPTOR PARALELO SIMPLES (1 SECAO) Un 4 24,88 24,88 99,52 0,02 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS - TÉRREO - ELÉTRICA. 4,0000000

 4.13.1.1.10  071440 GOINFRA CIVIL INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) Un 7 16,84 16,84 117,88 0,02 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS - TÉRREO - ELÉTRICA. 7,0000000

 4.13.1.1.11  071441 GOINFRA CIVIL INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) Un 2 29,33 29,33 58,66 0,01 %

Local Descrição Quantidade
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DATA: 28/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

OBJETO: REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

LOCAL: AVENIDA JOÃO SIMÕES DE MELO, LOTE 3, QUADRA ÚNICA PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%

MUNICÍPIO: ITAJÁ BDI DIFERENCIADO: 18,27%

ÁREA CONST. (m²) 129,51 VAOR R$/M² 6085,32

Item Código Banco Descrição Und  Qtd  Valor Unit 
 Valor Unit 

sem BDI 
Total Peso (%)

MEMORIAL DE CÁLCULO

SEM DESONERAÇÃO / SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DO CONSELHO TUTELAR

CONFORME LISTA DE MATERIAIS - TÉRREO - ELÉTRICA. 2,0000000

 4.13.1.1.12  071443 GOINFRA CIVIL INTERRUPTOR SIMPLES 1 SEÇÃO E 1 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A CONJUGADOS Un 6 29,50 29,50 177,00 0,03 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS - TÉRREO - ELÉTRICA. 6,0000000

 4.13.1.1.13  072570 GOINFRA CIVIL TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE) Un 37 21,86 21,86 808,82 0,13 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS - TÉRREO - ELÉTRICA. 37,0000000

 4.13.1.1.14  072575 GOINFRA CIVIL TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE) Un 4 28,79 28,79 115,16 0,02 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS - TÉRREO - ELÉTRICA. 4,0000000

 4.13.1.1.15  071174 GOINFRA CIVIL DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A 50A Un 1 98,04 98,04 98,04 0,02 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS - TÉRREO - ELÉTRICA. 50A 1,0000000

 4.13.1.1.16  071171 GOINFRA CIVIL DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A Un 14 23,63 23,63 330,82 0,05 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS - TÉRREO - ELÉTRICA. 10A 11,0000000

CONFORME LISTA DE MATERIAIS - TÉRREO - ELÉTRICA. 16A 1,0000000

CONFORME LISTA DE MATERIAIS - TÉRREO - ELÉTRICA. 32A 2,0000000

 4.13.1.1.17  071186 GOINFRA CIVIL DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA Un 3 195,09 195,09 585,27 0,09 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS - TÉRREO - ELÉTRICA. 3,0000000

 4.13.1.1.18  071450 GOINFRA CIVIL INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA Un 1 124,43 124,43 124,43 0,02 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS - TÉRREO - ELÉTRICA. 1,0000000

 4.13.1.1.19  071451 GOINFRA CIVIL INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 40A-30mA Un 2 165,75 165,75 331,50 0,05 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS - TÉRREO - ELÉTRICA. 2,0000000

 4.13.1.1.20  071194 GOINFRA CIVIL ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM M 114,78 8,88 8,88 1.019,24 0,16 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS - TÉRREO - ELÉTRICA. 114,7800000

 4.13.1.1.21  071193 GOINFRA CIVIL ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 20MM M 229,48 8,68 8,68 1.991,88 0,31 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS - TÉRREO - ELÉTRICA. 229,4800000

 4.13.1.1.22  072172 GOINFRA CIVIL QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM PVC CB 36E - 80A un 1 404,30 404,30 404,30 0,06 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS - TÉRREO - ELÉTRICA. 1,0000000

 4.13.1.2   LUMINÁRIAS 1 1.751,46 1.751,46 0,27 %

 4.13.1.2.1  071647 GOINFRA CIVIL LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADA DE EMBUTIR, 18W, 20X20 CM (MEDIDAS APROXIMADAS) - 

INCLUSO CORTE NO FORRO

un 20 43,39 43,39 867,80 0,13 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME PRANCHA 103 - SEIN-CSTU-ARQ-PEX-103- PLN-LUM-R00 20,0000000

 4.13.1.2.2  103788 SINAPI ADAPTADO DA (SINAPI 103788) - LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE EMBUTIR, COM LED 

DE 24 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 (ADAPTADO CONFORME DECRETO 

ESTADUAL N° 9900/2021)

UN 7 78,84 78,84 551,88 0,09 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME PRANCHA 103 - SEIN-CSTU-ARQ-PEX-103- PLN-LUM-R00 7,0000000

 4.13.1.2.3  071688 GOINFRA CIVIL LUMINÁRIA TIPO SPOT DE SOBREPOR PARA 01 LÂMPADA un 4 57,81 57,81 231,24 0,04 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME PRANCHA 103 - SEIN-CSTU-ARQ-PEX-103- PLN-LUM-R00 4,0000000

 4.13.1.2.4  12807 ORSE Refletor Slim  LED 50W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar (ADAPTADO 

CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

un 2 50,27 50,27 100,54 0,02 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME PRANCHA 103 - SEIN-CSTU-ARQ-PEX-103- PLN-LUM-R00 2,0000000

 4.13.2   CAB. EST. (LÓGICA E DADOS) 1 3.781,26 3.781,26 0,59 %
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DATA: 28/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

OBJETO: REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

LOCAL: AVENIDA JOÃO SIMÕES DE MELO, LOTE 3, QUADRA ÚNICA PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%

MUNICÍPIO: ITAJÁ BDI DIFERENCIADO: 18,27%

ÁREA CONST. (m²) 129,51 VAOR R$/M² 6085,32

Item Código Banco Descrição Und  Qtd  Valor Unit 
 Valor Unit 

sem BDI 
Total Peso (%)

MEMORIAL DE CÁLCULO

SEM DESONERAÇÃO / SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DO CONSELHO TUTELAR

 4.13.2.1  160840 IOPES IDC Cat.5e, inclusive fixação em Rack 19" (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 

9900/2021)

und 5 267,69 267,69 1.338,45 0,21 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS - TÉRREO - CABEAMENTO. 5,0000000

 4.13.2.2  720 ORSE Fornecimento e instalação de conector rj 45 fêmea cat 5e (ADAPTADO CONFORME DECRETO 

ESTADUAL N° 9900/2021)

un 5 15,22 15,22 76,10 0,01 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS - TÉRREO - CABEAMENTO. 5,0000000

 4.13.2.3  761 ORSE Fornecimento e instalação de patch panel cat.5e (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 

9900/2021)

un 1 388,49 388,49 388,49 0,06 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS - TÉRREO - CABEAMENTO. 1,0000000

 4.13.2.4  00134 Próprio ADAPTADO DA ORSE (10726) - Fornecimento e instalação de Switch 08 portas 10/100 Mbps  

(ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

un 1 93,27 93,27 93,27 0,01 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS - TÉRREO - CABEAMENTO. 1,0000000

 4.13.2.5  071026 GOINFRA CIVIL CONECTOR MACHO RJ-45 Un 24 3,40 3,40 81,60 0,01 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS - TÉRREO - CABEAMENTO. 24,0000000

 4.13.2.6  071796 GOINFRA CIVIL ORGANIZADOR DE CABOS (GUIA) PARA RACK 19" 1U Un 2 36,05 36,05 72,10 0,01 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS - TÉRREO - CABEAMENTO. 2,0000000

 4.13.2.7  072291 GOINFRA CIVIL REGUA COM 8 TOMADAS Un 1 69,85 69,85 69,85 0,01 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS - TÉRREO - CABEAMENTO. 1,0000000

 4.13.2.8  072226 GOINFRA CIVIL RACK FECHADO DE PAREDE COM PORTA EM ACRÍLICO un 1 785,47 785,47 785,47 0,12 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS - TÉRREO - CABEAMENTO. 1,0000000

 4.13.2.9  072596 GOINFRA CIVIL TOMADA LÓGICA RJ-45 (LINHA X OU EQUIVALENTE) Un 5 46,93 46,93 234,65 0,04 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS - TÉRREO - CABEAMENTO. 5,0000000

 4.13.2.10  071195 GOINFRA CIVIL ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 32MM M 18,94 10,66 10,66 201,90 0,03 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS - TÉRREO - CABEAMENTO. MENOS A PARTE QUE PERTENCE A 18,9400000

 4.13.2.11  98295 SINAPI CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

M 73,23 6,00 6,00 439,38 0,07 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS - TÉRREO - CABEAMENTO. MENOS A PARTE QUE PERTENCE A 73,2300000

 4.13.3   SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - (SPDA) 1 9.149,42 9.149,42 1,42 %

 4.13.3.1  071381 GOINFRA CIVIL HASTE REV.COBRE(COPPERWELD)  5/8" X 3,00 M C/CONECTOR Un 4 161,80 161,80 647,20 0,10 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL, ATERRAMENTO, CAPTORES E CONDUTORES DE 

PROTEÇÃO (SPDA).

4,0000000

 4.13.3.2  98111 SINAPI CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 

0,3 M. AF_12/2020 (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

UN 4 54,48 54,48 217,92 0,03 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL, ATERRAMENTO, CAPTORES E CONDUTORES DE 

PROTEÇÃO (SPDA).

4,0000000

 4.13.3.3  96989 SINAPI CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 (ADAPTADO 

CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

UN 1 160,51 160,51 160,51 0,02 %

Local Descrição Quantidade
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DATA: 28/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

OBJETO: REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

LOCAL: AVENIDA JOÃO SIMÕES DE MELO, LOTE 3, QUADRA ÚNICA PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%

MUNICÍPIO: ITAJÁ BDI DIFERENCIADO: 18,27%

ÁREA CONST. (m²) 129,51 VAOR R$/M² 6085,32

Item Código Banco Descrição Und  Qtd  Valor Unit 
 Valor Unit 

sem BDI 
Total Peso (%)

MEMORIAL DE CÁLCULO

SEM DESONERAÇÃO / SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DO CONSELHO TUTELAR

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL, ATERRAMENTO, CAPTORES E CONDUTORES DE 

PROTEÇÃO (SPDA).

1,0000000

 4.13.3.4  11004 ORSE Sinalizador duplo (luz de topo) c/relé fotocelula, exceto fiação (ADAPTADO CONFORME DECRETO 

ESTADUAL N° 9900/2021)

un 1 909,11 909,11 909,11 0,14 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL, ATERRAMENTO, CAPTORES E CONDUTORES DE 

PROTEÇÃO (SPDA).

1,0000000

 4.13.3.5  42.04.120 CPOS/CDHU MASTRO SIMPLES GALVANIZADO DE DIÂMETRO 2´ (ADAPTADO CONFORME DECRETO 

ESTADUAL N° 9900/2021)

m 3 89,68 89,68 269,04 0,04 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL, ATERRAMENTO, CAPTORES E CONDUTORES DE 

PROTEÇÃO (SPDA).

3,0000000

 4.13.3.6  171114 SEDOP Conjunto estaiamento 3m 2" (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) un 1 337,27 337,27 337,27 0,05 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL, ATERRAMENTO, CAPTORES E CONDUTORES DE 

PROTEÇÃO (SPDA).

1,0000000

 4.13.3.7  070282 GOINFRA CIVIL BASE METÁLICA PARA MASTRO Un 1 127,36 127,36 127,36 0,02 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL, ATERRAMENTO, CAPTORES E CONDUTORES DE 

PROTEÇÃO (SPDA).

1,0000000

 4.13.3.8  8795 ORSE Terminal aéreo em aço galvanizado 3/8", com fixação horizontal (ADAPTADO CONFORME DECRETO 

ESTADUAL N° 9900/2021)

un 15 27,35 27,35 410,25 0,06 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL, ATERRAMENTO, CAPTORES E CONDUTORES DE 

PROTEÇÃO (SPDA).

15,0000000

 4.13.3.9  12740 ORSE Fornecimento e assentamento de barra chata de alumínio de 7/8" x 1/8" (ADAPTADO CONFORME 

DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

m 113,2 16,51 16,51 1.868,93 0,29 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL, ATERRAMENTO, CAPTORES E CONDUTORES DE 

PROTEÇÃO (SPDA).

113,2000000

 4.13.3.10  070543 GOINFRA CIVIL CABO DE COBRE NU 35 MM2 (3,24 M/KG) M 26,3 40,58 40,58 1.067,25 0,17 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL, ATERRAMENTO, CAPTORES E CONDUTORES DE 

PROTEÇÃO (SPDA).

26,3000000

 4.13.3.11  070544 GOINFRA CIVIL CABO DE COBRE NU 50 MM2 (2,25 M/KG) M 59 53,06 53,06 3.130,54 0,49 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM EXCEL, ATERRAMENTO, CAPTORES E CONDUTORES DE 

PROTEÇÃO (SPDA).

59,0000000

 4.13.3.12  10972 ORSE Cordão de vedação em silicone (ADAPTADO CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021) m 2 2,02 2,02 4,04 0,00 %

Local Descrição Quantidade

PREVISÃO DE FURO EM TELHA PARA PASSAGEM DO SPDA. 2,0000000

 4.14   INSTALAÇÕES DE PLANO DE PREVENÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO - (PPCI) 1 796,74 796,74 0,12 %

 4.14.1  12889 ORSE Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Cuidado risco de choque elétrico"- Placa un 1 17,47 17,47 17,47 0,00 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS, TABELA DE PLACA, EXTINTOR, E DISPOSITIVO DE ALARME DE 

INCÊNDIO.

1,0000000

 4.14.2  12888 ORSE Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de incêndio portátil"- Placa E5 un 2 16,11 16,11 32,22 0,01 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS, TABELA DE PLACA, EXTINTOR, E DISPOSITIVO DE ALARME DE 

INCÊNDIO.

2,0000000

 4.14.3  12884 ORSE Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com seta indicativa de sentido (esquerda ou direita) de un 3 23,25 23,25 69,75 0,01 %

Local Descrição Quantidade

001-SPD-CST-ITJ-XLS-R00.xlsx 59

Fórmula

001-SPD-CST-ITJ-XLS-R00.xlsx 2

Fórmula

001-INC-CST-ITJ-RVT-R00.rvt 1

Fórmula

001-INC-CST-ITJ-RVT-R00.rvt 2

Fórmula

Fórmula

Fórmula

001-SPD-CST-ITJ-XLS-R00.xlsx 15

Fórmula

001-SPD-CST-ITJ-XLS-R00.xlsx 113,20

Fórmula

001-SPD-CST-ITJ-XLS-R00.xlsx 26,30

001-SPD-CST-ITJ-XLS-R00.xlsx 1

001-SPD-CST-ITJ-XLS-R00.xlsx 1

Fórmula

001-SPD-CST-ITJ-XLS-R00.xlsx 1

Fórmula

001-SPD-CST-ITJ-XLS-R00.xlsx 3

Fórmula

001-SPD-CST-ITJ-XLS-R00.xlsx 1

Fórmula

MEMORIAL DE CÁLCULO (SD)

001-ORC-CST-ITJ-XLSX-R00



DATA: 28/08/2025 ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: 117,37%

OBJETO: REVISÃO: 00 ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: 74,19%

LOCAL: AVENIDA JOÃO SIMÕES DE MELO, LOTE 3, QUADRA ÚNICA PRAZO: 03 MESES BDI OBRA: 22,39%

MUNICÍPIO: ITAJÁ BDI DIFERENCIADO: 18,27%

ÁREA CONST. (m²) 129,51 VAOR R$/M² 6085,32

Item Código Banco Descrição Und  Qtd  Valor Unit 
 Valor Unit 

sem BDI 
Total Peso (%)

MEMORIAL DE CÁLCULO

SEM DESONERAÇÃO / SEM INCIDÊNCIA DE BDI

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO DO CONSELHO TUTELAR

CONFORME LISTA DE MATERIAIS, TABELA DE PLACA, EXTINTOR, E DISPOSITIVO DE ALARME DE 

INCÊNDIO.

3,0000000

 4.14.4  091046 GOINFRA CIVIL PLACA DE SINALIZAÇÃO EM ALUMÍNIO 35 X 25 CM - "PERIGO - GÁS INFLAMÁVEL - PROIBIDO un 1 51,60 51,60 51,60 0,01 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS, TABELA DE PLACA, EXTINTOR, E DISPOSITIVO DE ALARME DE 

INCÊNDIO.

1,0000000

 4.14.5  13827 ORSE Placa indicativa de "SAÍDA" em pvc - Placa S12 - ADAPTADA (ORSE 12884) - FORNECIMENTO E un 2 36,57 36,57 73,14 0,01 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS, TABELA DE PLACA, EXTINTOR, E DISPOSITIVO DE ALARME DE 

INCÊNDIO.

2,0000000

 4.14.6  12895 ORSE Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , rota de fuga - Placa C-3 (ADAPTADO CONFORME 

DECRETO ESTADUAL N° 9900/2021)

un 1 13,50 13,50 13,50 0,00 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS, TABELA DE PLACA, EXTINTOR, E DISPOSITIVO DE ALARME DE 

INCÊNDIO.

1,0000000

 4.14.7  085006 GOINFRA CIVIL EXTINTOR MULTI USO EM PO A B C (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 3A 20BC un 2 230,05 230,05 460,10 0,07 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS, TABELA DE PLACA, EXTINTOR, E DISPOSITIVO DE ALARME DE 

INCÊNDIO.

2,0000000

 4.14.8  071598 GOINFRA CIVIL LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 LEDS un 3 26,32 26,32 78,96 0,01 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME LISTA DE MATERIAIS, TABELA DE PLACA, EXTINTOR, E DISPOSITIVO DE ALARME DE 

INCÊNDIO.

3,0000000

 4.15   DIVERSOS 1 4.695,16 4.695,16 0,73 %

 4.15.1   SERVIÇOS COMPLEMENTARES 1 4.695,16 4.695,16 0,73 %

 4.15.1.1  270501 GOINFRA CIVIL LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) m² 129,51 4,23 4,23 547,82 0,09 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME ÁREA CONSTRUÍDA NA PRANCHA 100 - SEIN-CSTU-ARQ-PEX-100- PLN-TER-R00 129,5100000

 4.15.1.2  270804 GOINFRA CIVIL PLACA DE INAUGURAÇÃO AÇO ESCOVADO 60 X 120 CM un 1 1.795,57 1.795,57 1.795,57 0,28 %

Local Descrição Quantidade

1 UNIDADE NECESSÁRIA CONFORME CRITÉRIO DE ORÇAMENTO DA GOINFRA. 1,0000000

 4.15.1.3  271850 GOINFRA CIVIL LETRA CAIXA CHAPA GALVANIZADA PINTADA COLOCADA (ALT.LETRAXNUMERO LETRAS) m 3,75 627,14 627,14 2.351,77 0,37 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME PRANCHA 300 - SEIN-CSTU-ARQ-PEX-300-ELE-FAC-R00 - LETRA CAIXA (ALTURA DA 3,7500000

Fórmula

001-ARQ-CST-GER-RVT-R01 129,51

Fórmula

001-INC-CST-ITJ-RVT-R00.rvt 1

Fórmula

001-INC-CST-ITJ-RVT-R00.rvt 2

Fórmula
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Fórmula
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PREVISÃO ENGENHARIA DE CUSTO - SEINFRA 1

Fórmula

001-ARQ-CST-GER-RVT-R01 15*0,25

Fórmula

MEMORIAL DE CÁLCULO (SD)

001-ORC-CST-ITJ-XLSX-R00


